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TOMADA DE PRECOS N° 02/2018

I. REGENCIA LEGAL

O Ministério PUblico do Estado da Bahia, CNPJ n° 04.142.491/0001-66, através da CPL-
Comissdo Permanente de Licitacdo, Portaria GPGJ n° 1695 de 07/10/2016, comunica aos
interessados que realizard licitacdo na modalidade Tomada de Precos em data e hordrio
indicados neste pre@mbulo, regida pela Lei Estadual n° 9.433/2005, Art 50, Inc.ll e Lei Estadual
n° 11.619/2009, e no que estes forem omissos: Lei Complementar n® 123/2006 e Lei Federal n°
8.666/93, com suas alteracoes, bem como pelas condicdes estabelecidas neste Edital e seus
Anexos.

Il. UNIDADE INTERESSADA

40601 0002 DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

lll. MODALIDADE IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO
TOMADA DE PRECOS SIMP 003.0.1509/2018

V. TIPO DE LICITACAO / FORMA DE APURAGCAO VI. REGIME DE EXECUGCAO

(x) MENOR PRECO ( ) MAIOR OFERTA

( )ITEM () LOTE (x) GLOBAL (x) FATORK EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
VIl. OBJETO

OBRA DE REFORMA EM IMOVEL DO MPBA, SITO A 5° AVENIDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO
DA BAHIA, NA CAPITAL, CONFORME ESPECIFICADO NESTE EDITAL E ANEXOS.

VIIl. LOCAL, DATA E HORARIO DA REALIZAGAO DA LICITAGAO:

LOCAL: Prédio sede do Ministério PUblico do Estado da Bahia, sito & 5@ Avenida, n° 750, 1°
andar, sala N° 104 — Centro Administrativo da Bahia — Salvador - BA - CEP: 41.745-004
DATA: 19/07/2018. HORA: 14h30 (Hordrio local)

IX. DOTAGAO ORGAMENTARIA

Céd. Unidade Acgdo (P/A/OE) Regido DestinagcGo de | Natureza da Despesa
Orcamentdria/Gestora Recursos
40.601.0002 7508 7800 0100 33.90.39

X. PRAZO DE EXECUGAO / VIGENCIA | XI. DETALHAMENTO TECNICO

Execucdo: 30 (trinta dias), conforme|Anexo llll-Arquivos Eletrénicos contendo Documentos
Anexo lI-Minuta de Contrato. para execucdo do objeto:

Vigéncia Contratual: | Planiiha Orcamentdria; Projeto Executivo; Memorial
425(quatrocentos e vinte e cinco dias, | Descritivo; Cronograma Fisico-financeiro; Orcamento
de acordo com o Anexo Il — Minuta de [estimado pela Administracdo contendo: Planilha
Conftrato. Orcamentdria, Composicdes Analiticas, Encargos
Sociais e Composicdo do BDI.

Xll. ANEXOS AO EDITAL

I- Termo de Referéncia; Il - Minuta de Conftrato; lll-Arquivos Eletrénicos

XIll. LOCAL E MEIO DE COMUNICAGAO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL

Endereco: Prédio sede do Ministério PUblico do Estado da Bahia, sito & 59 Avenida, n° 750, 1° andar,
sala n® 104 — Cenfro Administrativo da Bahia — Salvador — BA — CEP: 41.745-004. Coordenacdo de
Licitagdo: Telefax n° (71) 3103-0112/3103-0225 E-mail: licitacao@mpba.mp.br.( Duvidas p/
especificagdes técnicas)
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XIV - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

14.1 Observada a necessdria qualificacdo e as demais exigéncias contfidas neste
Instrumento, PODERAO participar desta Tomada de Precos:

14.1.1 Empresas interessadas do ramo de atividade pertinentes ao objeto da
licitacdo que provem perante a CPL na data da abertura da licitacdo, no ato do
credenciamento, que atendem todas as exigéncias deste edital para
habilitacao;

14.1.2 Interessados optantes pelo sistema de cadastro SIMPAS da Secretaria da
Administracdo do Estado da Bahia — SAEB, com CRC de atividade ou familia
(servicos/materiais) perfinentes ao objeto da licitacdo.

14.1.3 Interessados optantes pelo cadastro do Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF, com CRC de atividade ou de familia servicos/materiais
pertinentes ao objeto da licitacdo.

14.2 NAO SERAO ADMITIDOS participantes em consércio;

14.3 ESTARAO IMPEDIDOS DE PARTICIPAR, de qualquer fase do processo, aqueles
licitantes que se enquadrem em uma ou mais das situacdes a seguir:

a) declarados inidéneos por Ato da Administracdo PUblica;
b) estejam sob faléncia, concordata, dissolucdo ou liquidacdo;

c) estejam cumprindo penalidades impostas por érgdo da Administracdo
PUblica Estadual - como suspensdo tempordria, declaracdo de inidoneidade e
impedimentos outros;

d) enquadrado nas hipdteses previstas no art. 18 da Lei Estadual n° 9.433/05.

14.4 EM CONSONANCIA com o art. 200 da Lei Estadual n° 9.433/05, ficard impedida de
participar desta licitacdo e de contratar com a Administracdo PUblica a pessoa
juridica constituida por membros de sociedade que, em data anterior & sua criacdo,
haja sofrido penalidade de suspensdo do direito de licitar e contratar com a
Administracdo ou tenha sido declarada inidbnea para licitar e contfratar e que tenha
objeto similar ao da empresa punida;

14.5 As empresas que se enconirem em recuperacdo judicial deverdo apresentar
certiddo emitida pelo juizo em que tramita o procedimento da recuperacdo judicial
no qual certifigue-se que a empresa estd apta, econdmica e financeiramente,
suportar o cumprimento do contrato, como condicdo para participar do certame;

14.6 E VEDADO ao agente politico e ao servidor publico, de qualquer categoria,
natureza ou condicdo, celebrar contratos com a Administracdo direta ou indireta, por
si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as excecdes
legais, conforme o art. 125 da Lei Estadual n® 9.433/05.

14.7 Pessoas juridicas ou fisicas interessadas nesta tomada de precos poderdo adquirir
gratuitamente o Edital, em arquivo em “PDF”, no portal eletrébnico: www.mpba.mp.br,
clicando na opcdo: Servigos>licitagoes>2018>Tomada de Pregos. O preenchimento
do cadastro possibilita o contato e comunicacdes da CPL sobre alteracdo do Edital e
seus esclarecimentos.
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14.7.1 Serdo de inteira responsabilidade do interessado as informagodes prestadas
no cadastro, bem como o ndo preenchimento do mesmo, ndo sendo
apreciadas posteriores reclamacdes por informacdes que ndo forem
corretamente registradas.

14.8 Caso o participante ndo seja cadastrado, o mesmo deverd comprovar o
atendimento a todas as condi¢cdes de habilitacdo na data da abertura da licitagcdo,
durante o credenciamento, mediante apresentacdo dos documentos do ITEM XIX
deste Edital.

XV - DA PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

15.1 No caso de parficipacdo de empresas declaradas como pequeno porte e
microempresas, que comprovarem a sua qualidade de acordo com a exigéncia do
item 16.4 e seus subitens deste Edital, nos termos do art. 7° da Lei Estadual n°
11.619/2009. Apds a classificacdo final dos precos propostos, na etapa de julgamento
das propostas, como critério de desempate, real ou ficto, serd dada preferéncia a
confratacdo para as microempresas € empresas de pequeno porte, desde que o
menor preco ofertado ndo seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte

15.2 Entende-se por empate aquelas situacdes em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores & proposta classificada como menor preco.

15.3 Para efeito do disposto no art. 7° da Lei Estadual n° 11.619/2009, ocorrendo o
empate, proceder-se-a da seguinte forma:

15.3.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
poderd apresentar proposta de preco inferior dquela considerada 1°¢ classificada
por menor preco, desde que esta ndo seja ME e nem EPP, situacdo em que serd
adjudicado em seu favor o objeto licitado;

15.3.2 NGo ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma do inciso | do caput do art. 8° da Lei Estadual n® 11.619/2009,
serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipdtese
do § 1° do art. 7° da Lei Estadual n° 11.619/2009, na ordem classificatéria, para o
exercicio do mesmo direito;

15.3.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1°
do art. 7° da Lei Estadual n° 11.619/2009, serd realizado sorteio entre elas para
gue se identifique aquela que primeiro poderd apresentar a melhor oferta;

15.3.4 O direito de preferéncia das microempresas € empresas de pequeno
porte serd instaurado apds a disposicdo dos participantes na ordem
classificatéria das propostas de precos;

15.3.5 Na hipdtese da ndo contratacdo, nos termos previstos no caput do art. 8°
da Lei Estadual n° 11.619/2009, o objeto licitado serd adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame;

15.4 As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo
neste certame, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida, deniro do
Envelope de Hdbilitacdo, conforme itens 19.4.1 a 19.8 deste Edital, para fins de
comprovagdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, na
forma do art. é° da Lei Estadual n° 11.619/2009.
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15.4.1 Havendo alguma restricdo na comprovacdo da REGULARIDADE FISCAL,
serd assegurado o prazo de cinco dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogdveis por igual periodo, a critério da Administracdo PUblica, para a
regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa, cuja comprovacdo serd exigida somente para efeito da assinatura do
contrato ou instrumentos que o substitua.

15.4.2 A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no § 2° do art.
6° da Lei Estadual n° 11.619/2009, implicard decadéncia do direito &
contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no art. 184, VI da Lei Estadual n®
9.433/05, sendo facultado & Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato ou
revogar a licitacdo.

XVI - DO CREDENCIAMENTO

16.1 A empresa interessada na participacdo na licitacdo deverd efetuar o seu
credenciamento perante a CPL, apresentando os seguinfes documentos:

16.2 CARTA DE CREDENCIAMENTO ou PROCURAGCAO conforme sugerido no modelo

seguinte:
PROCURACAO
A Empresa , CNPJ , com endereco
a , neste ato representada pelo(s)
(qualificagdo completa do diretor ou sécio), CPF
. pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui seu (suq)
Procurador(a) o(a) Sr.(a) , CPF

residente a

como meu mandatdrio, a quem confiro amplos poderes para, junto ao Ministério PUblico do
Estado da Bahia, praticar todos os atos necessdrios relativos ao procedimento licitatério na
modalidade de Tomada de Precos n° xx/20xx, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para
interpor e desistir de recursos, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar
quitacdo, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do
proponente.

de de 20 .

Nome e assinatura do representante legal

16.2.1 A procuracdo apresentada deverd necessariamente ter_firma reconhecida
do representante legal que a outorga, acompanhada de cdépias autenticadas em
cartério do documento de Identificacdo da pessoa fisica que estd representando a
empresa e do ato constitutivo; estatuto ou contrato social e alteracdes, ou ainda
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alteracdo consolidada do contrato, quando for o caso. Serdo admitidas fotocdpias
para que sejam autenticadas pela CPL, desde que sejam apresentados os originais;

16.2.1.1 Sendo a participante representada pelo préprio sdécio ou proprietdrio, com
poderes para representar a empresa, ndo serd necessdria a apresentacdo da
procuracdo, bastando apresentar cédpias autenticadas em cartério do ato
constitutivo; estatuto ou confrato social e alteracdes, ou ainda alteracdo
consolidada do contrato, e, no caso das sociedades por acdes, além dos
documentos aqui exigidos, o documento de eleicdo e posse dos administradores.
Admitir-se-Go fotocopias, para que sejam autenticadas pela CPL & vista dos
originais;

16.3 DECLARAGAO DE OPGCAO CADASTRAL: as integrantes ativos do cadastro de
fornecedores SIMPAS/SAEB ou SICAF, devem apresentar declaracdo conforme
MODELO sugerido abaixo:

DECLARAGAO DE OPGAO PELO CADASTRO DE FORNECEDORES

A Empresa ., inscrita no
CNPJ , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).
, CPF , para fins de

participacdo da Tomada de Precos n° xx/20xx do Ministério PUblico do Estado da Bahia, em
conformidade com o edital, DECLARA a sua opcdo pelo cadastro de fornecedores do sistema
abaixo indicado, conforme CRC e extratos da situacdo do fornecedor, anexo:

() SIMPAS/SAEB
() SICAF/COMPRASGOVERNAMENTAIS/GOVERNO FEDERAL..

de de 20

nome do representante legal e assinatura

16.4 DECLARACAO DE PARTICIPANTES NAO INTEGRANTES DO CADASTRO DE
FORNECEDORES - As empresas ndo integrantes (ativos) do cadastro de fornecedores
SIMPAS/SAEB ou SICAF, devem apresentar declaracdo conforme modelo sugerido
abaixo e bem como as provas documentais para habilitagdo elencadas nos itens 19.4
a 19.8 do edital:

DECLARACAO
A Empresa inscrita no
CNPJ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).
CPF para fins de

participacdo da Tomada de Precos n° xx/20xx do Ministério PUblico do Estado da Bahia,, em
conformidade com o Art. 50, Inc. Il da Lei Estadual n° 9.433/05, DECLARA e comprova perante a
CPL-Comissdo Permanente de Licitagdo do Ministério PUblico do Estado da Bahia, que atende a
fodas as condicdes do edital exigidas no edital para habilitacdo..

de de 20

nome do representante legal e assinatura
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16.5 DECLARAGCAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA - Todas as empresas
participantes devem apresentar declaracdo conforme sugerido no modelo seguinte:

DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n° ., por
infermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). , RG n°
e CPF n° , sob as penas da lei, em especial as do

artigo n° 299 do Cddigo Penal Brasileiro, especificamente para participacdo na Tomada de
Precos n°...../20___ do Ministério PUblico do Estado da Bahia, DECLARA que:
(1) a proposta apresentada para participar da licitagcdo acima mencionada foi elaborada de
maneira independente por este Licitante, e o conteldo da proposta ndo foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato da licitacdo acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer
pessoq;
(2) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da licitacdo acima
mencionada ndo foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial
ou de fato da licitacdo acima mencionada , por qualguer meio ou por qualquer pessoa;
(3) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoq, influir na decisdo de qualquer
outro participante potencial ou de fato da licitacdo acima mencionada quanto a participar ou
ndo da referida licitagcdo;
(4) o conteldo da proposta apresentada para participar da licitagcdo acima mencionada ndo
serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato da licitagdo acima mencionada antes da adjudicagcdo
do objeto da referida licitagcdo;
(8) o conteUdo da proposta apresentada para participar da licitacdo acima mencionada ndo
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante do Ministério PUblico do Estado da Bahia antes da abertura oficial da referida
licitacdo; e
(6) estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos
poderes e informacdes para firmd-la.

de de 20

nome do representante legal e assinatura
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16.6 DECLARAGAO DE EMPRESAS QUE SE ENQUADREM COMO ME OU EPP - As ME’s e
EPP’s interessadas no tratamento diferenciado de que trata o art. 2° da Lei Estadual n°
11.619/2009 consoante Lei Complementar 123/2006, devem apresentar declaracdo
conforme sugerido no modelo seguinte:

DECLARAGAO

Empresa CNPJ por intermédio

de seu representante legal ofa) Sr(a). CPF

para fins de participacdo do Tomada de Pregos n° xx/20xx do Ministério PUblico do

Estado da Bahia, para fins de Tratamento Diferenciado e Favorecido de que cogita a Lei Complementar n°
123/06, DECLARA que:

( ) estd enquadrada, na data designada para inicio da sessdo publica, na condicdo de microempresa
e que ndo estd incurso nas vedacdes a que se reporta o § 4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/06.
( ) estd enquadrada, na data designada para inicio da sessGo publica, na condicdo de empresa de
pequeno porte e que ndo estd incurso nas vedacées a que se reporta o § 4° do art. 3° da Lei Complementar
n° 123/06.
() Para efeitos do art. 6° da Lei Estadual n° 11.619/2009 Lei Complementar n°® 123/06, na comprovacdo da
regularidade fiscal, cuja regularizacdo, procederei no prazo de 02 (dois) dias Uteis, cujo termo inicial
corresponderd ao momento da declaracdo do vencedor do certame, prorrogdveis por igual periodo, a
critério do Ministério PUblico do Estado da Bahia, cientes de que a ndo regularizagdo da documentacdo, no
prazo previsto implicard decadéncia do direita a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas na Lei
Estadual n° 9.433/05.

de de 20

nome do representante legal e assinatura

16.7 DECLARACAO PARA ATENDIMENTO A RESOLUCAO N° 37-CNMP-Conselho Nacional
do Ministério Piblico: todas as empresas participantes devem apresentar a
declaracdo conforme sugerido no modelo seguinte:

DECLARACAO

A Empresa inscrita no CNPJ por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a). CPF interessada na
participagcdo da Tomada de Pregos n° ___/20.., caso seja VENCEDORA da licitagdo mencionada, para fins
de contratagcdo com o Ministério PUblico do Estado da Bahia, em atendimento aos artigos 1° e 2° da
Resolucdo n° 37/2009 do CNMP, declara que ndo possui sécios, gerentes ou diretores que sejam cdénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de
membros ou de servidores ocupantes de cargo de direcdo, chefia ou assessoramento no dmbito do
Ministério Publico do Estado da Bahia.

de de 20 .

Nome do Representante Legal e Assinatura
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16.8 Cada empresa serd representada perante a CPL por apenas uma pessoa fisica
que, devidamente identificada, serd admitida a intervir nas fases de procedimento
licitatdrio. Serdo reconhecidos como Documentos de Identificacdo as Carteiras ou
Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Seguranca PuUblica (RG) ou
pelos Orgdos ou Conselhos de Classe (CRM, OAB, CREA, CRP, CRC etc.) ou CNH com
foto ou RNE - Registro Nacional do Estrangeiro ou CIE - Carteira de Identidade do
Estrangeiro. O Documento de ldentificacdo deve estar em perfeitas condicdes, sem
re-plastificacdo, com foto, de forma a permiti, com clareza, a identificacdo do
representante indicado;

16.9 A ndo apresentacdo ou incorrecdo dos documentos de credenciamento
referidos nos itens 16.2 e 16.2.1, ndo_exclvird a empresa interessada de participar da
licitacdo, mas impedird o representante de se manifestar e responder pela empresa a
qual estd vinculado;

16.10 Os documentos referidos nos itens anteriores poderdo ser apresentados a CPL
em original, cépia autenticada ou codpia simples acompanhada do original, para que
possam ser autenticados.

16.11 Para dirimir dUvida relativa & atividade econédmica concernente ao objeto da
licitacdo, quando esta ndo for explicitada no ato constitutivo, confrato social ou
estatuto, o servidor responsdvel pelo credenciamento poderd consultar o portal
eletrébnico: hitp://www.cnae.ibge.gov.br/pesquisa.asp.

XVII - DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

17.1 A licitacdo serd processada em 2 (duas) fases distintas: 1 PRECO e 2°
HABILITACAO, em conformidade com o Art. 78 da Lei 9.433/2015.

17.2 Na 1° fase - PRECOS, serdo abertos os Envelopes da Proposta de Preco,
procedendo-se a apreciacdo das mesmas para conformidade com o edital e anexos.

17.2.1 A CPL , a seu critério e desde que conste em ata, poderd suspender a
reunido para efetuar diligéncias e uma melhor avaliacdo técnica das propostas;

17.2.2 Caso seja necessdrio suspender a sessdo (1° fase), conforme previsto no item
17.2.1, e apds a conclusdo da avaliacdo das propostas de precos, a CPL, com
observancia a ordem crescente de menor preco global, dard ciéncia da sua
decisdo classificatdria aos participantes através de publicidade no Didrio da Justica
Eletrénico do Poder Judicidrio do Estado da Bahia (DJ-e TJBa) para que todos
tomem o devido conhecimento, ficando o procedimento franqueado ds vistas dos
interessados para as manifestacdes formais e pertinentes conforme item 21.4 e
subitens do presente edital..

17.3 2° fase — HABILITACAO - Se todos os participantes estivem presentes & sessdo na 1°
fase e concluida a andlise das propostas, e ndo havendo nesta reunido, intencoes
manifestas e contrdrias & decisdo classificatéria, a CPL prosseguird com o certame
com a abertura dos envelopes das documentacdes dos concorrentes classificados
nos 3 (irés) primeiros lugares, havendo inabilitagcdo, procederd a abertura de
envelopes para apreciacdo das documentacdes das remanescentes, até que seja
proferida a decisdo habilitatdria.
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XVIIl - DA PROPOSTA DE PRECOS

18.1 ELABORACAO DA PROPOSTA DE PRECOS - 1° FASE: O participante deverd elaborar
a sua PROPOSTA DE PRECOS, apresentando a CPL com observancia nas exigéncias,
declaracdes e documentos técnicos transcritos nos seguintes ANEXOS:
ANEXO | -TERMO DE REFERENCIA;
ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO;
ANEXO lI-ARQUIVOS ELETRONICOS: os arquivos estardo disponiveis em uma pasta
compactada renomeada de "Anexo llI-Arquivos Eletrénicos”, no portal eletrdnico
http://www.mpba.mp.br/licitacoes no campo referente & Tomada de Precos n°
02/2018 e compreenderdo os seguintes documentos:

1)PROJETOS: 3 arquivos em PDF:
a) Arquitetura;
b) Det. Esquadrias;
c) Climatizacdo.

2)ORCAMENTO: 6 arquivos:
a) Encargos Sociais (PDF);
b) Apresentacdo de Proposta (Excel);
c) Composicdo de BDI (PDF);
d) Composicdo Analitica com Prego Unitdrio(PDF);
e) Cronograma Fisico-Financeiro (PDF);
f) Orcamento Sintético (PDF).

3)MEMORIAL: 1 arquivo em PDF:
a) Memorial Descritivo.

18.1.2 A PROPOSTA DEVERA CONTER IDENTIFICACAO do licitante, impressa e
assinada pelo representante legal da licitante ou por seu mandatdrio, sendo
necessdria, nesta Ultima hipdtese, a apresentacdo da procuracdo que contemple
expressamente este poder, sem rasuras, ressalvas ou enfrelinhas, ordenadas e
rubricada em todas as folhas,

18.1.3 A PROPOSTA e PLANILHAS devem ser elaboradas pelo licitante em planilhas do
arquivo em Excel disponibilizado no Anexo lll, apresentando a CPL impressas,
assinadas e acondicionadas em ENVELOPE, devidamente fechado, indevassdvel e
identificado como PROPOSTA DE PRECO, identificando-a no anverso do envelope na
forma sugerida:

A
CPL-COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
RAZAO SOCIAL:
TOMADA DE PRECOS N° 02/2018

ENVELOPE DE PROPOSTA DE PRECO

18.2 CONDICOES COMPLEMENTARES para a elaboracdo e apresentacdo de proposta
de precos - o participante deverd considerar:
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18.2.1 O valor global mdéximo estimado para a contratacdo é de RS 34.364,06 (trinta
e quatro mil trezentos e sessenta e quatro reais e seis centavos), definido através de
Planilha Orcamentdria, Composicdes Analiticas, Encargos Sociais e Composicdo do
BDI.

18.2.2 Da composicdo estimada pela Administracdo para o BDI ndo constam itens
considerados como custo direto, cujos valores sdo perfeitamente identificAveis e
quantificdveis, tais quais: Mobilizacdo e Desmobilizacdo, Administracdo Local,
Instalacdo do Canteiro de Obras, Manutencdo do Canteiro de Obras, Despesas
relativas a legislacdo ambiental, Seguranca do trabalho, Controles tecnoldgicos,
Transportes diversos, leis sociais sobre a mdo de obra ufilizada e outros;

18.2.3 Da composicdo estimada pela Administracdo para o BDI ndo constam
tributos considerados de natureza direta e personalistica que oneram pessoalmente
o contratado, tais como CSLL — Contribuicdo Social sobre Lucro Liquido e IRPJ -
Imposto de Renda Pessoa Juridica

18.2.2 A proposta de preco deverd considerar a inclusGdo de todos os custos
relacionados com a completa e perfeita execucdo do objeto da licitacdo, tais
como: mdo de obra (saldrios, alimentacdo, exames, transporte, EPI’s, exigéncias
sindicais), materiais, ferramentas, equipamentos, servicos, fretes, despesas de
tfransporte, carga, descarga, bota-fora, armazenagem, seguranca do frabalho,
vigildncia, logistica, gerenciamento, acesso, canteiro de obras, despesas junto a
concessiondrias  puUblicas (dgua, esgoto, energia, etc.) garantias, encargos
financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e
quaisquer outros necessdrios, constituindo-se, portanto, na Unica remuneracdo
devida para composicdo do valor global proposto, bem como para composicdo do
valor de cada um dos precos unitdrios, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer
fipo de pleito ao MP-BA com a alegacdo de que alguma parcela do custo foi
omitida.

18.2.4 A auséncia de quaisquer insumos ou servicos necessdrios d execucdo do
objeto, na Planilha Orcamentdria do valor estimado pela Administracdo, ndo exime
o licitante de considerd-lo dentro do preco global da proposta, devendo a sua
proposta ser elaborada levando em consideracdo que a obra, objeto da licitacdo,
serd entregue completa, ndo |he cabendo quaisquer acréscimos de pagamento
em relacdo ao valor de sua proposta;

18.2.5 Os itens e quantitativos da Planilha Orcamentdria do valor estimado pela
Administracdo sdo meramente referenciais, sendo de inteira responsabilidade da
licitante a conferéncia dos itens e quantitativos, ndo lhe sendo admitida a arguicdo
de omissdes, enganos, erros ou propostas de ajustes futuros;

18.2.6 Em casos de divergéncias/inconsisténcias entre os diversos componentes
técnicos do projeto bdsico/executivo, tais como projetos, memorial, planilha e
cronograma fisico-financeiro, prevalecerdo as especificacdes contidas em projeto;

18.2.7 As marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados no Projeto
Executivo e no Memorial Descritivo anexos ao Edital, servirdo como referéncia de
qualidade para o item correspondente;
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18.2.8 A empresa licitante deverd apresentar PROPOSTA DE PRECO contendo
indicacdo do fator multiplicador “K" ofertado, acompanhada da Planilha de
Cotacdo e do Cronograma Fisico-financeiro impressos (j& aplicado o fator “k” sobre
os precos de referéncia), conforme modelo de planilha fornecido pelo MP-BA.

18.2.8.1 O fator multiplicador “K" deverd ser menor ou igual a 1,00 (um), com 02
(duas) casas decimais;

18.2.8.2 Os precos unitdrios e totais, apds multiplicacdo, terdo também 02 (duas)
casas decimais;

18.2.9.3 O fator multiplicador “K" apresentado serd Unico e incidird linearmente
sobre toda Planilha Orcamentdria do valor estimado pela Administracdo;

18.2.10.4 O fator multiplicador “K" determinard tanto o preco proposto para a
execucado total do objeto licitado, quanto o preco proposto para cada um dos
itens que o compoe;

18.2.9 A proposta de precos terd validade minima de 60 (sessenta) dias a contar
da data fixada para inicio da sessdo publica, ainda que a licitante estipule prazo
menor ou que ndo a consigne;

18.2.9.1 Serd considerada ndo escrita a fixacdo de prazo de validade inferior ao
minimo, ficando facultado ds licitantes amplid-lo;
18.2.10 Os valores ofertados devem corresponder ao quanto na data de
recebimento da proposta, considerando-se a condicdo de pagamento & vista,
excluindo-se, portanto, quaisquer custos financeiros decorrentes do processamento
de faturas;

18.2.11 Na definicdo de valores dos fributos (Municipais, Estaduais e Federais)
incidentes sobre a nota fiscal, a licitante deverd considerar a legislacdo pertinente,
bem como as varidveis do regime tributdrio s quais estd sujeita;

18.2.12 A licitante deverd incluir, no Envelope da Proposta de Preco, DECLARAGAO
DE CIENCIA DAS CONDICOES GERAIS DO IMOVEL atestando que tomou
conhecimento do local onde serd executada a obra, bem como das
peculiaridades relativas aos servicos a serem desenvolvidos, conforme modelo
abaixo:

DECLARACAO

Empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n°
DECLARA gue, em cumpnmen’ro ao Instrumento Convocatério da Tomodo
de Precos n®°___ /20__, tem ciéncia das condicdes gerais do imdvel situado
no(a) , Mmunicipio
de , do Ministério PUblico do Estado da Bahia, e do
grau de dificuldade dos servicos a serem executados, assumindo fotal
responsabilidade sobre as obrigacdes contratuais, ndo podendo alegar,
posteriormente, desconhecimento ou impedimentos relacionados ao local
e ao objeto da presente licitacdo, para a perfeita execucdo do contrato.

18.2.12.1 O interessado poderd vistoriar o local onde serd executada a obra,
com o objetivo de tomar conhecimento das peculiaridades relativas aos servicos
a serem desenvolvidos, bem como das condicoes gerais existentes e do grau de
dificuldade dos servicos.
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18.2.12.2 A vistoria poderd ser agendada com o Ministério PUblico da Bahig,
através da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, no telefone (71)3103-0191.

18.2.13 Compete & licitante verificar e comparar de todos os projetos e
documentos disponibilizados, com seus detalhes, especificacdes e demais
componentes integrantes da documentacdo técnica fornecida para a execucdo
da obra.

18.2.13.1 Os documentos referentes ao Projeto Executivo, Memorial Descritivo,
Cronograma  Fisico-Financeiro e Orcamento estimado pela Administracdo
(Planilha Orcamentdria, Composicoes Analiticas, Encargos Sociais € Composicdo
do BDI) estardo disponiveis em formato PDF no portal eletrébnico do MP-BA
(http://www.mpba.mp.br/licitacoes).

XIX - DA HABILITACAO

Para HABILITACAO, 2° FASE, serdo seguidas conforme o seguinte roteiro:

19.1 APRESENTAR A CPL os documentos para HABILITACAO em copias originais ou
copias simples acompanhadas dos originais para que sejam autenticadas pela
CPL, em envelope fechado e indevassdvel, contendo no anverso as seguintes
indicacodes:

A CPL-COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
RAZAO SOCIAL:
TOMADA DE PRECOS N° 02/2018.
HABILITACAO

19.2 LICITANTE QUE OPTOU pelo cadastro de fornecedores SIMPAS/SAEB ou
SICAF/GOVERNO FEDERAL, deverdo incluir no envelope de HABILTACAO as
documentacdes exigidas no item 19.9.

19.3 LICITANTE NAO CADASTRADO deverdo incluir no envelope de HABILITACAO as
documentacdes exigidas nos itens 19.4 a 19.8.

19.4 HABILITACAO JURIDICA - serdo exigidas as documentacdes a seguir:

19.4.1 REGISTRO COMERCIAL e cédula de identidade, no caso de empresa
Individual;

19.4.2 ATO CONSTITUTIVO, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado. Tratando-se de Sociedades Comerciais €, no caso Sociedades por
Acoes, deverd juntar a documentacdo atinente & investidura de seus atuais
administradores nos respectivos cargos;

19.4.3 INSCRICAO DO ATO constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

19.4.4 DECRETO DE AUTORIZACAO, tratando-se de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o
exigir.
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19.5 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA - serd comprovada mediante
apresentacdo dos seguintes documentos:

19.5.1 CERTIDAO DE REGULARIDADE do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de
Servico, emitida pela Caixa Econémica Federal;

19.5.2 CERTIDAO NEGATIVA ou positiva com efeito de negativa, de Débitos
Relativos as Contribuicdes Previdencidrias e a de Terceiros (INSS e Receita
Federal do Brasil), emitida pela Secretaria da Receita Federal (Obs.: a
apresentagdo do item 19.5.3 suprird a exigéncia);

19.5.3 CERTIDAO NEGATIVA de Débitos Relativos aos Tributos Federais e & Divida
Ativa da Unido (SRF e PGN), emitida pela Secretaria da Receita Federal, com
abrangéncia as confribuicdes sociais previstas nas alineas "a” e “d" do
pardgrafo Unico do art.11 da Lei Federal 8.212 de 24/07/91;

19.5.4 CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS ou positiva com efeito de negativa com
a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante ou outra equivalente na
forma da lei, dentro do prazo de validade expresso na prépria certiddo;

19.5.5 CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS ou positiva com efeito de negativa com
a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante ou outra equivalente na
forma da lei, dentro do prazo de validade expresso na propria certiddo;

19.5.6 PROVA DE INSCRICAO no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;

19.5.7 PROVA DE INSCRICAO no cadastro de contribuinte MUNICIPAL relativo
ao domicilio ou a sede do licitante, pertinente co seu ramo de atividade e
compativel com o objeto desta licitacdo;

19.5.8 CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS ou positiva com efeito de
negativa, em conformidade com a Lei n° 12.440/2011 e & Resolucdo
Administrativa TST n° 1470/2011, como prova de inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a Justica do Trabalho.

19.5.9 AS PROVAS DE INSCRICOES referidas nos subitens “19.5.6” e “19.5.7" serdo
supridas com a apresentacdo de documentacdes exigidas para habilitacdo
fiscal, desde que constem tais inscricoes.

19.6 A QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA deverd ser comprovada com os
seguintes documentos:

19.6.1 BALANCO PATRIMONIAL E DEMONSTRACOES CONTABEIS do Ultimo
exercicio social, j& exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
situacdo financeira desta, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisérios, podendo ser atualizado por indices oficiais, quando
encerrados hd mais de 3 (meses) da data de apresentacdo da proposta.

19.6.1.1 O Balanco Patrimonial (BP) deverd ser obrigatoriamente firmado
pelo Dirigente/Sécio qualificado para tanto e Contador habilitado no CRC.
O licitante deve apresentar o BP com os Termos de Abertura e de
Encerramento extraidos do Livro Didrio, em fotocdpias autenticadas. O Livro
Didrio deve estar registrado na Junta Comercial.

19.6.1.2 Para as Sociedades Andénimas e outras Companhias obrigadas &

publicacdo das demonstracdes contdbeis na forma da lei, apresentar
copias publicadas.
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19.6.2 Apresentar DEMONSTRATIVO DE ILG (INDICE DE LIQUIDEZ GERAL) e de ILC
(INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE), iguais ou superiores a 1,0 (um inteiro), nos
termos da férmula abaixo, aplicada sobre os valores do balanco patrimonial do
Ultimo exercicio social para comprovacdo de capacidade financeirq,
devidamente assinado pelo Dirigente/Sécio ou Contador.

AC + ARLP AC
ILG = ----- oo ILC = -----mmmm---
PC + PNC PC
SIGLAS

ILG indice de Liquidez Geral PC  Passivo Circulante
IS indice de Solvéncia PNC Passivo Nao Circulante
AC  Ativo Circulante PET  Passivo Exigivel Total (PELP+PC)
ARLP  Afivo Realizdvel a Longo Prazo PELP Passivo Exigivel a Longo Prazo
ANC Atfivo N&o Circulante ILC indice de Liquidez Corrente
ACR Ativo Conta Redutoras PL  Patriménio Liquido
AT  Afivo Total (AC+ANC-ACR) Cs Capital Social

19.6.3 Caso o DEMONSTRATIVO de ILG, item 19.6.2, apresente a Situacdo
Financeira de resultado inferior a 1 (um inteiro), a licitante, deverd possuir
Patriménio Liquido ou Capital Social minimo de 10% (dez por cento) do valor
estimado para a contratacdo d data de apresentacdo das propostas, na
forma da lei, admitida a sua atualizacdo com base no INPC do IBGE

19.6.4 Apresentar DEMONSTRATIVO DE SOLVENCIA E DEMONSTRAGOES
CONTABEIS - No caso de empresa com menos de um ano de existéncia, com
observancia no percentual de PL ou CS exigido informado no item 19.6.5, estas
deverdo apresentar o Demonstrativo de Solvéncia e as Demonstracoes
Contdbeis auténticas e registradas na Junta Comercial, envolvendo seus
direitos, obrigacdes e patrimdnio liquido relativos ao periodo de sua existéncia.
Serdo consideradas a avaliacdo mediante obtencdo de INDICE DE SOLVENCIA
(IS) maior ou igual a um (> ou = a 1), conforme férmula seguinte:

AT
IS = —--cmcaccoaia-
PET

19.6.5 PATRIMONIO Liquido(PL) ou Capital Social(CS) minimo exigido para esta
licitacdo é de 8% (oito por cento) do valor estimado para o contrato, exceto,
se tiver enquadrada nas condicdes do item 19.6.3.

19.6.6 CERTIDAO NEGATIVA de Faléncia, Recuperacdo Judicial e Extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de expedicdo ou
revalidacdo dos Ultimos 90 (noventa) dias anteriores & data da realizacdo da
licitacdo. Caso o documento ndo consigne prazo de validade, serdo
considerados 90 (noventa) dias.

19.6.6.1 As empresas em recuperacdo judicial deverdo apresentar certiddo
emitida pelo juizo em que tramita o procedimento da recuperacdo judicial
no qual certifique-se que a empresa estd apta, econbmica e
financeiramente, a suportar o cumprimento do contrato.
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19.7 A QUALIFICACAO TECNICA das empresas licitantes serd comprovada através
da apresentacdo de documentos vdlidos, a seguir:

19.7.2 COMPROVACAO DE APTIDAO afravés de um ou mais atestados de

capacidade técnica, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou

privado para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo emitido em

nome da empresa licitante ou em nome de profissional, observando-se que:
19.7.2.1 Para fins de comprovacdo da capacidade técnico-profissional, ofs)
atestado(s) deverd(do) vir acompanhado(s) obrigatoriamente da(s)
respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT), relativa(s) a execucdo
de servicos de caracteristicas semelhantes as do objeto da licitacdo nos
termos dispostos no item anterior;

19.7.2.2 A(s) CertidGo(des) de Acervo Técnico (CAT), de que cuida o item
acima, deverd(do) ser em nome de profissional de nivel superior (ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente) que se vinculard &
execucdo contratual como responsdvel técnico pela obra licitada;

19.7.2.3 A comprovagcdo de que o profissional detentor da(s) Certiddo(des)
de Acervo Técnico (CAT) apresentada(s) pela licitante vincular-se-&d a
execucdo contratual deverd ser feita através de Certiddo do Conselho
Profissional ou Termo através do qual o profissional assuma o compromisso de
intfegrar o quadro técnico da empresa, na funcdo de responsdvel técnico,
no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado;

19.7.24 Ofs) atestado(s) deverd(do) ser devidamente visado(s) no
CAU/CREA da Unidade Federativa do licitante ou da regido onde 0s servicos
tenham sido realizados ou transcritos de seu acervo, acompanhado(s) por
originais e copias para autenticacdo ou cdpias autenticadas dos registros
dos servicos no CAU/CREA;

19.7.2.5 Ndo serdo considerados vdlidos os Atestados de Capacidade
Técnica emitidos por pessoas juridicas integrantes do mesmo grupo
comercial, industrial ou de qualquer atividade econbmica de que faca
parte a proponente.

19.7.3 Certiddo de Registro e Quitagdo vdlida de pessoa juridica e de pessoa
fisica emitidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), comprovando a regularidade da
situacdo da licitante e de seu(s) Responsdvel(is) Técnico(s), na forma da
legislacdo vigente;

19.7.3.1 Em se tratando de empresa ndo registrada no CREA/CAU do Estado
da Bahia, deverd apresentar o registro do CREA/CAU do estado de origem,
ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA/BA ou
CAU/BA antes da assinatura do confrato

19.7.4 Declaragdo de Estrutura Técnica contendo relacdo detalhada da
estrutura ofertada pela empresa licitante no que se refere as suas instalacoes,
ao aparelhamento e ao pessoal técnico, adequados e disponiveis para a
realizacdo do objeto da licitacdo, conforme modelo seguinte:
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DECLARACAO DE ESTRUTURA TECNICA

Empresa inscrita no CNPJ/MF sob o n° por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). , portador da Carteira
de Identidade n° e do CPF n° para fins de

participacdo da Tomada de Precos n° __/20__do Ministério PUblico do Estado da Bahia, DECLARA
que executard os servicos de acordo com as especificacdes fornecidas no referido edital e, para fins
de cumprimento do inciso lll do art. 101 da Lei Estadual n° 9.433/05, INDICA as instalagoes,
aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponiveis para realizacdo do objeto, a seguir:

relacionados

de de 20

nome do representante legal e assinatura

19.8 Apresentar o DECLARAGAO DE PROTECGAO AO MENOR - modelo a seguir:

DECLARACAO DE PROTECAO AO MENOR
Empresa inscrita no CNPJ/MF sob o n° por

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). portador do CPF n°
DECLARA sob as penas da Lei: por atendimento ao art. 98, V da LEI N°

9433/05, que ndo emprega menores de 18 (dezoito) anos na realizacdo de tfrabalho noturno,
perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo, na condi¢cdo
de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos

de de 20

nome do representante legal e assinatura

19.9 HABILITACAO DE LICITANTES CADASTRADOS - A habilitacdo de licitantes de
cadastro vdlido no Sistema SIMPAS da Secretaria da Administracdo do Estado da
Bahia/SAEB ou Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores/SICAF, se dard
mediante consulta das documentacdes no extrato do CRC do sistema para
confirmacdo do pleno atendimento as exigéncias do edital para habilitacdo.
PoderGo os cadastrados ficarem dispensados da apresentacdo de toda a
documentacdo, exceto:

19.9.1 CADASTRO SIMPAS/SAEB:
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a) Qualificacdo Técnica, item 19.7 e subitens

19.9.2 CADASTRO SICAF/COMPRAS GOVERNAMENTAIS

a) Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacdo Judicial, item 19.6.6;
b) Qualificagdo Técnica, item 19.7 e subitens;

c) Declaragcdo do Menor item 19.8.

19.9.3 CASO EXISTA ALGUM documento vencido ou nao constem no__extrato
do sistema de cadastro consultado, porém_exigidos nesta Tomada de Precos,
inclusive: a declaracdo de protecdo ao menor, deverd o licitante,
complementar o envelope de documentacdo, sob pena de INABILITACAO,
com observ@ncia ainda das situacoes previstas no item 15.4 e subitens do
presente edital quando se tratar de ME ou EPP.

19.10 Fica esclarecido ainda, que poderdo ser dispensados da apresentacdo de
documentos de habilitacdo dentro do envelope de habilitacdo, se tais
documentos j& foram apresentados na etapa de credenciamento.

XX - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

20.1 O julgamento das propostas de precos apresentadas, terd o critério de
MENOR PRECO , de modo que serd considerada 1° classificada do certame a
licitante que apresentar o menor fator multiplicador “K”, considerando-se, para a
classificacdo das demais, a ordem crescente do valor do multiplicador proposto;

20.1.1 E facultado & CPL a CORRECAO AUTOMATICA de vicios de forma da
proposta, tais como: ano, niUmero ou modalidade do certame, data e
vigéncia.

20.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificacdo das
propostas serd decidida conforme disposto no art. 92 da Lei Estadual n°® 9.433/2005

20.3 Ndo serd admitida proposta de preco com: alternativa de preco ou que
apresente precos global ou unitdrio simbdlicos; precos irrisérios ou precos de valor
zero; precos incompativeis com os precos dos insumos/saldrios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos.

20.4 Serco DESCLASSIFICADAS as propostas de pregos que:

20.4.1 ndo atendam das exigéncias deste Edital;

20.4.2 contenham valor unitdrio de cada item formador da proposta e valor
global, superiores ao estimado pela Administracdo,

20.4.3 propuserem o multiplicador “K” superior ao estabelecido pelo MPBA,
assim como aqueles em que o referido multiplicador n&o seja Unico para todos
os precos unitdrios, ou que sejam inexequiveis, conforme art. 97 da Lei n°
9.433/05;

20.4.4 apresentem valor global superior aos praficados no mercado ou com
precos manifestamente inexequiveis, assim considerados agqueles que ndo
venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentacdo que
comprove que os custos dos insumos sao coerentes com os de mercado e que
os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucdo do objeto
do contrato, consoante o art. 97 da Lei Estadual n® 9.433/05.
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20.4.4.1 Para efeito do item anterior, serdo consideradas manifestamente
inexequiveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

| — Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do Valor Global Estimado pelo Ministério Publico do Estado da
Bahia;

Il = Valor Global Estimado pelo Ministério PUblico do Estado da Bahia;

20.4.5 Deixar de cotar qualguer item da Planilha Orcamentdria,.

20.5 Serdo devolvidos aos licitantes desclassificados os envelopes fechados
relativos aos documentos de habilitacdo, desde que ndo tenha havido recurso ou
apds a denegacdo deste.

20.6 Ocorrendo empate real de propostas formuladas por licitantes que ndo
tenham a condicdo de ME ou EPP, serd observado o disposto no §2° do art. 3° da
Lei Estadual n° 9.433/05, procedendo-se, sucessivamente, o sorteio, em ato
puUblico, para o qual os licitantes serdo convocados, através de aviso publicado
no Didrio de Justica Eletrénico do Poder Judicidrio do Estado da Bahia (DJ-e),
vedado qualquer outro critério de desempate.

XXI - DA IMPUGNAGCAO DO EDITAL E RECURSOS

21.1 Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar o edital por irregularidade
na aplicacdo da Lei Estadual n° 9.433/05, perante a autoridade mdéxima do érgdo
ou enfidade licitante, devendo apresentar o pedido por escrito e devidamente
registrado no Protocolo Geral do Ministério PUblico do Estado da Bahia, prédio
sede no CAB, no hordrio de funcionamento do érgdo, até o 5° (quinto) dia Util
antes da data da abertura dos envelopes de propostas.

21.2 DECAIRA do direito de impugnar as falhas ou irregularidades do edital,
perante a Administracdo, o licitante que ndo o fizer até o 2° (segundo) dia Util que
anteceder a data prevista no edital para recebimento dos envelopes e inicio da
abertura dos envelopes das propostas, na forma dos subitens 21.2.1 a 21.2.2:

21.2.1 As IMPUGNACOES deverdo ser apresentadas por escrito e devidamente
protocoladas no Protocolo Geral do Ministério PUblico do Estado da Bahia,
prédio sede no CAB, no hordrio de funcionamento do érgdo, respeitando o
prazo mencionado no item 21.2;

21.2.2 As IMPUGNACOES deverdo ser subscritas por representante habilitado
legalmente ou identificado no processo licitatério para responder pelo
proponente, com procuracdo comprobatéria de poderes para tanto e cépia
do documento de identificagdo do subescritor;

21.2.3 Os ESCLARECIMENTOS deverdo ser encaminhados para o e-mail
licitacao@mpba.mp.br, respeitando o prazo mencionado no item 21.2;

21.3 Acolhida a peticdo contra o ato convocatdrio, serd designada nova data
para realizacdo do certame.

21.4 Os RECURSOS deverdo ser apresentados por escrito e devidamente
protocolados no Protocolo Geral do Ministério PUblico do Estado da Bahia, prédio

Pagina 18 de 58



mailto:licitacao@mpba.mp.br

b

~

J

I

— P,d‘-a‘ Cltgn
.4 MINISTERIO PUBLICO MP/BA ©
§ P ) DO ESTADO DA BAHIA Fls.

sede do érgdo no CAB, no hordrio de funcionamento do érgdo, até as 18:00 horas
do 5° quinto dia Util apds a decisdo, a contar da intimacdo do ato ou da lavratura
da atfa.

21.4.1 Os recursos deverdo ser subscritos por representante habilitado
legalmente ou identificado no processo licitatério para responder pelo
proponente, com procuracdo comprobatéria de poderes para tanto e cépia
de documento de identificagcao do subscritor.

21.4.1.1 Serd dada ciéncia aos participantes em relacdo aos recursos
interpostos, através de publicacdo no DJe do TJBa, respeitando-se o item
21.7, que poderdo impugnd-lo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

21.4.2 Caberd d CPL decidir sobre a peticdo de recurso no prazo de até 05
(cinco) dias Uteis, podendo reconsiderar sua decisdo ou encaminhd-la, nesse
mesmo prazo, devidamente informado, 4 Autoridade Superior do érgdo
promotor da Tomada de Precos.

21.4.2.1 Da decisdo da Comissdo, relativamente a reconsideracdo, caberd
recurso a Autoridade Superior.

21.4.3 A Autoridade Superior do érgdo promotor da Tomada de Precos terd
prazo de até 05 (cinco) dias Uteis para decidir sobre o recurso.

21.4.4 Os recursos interpostos quanto & habilitacdo ou inabilitacdo do licitante
e ao julgamento das propostas tém EFEITO SUSPENSIVO.

21.5 Ndo serdo conhecidas as impugnacoes e 0s recursos:
21.5.1 apresentados fora do prazo legal;

21.5.2 subscritos por representante ndo habilitado legalmente para responder
pelo proponente, através de procuracdo;

21.5.3 subscritos por representante ndo idenfificado no processo para
responder pelo proponente;

21.5.4 apdcrifos.

21.6 O acolhimento do recurso importard na invalidacdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

21.7 Os recursos interpostos e contrarrazdes serdo disponibilizados em arquivo em
“PDF”", no portal eletrbnico: www.mpba.mp.br, clicando na opcdo
Servigos>licitagoes>Tomada de Pregos > 2018.

21.8 Na forma do art. 202, § 1° da Lei 9.433/2005, as decisdes referentes a este
procedimento licitatério ser@o comunicadas aos proponentes mediante
publicag¢do de seu extrato no Didrio de Justica Eletrdnico do Poder Judicidrio do
Estado da Bahia, sendo franqueada a vista dos autos na sede do Ministério PUblico
do Estado da Bahia, mediante pedido escrito e formal, com identificacdo do
solicitante e assinatura de comprovante da vista do quanto solicitado, apds a
mencionada vista, sob pena de retencdo do documento de identificacdo do
solicitante.

XXII - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
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22.1 Homologada a licitacdo pela Autoridade competente, o Ministério Publico
convocard o licitante vencedor através de publicacdo no DJ-e (Didrio da Justica
Elefrénico do Tribunal de Justica do Estado da Bahia), para a assinafura do
contrato nos termos do Anexo II-Minuta do Contrato, parte integrante deste edital.

XXIll - DOS PRAZOS

23.1 O Contrato terd os prazos de execucdo e vigéncia definidos no Anexo IlI-
Minuta de Confrato, parte infegrante do presente edital.

XXIV - DA RESCISAO CONTRATUAL

24.1 A inexecucdo total ou parcial do Contrato ensejard a sua rescisdo, com as
consequéncias contratuais previstas no Capitulo IX, Secdo VIl - Da Inexecucdo e
da Rescisdo dos Confratos, da Lei Estadual-BA n° 9.433/2005, conforme
estabelecida no Anexo lI-Minuta do Conftrato, parte infegrante deste edital.

XXV - DAS PENALIDADES

25.1 O licitante e a empresa contratada estardo sujeitas as sancoes
administrativas previstas na Lei Estadual-BA n° 9.433/2005, as quais poderdo vir a
ser aplicadas apds o prévio e devido processo administrativo, assegurando-lhe,
sempre, o confraditério e a ampla defesa, conforme estabelecida no Anexo II-
Minuta do Contrato, parte integrante deste edital.

XXVI - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

26.1 O recebimento provisdrio e definitivo estdo estabelecidos no Anexo lI- Minuta
do Contrato, parte integrante deste edital ficard sob a responsabilidade do
FISCAL do confrato, atendidas as exigéncias do art. 161 da Lei Estadual- BA n°
9.433/2005.

XXVII - DAS GARANTIAS

27.1 A Empresa contratada deverd apresentar ao Ministério Publico, no prazo
madximo de 20 (vinte) dias contados da assinatura do contrato, garantia de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato a ser firmado, podendo optar por uma das
modalidades previstas no § 1° do art. 136 da Lei Estadual n® 9.433/2005 e
condicdes estabelecidas no Anexo lI-Minuta do Confrato, parte integrante deste
edital. Poderd ser exigida garantia adicional, caso se configure a hipdtese do § 2°
do artigo 97 da Lei Estadual n® 9.433/2005.

XXVIII - DAS CONDIGOES DO PAGAMENTO E DA RETENGCOES DOS TRIBUTOS

28.1 Os faturamentos referentes ao objeto do confrato serdo efetuados
periodicamente, quando da apresentacdo do(s) Boletim(ns) de Medicdo pela
Empresa Contratada, ccompanhado(s) de fatura e da Nota Fiscal cabivel,
documentacdo esta que deverd estar devidamente acompanhada do ACEITE
pelo Ministério PUblico, e se concluird no prazo de 08 (oito) dias Uteis a contar da
data de apresentacdo da documentacdo, desde que ndo haja pendéncia a ser
regularizada, observadas as demais condi¢coes estabelecidas no Anexo Il- Minuta
do Confrato, parte infegrante deste edital.
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‘ XXIX - DO REAJUSTAMENTO E DA REVISAO DE PRECO

29.1 A concessdo de reajustamento e revisdo de precos estdo definidas no Anexo
lI- Minuta do Contrato.

XXX — DAS DISPOSICOES FINAIS

30.1 Ao participar da licitacdo, o licitante declara, sob as penalidades da Lei, a
inexisténcia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira ou trabalhista entre si e os responsdveis pela licitacdo, direta ou
indiretamente.

30.2 A apresentacdo de proposta para esta licitacdo implica na aceitacdo
integral e irretratdvel dos termos deste Edital e seus anexos.

30.3 A homologacdo do resultado da presente licitacdo ndo vincula uma
subsequente contratacdo, podendo o Ministério PUblico do Estado da Bahia
revogar o processo licitatério, no todo ou em parte, por razdes de interesse
publico, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, ou anular,
por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo mediante ato escrito e
fundamentado, publicando todos os atos do processo no DlJ-e, para
conhecimento amplo dos participantes da licitacdo.

304 A fraude de qualguer documento apresentado ou a inverdade das
informacdes nele contidas, implicard a imediata desclassificacdo do proponente
que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato
ou do pedido de compra, sem prejuizo das demais sancdes cabiveis.

30.5 E facultado & CPL, em qualquer fase da licitacdo, promover diligéncias com
vistas a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo.

30.6 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverdo fazé-lo no prazo determinado pela CPL.

30.7 As decisdes referentes a este processo licitatério serdo comunicadas aos
proponentes mediante publicacdo em Didrio da Justica Eletrénico do Poder
Judicidrio do Estado da Bahia (DJ-e do TJBa) ou por qualquer meio que comprove
O seu recebimento.

30.7.1 E inteira responsabilidade do LICITANTE acompanhar as publicacdes de
todos os atos, editais e comunicados referentes ao CERTAME realizados por
meio do Didrio da Justica Eletrénico do Poder Judicidrio da Bahia(DJe do TJBal),
pela internet (através do endereco eletrénico hitp://www.mpba.mp.br , menu:
Servicos>Llicitacoes>Tomada de Precos e, quando for o caso, em jornal de
grande circulacdo, sendo mera faculdade da Coordenacdo de Licitacdo/MP-
BA o encaminhamento de informacdes complementares por e-mail, telefone
ou pelo correio.

30.7.2 O licitante arcard com todo e qualguer édnus decorrente do ndo
acompanhamento das publicacdes referentes ao certame, sem prejuizo de
aplicacdo das sangdes cabiveis nos termos do Edital e da legislacdo que o
rege.

30.8 Os casos omissos que por ventura forem detectados neste Edital, serdo

resolvidos pela Comissdo Permanente de Licitacdo-CPL do Ministério PUblico do
Estado da Bahia, com base na legislacdo em vigor.
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30.9 Fica designado o foro da Cidade de Salvador, Capital do Estado da Bahia -
Brasil, para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste Edital,
renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Salvador/Ba, 26 de junho de 2018

Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente de Gestdo Administrativa
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA (TR)

1.1.

2.1

3.1

4.1.

5.

5.1.

OBJETIVO DO TERMO DE REFERENCIA

O presente documento visa definir o objeto da Licitacdo e do sucessivo Contrato, bem como
estabelecer os requisitos, condi¢Ges e diretrizes técnicas e administrativas para a execugdo das
obras no local determinado neste Termo de Referéncia.

OBJETO DA LICITAGAO

Obra de reforma do ambiente onde que sera instalada a CSTI na Sede CAB do Ministério Publico do
Estado da Bahia.

JUSTIFICATIVA

A obra justifica-se pela necessidade de o Ministério Publico dispor de sala para instauracdo da
Central de Servigos de Tecnologia da Informagdo (CSTI) com instalagbes planejadas para
proporcionar aos membros, servidores, terceirizados e publico em geral um ambiente confortdvel e

adequado para o desenvolvimento das atividades préprias do érgao.

TERMINOLOGIA
Para os estritos efeitos deste Termo de Referéncia, sdo adotadas as seguintes definigdes:

a) CONTRATANTE — Ministério Publico do Estado da Bahia;
b) CONTRATADA — Empresa a ser contratada para a prestagio de servigos técnicos
profissionais;

c) Fiscalizacdo — Atividade exercida de modo sistematico pelo CONTRATANTE e seus
prepostos, objetivando a verificagdo do cumprimento das disposi¢des contratuais, técnicas
e administrativas, em todos seus aspectos.

DESCRICAO E ESPECIFICACAO DO OBJETO

A obra de reforma do ambiente para instauragdo da Central de Servicos de Tecnologia da
Informagdo (CSTI) possui o seguinte programa: isolamento do ambiente interno em parede de
drywall com isolamento acustico (e=10 cm); remog¢do de diviséria naval existente; pintura das
paredes internas; fornecimento e instalagdo de rodapé em madeira; fornecimento e instalagdo de
revestimento acustico para o teto; demolicdo de cobogd existente e instalagdo de esquadria em
aluminio e vidro; fornecimento e instalagdo de piso vinilico; fornecimento e instalagdo de aparelhos

de ar-condicionado do tipo split.

5.1.1. As solugBes técnicas adotadas e definicdo dos servigos estdao indicadas por meio dos
seguintes documentos, constantes no Anexo deste Termo de Referéncia:
a) Projeto Executivo;
b) Memorial Descritivo;
¢) Cronograma Fisico-financeiro;

d) Orcamento estimado pela Administracdo contendo: Planilha Orgamentdria,
Composi¢des Analiticas, Encargos Sociais e Composi¢do do BDI.
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5.2. Incluem-se no objeto a ser contratado a disponibilizacdo de mao de obra capacitada e o

fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessarios a completa execucdo dos servicos,
sob responsabilidade direta da CONTRATADA.

6. PREGO ESTIMADO PELA ADMINISTRACAO

6.1. O valor global maximo estimado para a contratacdo é de R$ 34.364,06 (trinta e quatro mil
trezentos e sessenta e quatro reais e seis centavos), definido através de Planilha Orgamentaria,
Composi¢des Analiticas, Encargos Sociais e Composi¢do do BDI.

6.1.1. Da composicdo estimada pela Administragdo para o BDI ndo constam itens considerados
como custo direto, cujos valores sdo perfeitamente identificdveis e quantificaveis, tais
quais: Mobilizagdo e Desmobilizagdo, Administragdo Local, Instalagdo do Canteiro de
Obras, Manutengdo do Canteiro de Obras, Despesas relativas a legislacdo ambiental,
Seguranca do trabalho, Controles tecnoldgicos, Transportes diversos, leis sociais sobre a
mao de obra utilizada e outros;

6.1.2. Da composicdo estimada pela Administracdo para o BDI ndo constam tributos
considerados de natureza direta e personalistica que oneram pessoalmente o contratado,
tais como CSLL — Contribuig¢do Social sobre Lucro Liquido e IRPJ — Imposto de Renda Pessoa
Juridica.

7. ACRESCIMOS E SUPRESSOES CONTRATUAIS

7.1. A CONTRATADA se obriga a aceitar, quando solicitado e devidamente motivado pela Administracdo,
nas mesmas condigOes estabelecidas neste instrumento, os acréscimos de até 50% (cinquenta por
cento) ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na
forma do § 12 do art. 143 da Lei Estadual-BA n2 9.433/2005;

7.1.1. As supressGes poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja
resultado de acordo entre os contratantes.

7.2. A fim de garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de
desconto ofertado pela CONTRATADA, os pregos unitdrios referentes aos acréscimos e as
supressdes que se fizerem nos servicos contratados, serdo aqueles definidos na Planilha
Orgcamentdria apresentada na proposta por ocasido do certame licitatdrio.

7.2.1. Na hipétese de celebragdo de aditivos contratuais para acréscimo de novos servigos (ndo
constantes na Planilha Orgamentaria), os seus pregos serdo calculados considerando:

7.2.1.1.0 custo de referéncia (obtidos preferencialmente no SINAPI ou em outras Tabelas de
Referéncia formalmente aprovadas por érgaos ou entidades da Administragdo Publica
como, por exemplo, o ORSE) observando-se a data base utilizada no Orgamento
estimado pela Administragdo.

7.2.1.2.A taxa de BDI de referéncia especificada no Orgamento estimado pela Administragdo.
7.2.1.3.0 fator “K” aplicado pela CONTRATADA para composi¢do da sua Proposta de Pregos.

7.3. Na hipdtese de celebracdo de aditivos contratuais para prorrogacdo de prazo de execugdo em
decorréncia de atrasos resultantes de fatos alheios a vontade das partes, ndo implicara acréscimos
no valor originariamente previsto para a Administracdo Local.
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CONDICOES DE PAGAMENTO E IMPOSTOS

Os faturamentos referentes ao objeto do instrumento contratual serdo efetuados periodicamente,
quando da apresentagdo do(s) Boletim(ns) de Medigdo pela CONTRATADA, acompanhado(s) de
fatura e da Nota Fiscal relativa ao Municipio da prestagdo dos servigos, documentagdo esta que
devera estar devidamente acompanhada do ACEITE pelo CONTRATANTE, e se concluira no prazo de
08 (oito) dias uteis a contar da data de apresentagdo da documentagdo, desde que ndo haja
pendéncia a ser regularizada, observadas as condic¢Ges a seguir:

8.1.1. Os Boletins de Medi¢do conterdo os percentuais de servigos executados em periodos
sucessivos de, no minimo, 30 (trinta) dias corridos, coincidindo, para emissdo do primeiro
Boletim de Medicdo, a data de inicio do prazo de execugdo contratual, constante do
instrumento contratual, e serdo aprovados no prazo maximo de 07 (sete) dias Uteis,
contados da data de entrega a Fiscalizacdo.

8.1.2. O Boletim de Medigdo serd composto de Planilha de medigdo e Relatdrio fotografico dos
servicos realizados.

8.1.3. A fatura correspondente a cada Boletim de Medi¢do sé sera emitida apds aprovagdo do
mesmo pela Fiscalizag3o.

8.1.4. O item contratual relativo a Administracdo Local sera medido em parcelas proporcionais a
execucdo financeira, de forma a resguardar o ritmo programado dos servicos, e a garantir
que a obra chegue ao fim juntamente com a medi¢cdo e o pagamento de 100% da
Administragdo Local.

8.1.5. A habilitacdo para o pagamento dos valores relativos a ultima medi¢cdo da obra ficara
condicionada a:

8.1.5.1.Regularizagdo de eventuais pendéncias, defeitos ou incorre¢cBes apontadas pela
Fiscalizagdo no Termo de Recebimento Provisdrio;

8.1.5.2.A elaboragdo de relatorio circunstanciado pela Fiscalizagao, atestando a regulariza¢do das
pendéncias eventualmente apontadas no Termo de Recebimento Provisério;

8.1.6. A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a ultima medi¢do ndo podera
ser superior a 90% (noventa por cento) do valor global do contrato.

A nota fiscal/fatura far-se-4 acompanhar da documentac&o probatodria relativa ao recolhimento dos
tributos, que tenham como fato gerador o objeto consignado.

Verificando-se qualquer pendéncia impeditiva do pagamento, serd considerada data da
apresentacdo da documentagao aquela na qual foi realizada a respectiva regularizagdo.

O CONTRATANTE realizard a reten¢do de impostos ou outras obrigacdes de natureza tributaria, de
acordo com a legislagdo vigente.

Os pagamentos serdao efetuados através de ordem bancdria, para crédito em conta corrente e
agéncia indicadas pela CONTRATADA, preferencialmente em banco de movimentacdo oficial de
recursos do Estado da Bahia.

A atualizacdo monetaria dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, em caso de mora, serd
calculada considerando a data do vencimento da obrigacdo e do seu efetivo pagamento, de acordo
com a variac¢do do INPC do IBGE pro rata tempore, observado, sempre, o disposto no item 8.3.
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9. CRITERIOS DE REAJUSTAMENTO E REVISAO DE PREGOS

9.1. A concessdo de reajustamento, nos termos do inc. XXV do art. 82 c/c artigo 144 e seguintes da Lei
Estadual — BA n2. 9.433/20005, fica condicionada ao transcurso do prazo de 12 meses do termo
inicial de vigéncia do contrato, mediante aplica¢do do INCC/FGV relativo ao periodo decorrido
entre a data da apresentagdo da proposta da CONTRATADA a data da concessao do reajuste;

9.1.1. Serdo objeto de reajuste apenas os valores relativos a parcelas de servigos executadas apds
o decurso do prazo de 12 meses, contados da data da apresenta¢do da proposta, referida
no item 7.1, respeitados os limites dos prazos de execugdo pactuados pelas partes por
forca deste instrumento, observando-se ainda:

9.1.1.1.Havendo atraso ou antecipa¢do na execucdo das obras, servicos ou fornecimentos,
relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade
ou iniciativa da CONTRATADA, o reajustamento obedecera as condi¢des seguintes:

a) Quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des contratuais devidas
pela mora, se os pre¢os aumentarem, prevalecerdo os indices vigentes na data em
que deveria ter sido cumprida a obriga¢do; se os pregos diminuirem, prevalecerdo
os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigacdo;

b) Quando houver antecipagdo, prevalecera o indice da data do efetivo cumprimento
da obrigacdo.

9.1.2. A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos ndo caracteriza
alteracdo do mesmo, podendo ser registrada por simples apostila, dispensando a
celebragdo de aditamento;

9.1.3. Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido revisdo do contrato para
manutenc¢do do seu equilibrio econdmico financeiro, exceto nas hipéteses de forga maior,
caso fortuito, agravagao imprevista, fato da administracdo ou fato do principe, sera a
revisdo considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagao injustificada.

9.2. Arevisdo de precos nos termos do inc. XXVI do art. 82 da Lei Estadual n2. 9.433/2005, por interesse
da CONTRATADA, dependera de requerimento formal, instruido com a documentagdo que
comprove o desequilibrio economico-financeiro do Contrato. Deverd ser instaurada pelo
CONTRATANTE, entretanto, quando este pretender recompor o prego que se tornou excessivo;

9.2.1. A revisdo de pregos, se ocorrer, deverd ser formalizada através de celebragdo de Aditivo
Contratual.
10. VIGENCIA CONTRATUAL

10.1. A vigéncia do instrumento contratual serd de 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias, a contar da
data da publicagdo do seu resumo no Didrio de Justica Eletronico, admitindo-se a sua prorrogac¢do
formalizada por termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade competente.

11. GARANTIA DOS SERVICOS

11.1. A CONTRATADA devera garantir a qualidade da obra contra defeitos da obra e servicos
executados pelo periodo minimo 5 (cinco) anos, a contar da expedicdo do Termo de
Recebimento e Aceitacdo Definitiva das Obras e Servigos, em conformidade com o art. 618 do
Cadigo civil.

Pagina 26 de 58



12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

)|

— de S
.4 MINISTERIO PUBLICO S mp/BA
§ P ) DO ESTADO DA BAHIA s,

GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 20 (vinte) dias contados
da assinatura do contrato, garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar
por uma das modalidades previstas no paragrafo 12 do art. 136 da Lei n2 9.433/05.

A auséncia de apresentacdo da garantia pela CONTRATADA, no prazo estipulado nesta clausula, se
configura como hipdtese de pendéncia impeditiva do pagamento, sem prejuizos das sangdes
contratuais e legais aplicaveis a matéria.

A garantia, em qualquer das modalidades, respondera pelo inadimplemento das obrigacGes
contratuais e pelas multas impostas, independentemente de outras cominagdes legais.

12.3.1. A CONTRATADA fica obrigada a, durante toda a vigéncia do contrato, reforcar o valor da
garantia sempre que esta for utilizada para o adimplemento de obrigacdes e/ou multas.

A garantia, quando prestada nas modalidades seguro-garantia ou fianga bancaria, devera estar
vigente até, pelo menos, 03 (trés) meses apds o término do prazo de execug¢do dos servigos
originariamente previstos, devendo ser reforcada na hipdtese de prorrogagdo do mesmo, seja por
forga de aditamento contratual ou por suspensdes prazais previstas neste instrumento.

A garantia, quando prestada na modalidade cauc¢do, somente sera restituida a CONTRATADA, no
montante a que esta fizer jus, apds o integral cumprimento/adimplemento de todas as obrigacGes
contratuais e multas, observadas as regras impeditivas de pagamento.

Podera ser exigida garantia adicional, caso se configure a hipdtese do § 22 do artigo 97 da lei
estadual n2 9.433/2005.

REGIME E FORMA DE EXECUCAO DOS SERVIGOS

O Regime de execug¢do do Contrato sera de Execugao Indireta na modalidade Empreitada por Preco
Global.

Os servigos serdo realizados no 12 subsolo da Sede do Ministério Publico do Estado da Bahia, n?
750, Centro Administrativo da Bahia, cidade Salvador, Bahia.

O prazo de execu¢do do objeto do Contrato serd de 30 (trinta) dias, contados a partir da data
indicada na Autorizagdo de Servico emitida pelo CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera designar engenheiro e/ou arquiteto regularmente inscrito no Conselho
Regional de Engenharia do Estado da Bahia ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, como
responsavel técnico pela execugdo da obra objeto deste instrumento.

13.4.1. O profissional designado devera ser um daqueles indicados no momento da qualificagdo
técnica do certame licitatdrio, conforme respectivo Edital de licitagdo.

13.4.1.1.Somente sera admitida a indicagdo de profissional diverso daquele de que trata o item
13.4.1 com anuéncia expressa do CONTRATANTE e desde que atendidas as mesmas
condi¢bes exigidas por ocasido da qualificacdo técnica, comprovada mediante a
apresentagdo do respectivo acervo técnico.

13.4.2. Na hipétese de substituicdo de responsavel técnico designado a CONTRATADA deverd
encaminhar a solicitagdo por escrito, com indicagdo do novo profissional acompanhada do
respectivo acervo técnico, bem como da baixa da ART do profissional que estd sendo
substituido, observando-se, sempre, o quanto disposto no item 13.4.1.1.
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A CONTRATADA entregard ao CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dez) dias apds a assinatura do
contrato, duas vias do Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotagdes de
Responsabilidade Técnica (ART), em nome do profissional designado nos termos do item 13.4,
relativamente aos servigos objeto do instrumento contratual , devidamente registrada no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

13.5.1. A CONTRATADA somente poderad iniciar os servicos apds a Autorizagdo de Servigo emitida
pelo CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera designar formalmente, no prazo de até 10 (dez) dias apds a assinatura do
contrato, pelo menos um preposto que detenha poderes para resolugdo de possiveis ocorréncias
durante a execuc¢do contratual, responsabilizando-se pelo bom andamento desta;

13.6.1. O preposto designado sera, preferencialmente, o profissional indicado no item 13.4.

13.6.2. A designagdo formal do preposto se dard mediante apresentagdo de documento, assinado
por representante da CONTRATADA, que contera todas as informagOes necessdrias a célere
comunicagdo com o designado tais como numeros de telefone, endereco de e-mail, etc.

13.6.3. O preposto designado serd responsavel pelo gerenciamento dos servigos, devendo se
reportar a Fiscalizacdo sobre assuntos relacionados a execugdo da obra e resolugdo de
possiveis ocorréncias, respondendo perante o CONTRATANTE, pelo bom andamento dos
servicos, devendo tomar as providéncias pertinentes para que sejam corrigidas todas as
falhas detectadas.

13.6.4. O preposto designado ndo podera ser afastado ou substituido sem prévia comunicagdo ao
CONTRATANTE.

Os servigos serdo executados conforme programado no Cronograma Fisico-Financeiro, vedada sua
alteragdo sem a prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE.

Os materiais utilizados na obra, especialmente areia, brita, arenoso e madeira, deverdao ser
procedentes de locais devidamente autorizados.

13.8.1. A CONTRATADA devera apresentar previamente cépias das autorizagées de fornecimento
dos materiais mencionados, bem assim, os documentos de comprovagao da origem da

madeira a ser utilizada na obra.

RECEBIMENTO

O recebimento provisério do objeto contratual ficard sob a responsabilidade do FISCAL do
contrato, atendidas as exigéncias do art. 161 da Lei Estadual- BA n2 9.433/2005.

14.1.1. Apds a comunicacdo formal de conclusdo da obra pela CONTRATADA, a Fiscalizagdo
realizard vistoria, juntamente com o responsdvel técnico da mesma, para verificagdo dos

servicos realizados.

14.1.1.1.Verificada a conclusdo dos servicos, a obra serd recebida provisoriamente pelo
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pela fiscalizacdo e pelo
responsavel técnico da CONTRATADA, lavrado no prazo de 15 (quinze) dias contados da
data da comunicac¢do da conclusdo, nos termos do item 14.1.1.

14.1.1.2.Constatadas eventuais pendéncias, defeitos ou incorre¢Ges nos servicos executados, a
fiscalizagdo as formalizara no Termo de Recebimento Provisdrio, definindo prazo para a
respectiva regularizacdo. Nesta hipdotese, a CONTRATADA ndo estard habilitada para
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recebimento do Ultimo pagamento até que sejam sanadas as irregularidades
apontadas, devidamente atestadas pela fiscalizagdo em nova vistoria.

14.1.1.3.Constatada a inexecu¢do parcial dos servigos, esta serd registrada e comunicada
formalmente a CONTRATADA, com manifestagdo do CONTRATANTE acerca dos ajustes a
serem realizados, ndo sendo lavrado o Termo de Recebimento Provisdrio, retomando-
se, para todos os efeitos, a contagem do prazo de execu¢do, desde a data da
comunicagdo formal de conclusdo dos servigos.

14.1.1.4.A ndo aceitagdo de algum servigo, no todo ou em parte, ndo implicara a dilagdo do prazo
de entrega, salvo expressa concordancia do CONTRATANTE.

Findo o prazo de que cuida o item 13.3 sem que a CONTRATADA proceda a comunica¢do da
conclusdo da obra, ou na hipotese de necessidade de ajustes nos servigos para fins de recebimento
nos termos do item 14.1, restara caracterizada a mora, a contar da data em que deveria ter sido
concluida a obra, independentemente de notificacdo pelo CONTRATANTE.

O recebimento definitivo do objeto deste instrumento sé serd concretizado depois de adotados,
pelo CONTRATANTE, todos os procedimentos do art. 161 da Lei Estadual - BA n2 9.433/2005.

14.3.1. O recebimento definitivo serd feito pelo Fiscal do contrato, mediante parecer
circunstanciado, ao final do prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de conclusdo da
obra constante no Termo de Recebimento Provisdrio, necessario para a observagdo e
vistoria que comprovem a adequagdo do objeto aos termos contratuais, podendo ser
prorrogado na hipdtese de ocorréncia de caso fortuito, forca maior ou evento da natureza
que impeca ou dificulte a elaboragdo do parecer circunstanciado de recebimento.

14.3.2. Constatadas irregularidades que caracterizem inexecu¢do do objeto contratual, dentro do
prazo de recebimento definitivo, o CONTRATANTE notificarda a CONTRATADA da ocorréncia,
concedendo prazo para ajuste conforme a natureza da irregularidade apontada, sem
prejuizo da aplicagdo de penalidade pela mora no cumprimento de suas obrigacGes
contratuais.

A Fiscalizagdo, ao considerar concluida a obra ou servigo, comunicara o fato a seus superiores, para
as providéncias cabiveis.

Os recebimentos provisério e definitivo ndo excluem a responsabilidade da CONTRATADA pela
solidez e seguranca da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

O aceite ou aprovagdo do objeto pelo CONTRATANTE n3o exclui a responsabilidade civil, penal e/ou
administrativa da CONTRATADA por vicios, defeitos ou disparidades com as especificagGes
estabelecidas neste Contrato e no processo de Licitaggo que o originou, verificadas
posteriormente, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, a contar da expedigdo do Termo de
Recebimento e Aceitagdo Definitiva da obra e dos servigos, conforme disposto no artigo 618 do
Cadigo Civil, garantindo-se ao CONTRATANTE, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.2
8.078/90 — Cédigo de Defesa do Consumidor.

15. OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1.

Promover a execugdo contratual de acordo com as especificagGes técnicas e exigéncias constantes
no processo de Licitacdo e no contrato, no local determinado, ndo podendo eximir-se da obrigagao,
ainda que parcialmente, sob a alegacdo de falhas, defeitos ou falta de materiais e/ou pecas.

15.1.1. Prestar diretamente o fornecimento e os servicos ora contratados, ndo os transferindo a
outrem, no todo ou em parte, salvo com expressa anuéncia do CONTRATANTE;
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Realizar os servicos descritos no Memorial Descritivo / Especificagdo Técnica, na Planilha
Orgcamentadria, no Cronograma Fisico-Financeiro e nos Projetos, de acordo com a melhor técnica
aplicavel, com zelo e diligéncia, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, assim
como as determinagdes do CONTRATANTE e da legislagdo pertinente.

15.2.1. Em casos de divergéncias/inconsisténcias entre os diversos componentes técnicos do
projeto basico/executivo, tais como projetos, memorial, planilha e cronograma fisico-
financeiro, prevalecerd as especificagdes contidas em projeto, com a devida anuéncia da
Fiscalizagdo.

Responsabilizar-se pela observancia de:

15.3.1. Leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas;

15.3.2. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas),
regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) e suas atualizagGes;

15.3.3. Instrugdes e resolugdes dos érgdos dos sistemas CREA / CONFEA e CAU / CAU/BR;

15.3.4. Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria,

entre outros;
15.3.5. Normas internacionais especificas consagradas, na falta de normas da ABNT;
15.3.6. Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato.

Responsabilizar-se por todos os custos e providéncias para emissdo da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU).

Registrar a obra junto ao CREA e/ou CAU, e ao seu término proceder as respectivas baixas.
Investigar e checar as informagdes relativas as interferéncias antes da execugdo dos servigos.

15.6.1. Consideram-se interferéncias todas as instalagdes existentes e situadas na area de
implementagcdo da obra, em posicdo tal que dificultem ou impossibilitem os servigos

necessarios a execugao das mesmas.

15.6.2. O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalizagdo, fornecera as indicagGes que dispuser sobre
as interferéncias existentes, podendo, entretanto, ocorrerem outras, ndo planejadas, cuja
solugdo deverd ser programada de forma a ndo prejudicar o inicio previsto, nem o
cronograma das obras.

Planejar e controlar a obra através de cronograma fisico-financeiro cumprindo os prazos nele

previstos.

15.7.1. Elaborar e atualizar planejamento detalhado com base no cronograma fisico-financeiro
para acompanhamento de atividades, e apresentar mensalmente a Fiscalizagdo;

15.7.2. Manter quadro de pessoal adequado ao cronograma de obras, para atendimento dos
servigos previstos neste instrumento, sem interrupc¢do, ndo sendo aceitavel atraso seja por
motivo de férias, descanso semanal, licenca, greve, falta ao servico ou demissdo de

empregados.

Planejar os servicos de forma a ndo interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas

no local e em seu entorno.
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Manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos projetos de todas as partes da obra e das
instalagdes do canteiro, assim como ART/RRT e Memorial Descritivo.

Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢gdes assumidas,
todas as condigdes exigidas na licitagdo, devendo a CONTRATADA informar o CONTRATANTE,
imediata e formalmente, a eventual impossibilidade de renovagdao ou apresentagdo de qualquer
desses documentos.

Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruidos e sinalizados de forma a nao
causar transtornos a rotina administrativa do CONTRATANTE, devendo sempre retirar o entulho
para locais externos ao prédio, apds execugdo dos servigos, observando o disposto na legislagdo e
nas normas relativas a prote¢dao ambiental.

15.11.1. Todo o entulho devera ser removido pela CONTRATADA, observando os seguintes

15.12.

cuidados:
15.11.1.1.Limpeza constante das areas trafegadas;
15.11.1.2.Tamponamento de ralos e valvulas de lavatérios durante a obra.
15.11.1.3.Disposicdo de cacamba coletora de entulho.

Fornecer todos os materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugdo dos servigos
conforme descritos nos projetos e/ou nas especificacdes.

15.12.1. As amostras de materiais solicitadas e aprovadas pela fiscalizacdo do CONTRATANTE

ficardo em posse desta até o término dos servigos para permitirem, a qualquer tempo, a
verificacdo da semelhanga com o que fora utilizado.

15.12.2. O CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar qualquer material que nao satisfaca aos

padrdes de qualidade especificados.

15.12.3. A CONTRATADA devera efetuar, sem O6nus para o CONTRATANTE, sempre que solicitado,

testes e demais provas exigidas por normas técnicas e oficiais para efetiva utilizagdo dos
produtos.

15.12.4. A substituicdo das marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados nos

documentos e projetos anexos ao Edital como referéncia de qualidade do respectivo item,
somente se dara apds aprovagdao do CONTRATANTE.

15.12.5. N3o introduzir, seja a que titulo for, quaisquer modificacdes nos projetos e/ou nas

15.13.

15.14.

especificagdes, sem o consentimento prévio, e por escrito, do CONTRATANTE.

Atender, nos prazos consignados neste instrumento, as recusas ou determinagdes, pelo
CONTRATANTE, de substituicdo de bens ou desfazimento de servigos que ndo estejam sendo ou
ndo tenham sido fornecidos ou executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em
conformidade com as condi¢gdes do instrumento contratual ou do processo de Licitagdo,
providenciando sua imediata reparacdo, substituicio e/ou realizacdo, sem 6énus para o
CONTRATANTE;

Providenciar, ao final da execucdo dos servicos, a limpeza completa das instalacdes fisicas
envolvidas na execu¢do do objeto contratual, removendo, as suas expensas, todos os materiais
inserviveis e entulho de modo geral, observando-se o seguinte:

15.14.1. Serdo lavados convenientemente e de acordo com as especificagcdes, todos os pisos e,

ainda, aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer
vestigios de tintas, etiquetas, manchas e argamassa.

Pagina 31 de 58



)|

— de S
.4 MINISTERIO PUBLICO S mp/BA
§ P ) DO ESTADO DA BAHIA s,

15.14.2. Entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conserva¢do, devendo apresentar

15.15.

15.16.

15.17.

15.18.

15.19.

15.20.

funcionamento perfeito em todas as suas instalagcdes, equipamentos e aparelhos.

Empregar m3o de obra habilitada e compativel com o grau de especializagdo de cada servigo. A
atuacdo dos profissionais devera satisfazer requisitos profissionais em nivel compativel com as
atribuicBes que lhe forem delegadas, sob inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Ndo alocar empregado para outras atividades que constituam desvio de fungao das atividades para
as quais esta sendo contratado.

Apresentar relagdo contendo nome, nimero de identidade e de CPF dos empregados vinculados a
execucdo do contrato, bem como cépia da carteira de trabalho dos empregados alocados para a
execucdo deste instrumento.

Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas gerais de seguranca do trabalho,
identificacdo, disciplina e outros regulamentos instituidos pelo CONTRATANTE, bem como atentar
para as regras de cortesia no local onde serdo executados os servicos objeto do Contrato.

Fornecer todos os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI) necessdrios e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18
da Portaria n? 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca

necessarios.

Manter todos os operarios, empregados da empresa ou subcontratados, convenientemente
fardados e identificados, de modo a:

15.20.1. Constar no uniforme o nome da empresa;

15.20.2. Portarem equipamentos de seguranca tais como botas, capacete, luvas, dculos, cintos,

etc.;

15.20.3. Portarem cracha de identificagdo onde conste o nome da empresa e do empregado, cargo

15.21.

15.22.

15.23.

15.24.

15.25.

e/ou funcdo, retrato do empregado e assinatura sobre carimbo do responsavel pela

empresa.

A inobservancia ao disposto no item 15.20 acarretara no impedimento do acesso do empregado ao
local da obra, bem como na sua imediata retirada do local da obra, na hipdtese de ser encontrado
sem a vestimenta e equipamentos de seguranga adequados.

Promover o imediato afastamento e a respectiva substituicdo, sempre que exigido pelo
CONTRATANTE e independentemente de justificativa por parte deste, de empregados e/ou
prepostos cuja permanéncia se demonstre em desacordo com este instrumento, ou, ainda, com a
moralidade e a ética, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA, quaisquer 6nus decorrentes
das leis trabalhistas e previdenciarias, bem como qualquer outra que tal fato imponha.

Responder perante o CONTRATANTE pela conduta, frequéncia, pontualidade e assiduidade de seus
empregados.

Determinar e providenciar a realizacdo regular dos exames de salde, na forma da lei, dos
trabalhadores empregados na consecu¢dao do objeto deste ajuste, bem como arcar com todas as
despesas decorrentes de transporte, fardamento, alimentagdo e todas as demais obrigacdes
especificadas nos dissidios ou convencgdes coletivas.

Realizar o pagamento de todas as remuneragdes e indenizacGes cabiveis e previstas na Legislacdo
Trabalhista, bem como de todos os encargos previdenciarios relativos aos empregados designados
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para atividades relacionadas com a execucdo do presente contrato, sendo-lhe defeso invocar a
existéncia deste para tentar eximir-se daquelas obriga¢des ou transferi-las ao CONTRATANTE.

15.25.1. Ainadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos supracitados, ndo transfere

15.26.

a responsabilidade por seu pagamento a Administracdo do CONTRATANTE, nem pode
onerar o objeto do instrumento contratual.

Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigéncias previstas na legislagdao profissional especifica
e pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execu¢do do contrato.

15.26.1. A eventual reten¢do de tributos pelo CONTRATANTE ndo implicard na responsabilizagdo

15.27.

15.28.

15.29.

15.30.

1

1

15.31.

1

1

15.32.

deste, em hipdtese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes
de inadimplemento(s) de tributos pela CONTRATADA.

Arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e
feriados, inclusive as de iluminagao.

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranca nos locais de servigos.

Realizar os servicos de acordo com todas as normas de seguranga vigentes, utilizando os
equipamentos de protecdo individual e coletiva necessarios, ficando sob total responsabilidade da
CONTRATADA a ocorréncia de qualquer acidente que venha vitimar seus empregados e/ou pessoas
e prédios vizinhos, em decorréncia da execugdo do objeto do presente contrato.

Adotar todas as precaug¢des e zelar permanentemente para que suas operagdes ndo provoquem
danos fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o trafego nas vias
publicas que utilizar ou que estejam localizadas nas proximidades da obra.

5.30.1. Responsabilizar-se por todos os danos causados as instalagdes existentes, aos moveis, a
terceiros e aos bens publicos.

5.30.2. Remover os detritos resultantes das opera¢des de transporte ao longo de qualquer via
publica, sob suas expensas.

Arcar, quando da execugdo do objeto contratual, com todo e qualquer dano ou prejuizo,
independentemente da natureza, causado ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, ainda que por sua
culpa, em consequéncia de erros, impericia propria ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade, bem como responder por quaisquer danos causados por maquinas e
equipamentos a prédios, instalagbes, pavimentos, passeios ou jardins de propriedade do
CONTRATANTE ou de terceiros.

5.31.1. Constatado o dano, devera o mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem
O6nus para o CONTRATANTE, de modo a recompor a forma e condigBes originais do(s)
bem(ns) e/ou local(is) danificado(s), independentemente de solicitagdo formal.

5.31.2. Ressarcir ao CONTRATANTE todos os custos decorrentes de paralisagao ou interrupgao dos
servigos contratados, exceto quando isto ocorrer por sua solicitacdo, ou ainda por caso
fortuito ou forca maior, desde que tais circunstancias sejam formalmente comunicadas ao
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas apds a sua ocorréncia.

Participar das reunides agendadas pelo CONTRATANTE, com o objetivo de analisar e submeter a
aprovacdo os servicos até entdo executados, bem como definir novas acées de trabalho.
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Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer dudvida, anormalidade, irregularidade ou
inexisténcia de projetos e especificacdes que porventura sejam detectados e possam interferir no
bom andamento dos servigos, para analise e correcdo, se for o caso.

Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislagdo, contendo descri¢do dos servigos, indicagdo
de quantidades/qualidades, pregos unitarios e valor total.

Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por autoridades federais,
estaduais e municipais em consequéncia de fato a ela imputavel e relacionados com os servigos
e/ou fornecimentos contratados.

Providenciar e manter atualizadas todas as licengas e alvaras junto as reparticdes competentes que,
porventura, sejam necessarios a execugao do contrato, observado o quanto disposto no item 13.5.

Permitir e oferecer condi¢Ges para a mais ampla e completa fiscalizagdo durante a vigéncia do
instrumento contratual, fornecendo informagbes, propiciando o acesso a documentagdo
pertinente e a execuc¢do contratual, e atendendo as observagOes e exigéncias apresentadas pela
fiscalizagdo;

15.37.1. A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna do CONTRATANTE e/ou
auditoria externa por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam
respeito a execugdo contratual.

DEMOLICOES E REPOSICOES

A CONTRATADA devera executar as demolicdes e as remogGes de qualquer natureza, pré-
identificadas ou ndo, que lhe forem indicadas pela Fiscalizacdo, para permitir a execugdo da obra.

Os servicos de demolicbes deverdo ser executados de forma manual, cuidadosa e
progressivamente, utilizando-se de ferramentas adequadas.

O uso de ferramentas motorizadas dependera de prévia autorizagdo do CONTRATANTE, devendo a
CONTRATADA adotar todas as medidas necessdrias para evitar queda de materiais no momento das
demoligdes.

Os entulhos e os materiais ndo sujeitos a reaproveitamento, provenientes das demoli¢gdes, bem
como o material inservivel resultante dos servigos da obra, serdo transportados pela CONTRATADA
e levados para local apropriado, as suas expensas.

O material retirado sujeito a reaproveitamento sera transportado e devidamente armazenado pela
CONTRATADA, as suas expensas, em local determinado pela fiscalizagdo.

Na execucdo dos servicos de demolicio e reposicdo devem ser obedecidas as Normas de
Seguranca (NR18), observadas, especialmente as disposigdes que se seguem:

16.6.1. Antes de se iniciar a demoligdo, as linhas de fornecimento de energia elétrica, agua,
inflamaveis liquidos e gasosos liquefeitos, substancias tdxicas, canalizagdes de esgoto e de
escoamento de dgua devem ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-
se as normas e determina¢des em vigor;

16.6.2. Antes de se iniciar a demoli¢cdo, devem ser removidos os vidros, ripados, estuques e outros
elementos frageis;

16.6.3. Os locais onde estejam sendo realizados os servigos devem ser isolados por tapume,
fechadas todas as frestas e aberturas no piso que possam permitir quedas e/ou
vazamentos de materiais;
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16.6.4. Os materiais das edificacdes, durante a demolicdo e remocdo, devem ser previamente
umedecidos.

SUBCONTRATACAO

A CONTRATADA somente podera subcontratar parte dos servicos objeto deste instrumento,

hipdtese em que serd necessaria a prévia e expressa aprovacao do CONTRATANTE;

17.1.1. Para instruir o pedido de autorizagdo para subcontratar, a CONTRATADA devera apresentar
a Fiscalizagdo a seguinte documentacdo relativa a empresa a ser subcontratada: cépia do
contrato social, cartdo CNPJ, lista de empregados (com nome, fungdo e CPF) que
trabalhardo diretamente no canteiro, cépia da CTPS dos empregados, além da cépia do
contrato de prestacdo de servigos assinado entre as partes;

Autorizada a subcontratagdo parcial dos servigos, nos termos do item 17.1, a CONTRATADA
realizard a supervisdo e coordenacdo das atividades da Subcontratada, respondendo perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagGes contratuais originariamente pactuadas;

E vedada a subcontratacdo total dos servicos objeto deste contrato;

Sera exigivel da CONTRATADA a comprovagdo do cumprimento, pela subcontratada, das mesmas
obrigac¢des trabalhistas, previdenciarias e fiscais por ela assumidas;

OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

Fornecer, em prazo habil, as informagGes necessarias para que a CONTRATADA possa executar
plenamente o objeto contratado;

Colaborar com a CONTRATADA, fornecendo os subsidios necessarios para execuc¢do dos servigos e
prestando as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou
responsavel técnico da CONTRATADA,;

Determinar a prioridade dos servigos e solucionar quaisquer casos concernentes a esses assuntos;

Realizar os pagamentos devidos pela execucdo dos servigos, nos termos e condi¢es previstos no

instrumento contratual;

Permitir o acesso dos empregados autorizados da CONTRATADA as instalagdes fisicas do
CONTRATANTE, nos locais e na forma necessarios para a execugdo dos servigos;

Liberar os acessos necessarios a execugdo da obra e a movimentagdo dos funcionarios e
equipamentos da CONTRATADA;

Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condi¢Ges de realizagdo do contrato,
notificando imediatamente a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas na execugao do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas

necessarias;

Fornecer a CONTRATADA, mediante solicitacdo, atestado de capacidade técnica, quando o
fornecimento do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais
condigdes previstas no contrato.

FISCALIZACAO

Na forma das disposicdes estabelecidas na Lei Estadual-BA n® 9.4332005, o CONTRATANTE
designara servidor(es), por meio de Portaria especifica para tal fim, para a fiscalizacdo do contrato,
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tendo poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA sobre as irregularidades ou falhas que

porventura venham a ser encontradas na execugao do contrato.

Serd permitida a contratagdo de terceiros para assistir e subsidiar a fiscalizagdo com informagdes

pertinentes a essa atribuigdo.

As exigéncias da Fiscalizagdo se baseardo nas especificagdes e nas Normas vigentes.

Os servigos objeto deste instrumento deverao se desenvolver em regime de estreito entendimento

entre a equipe de trabalho e a fiscalizagdo, incumbindo a esta acompanhar e verificar a perfeita

execucdo do contrato, em todas as suas fases, competindo-lhe, primordialmente:

19.4.1.

19.4.2.

19.4.3.

19.4.4.

19.4.5.

19.4.6.

19.4.7.

19.4.8.

19.4.9.

19.4.10.

19.4.11.

19.4.12.

19.4.13.

19.4.14.

19.4.15.

Anotar, em registro préprio, as ocorréncias relativas a execu¢do do contrato, determinando
as providéncias necessarias a corregdo de falhas, irregularidades e/ou defeitos, podendo
ainda suspender-lhes a execugdo, sem prejuizos das san¢Oes contratuais legais;

Transmitir a CONTRATADA instrugGes e comunicar alteragdes de prazos, cronogramas de
execucdo e especificagdes do projeto, quando for o caso;

Dar imediata ciéncia a seus superiores dos incidentes e ocorréncias da execu¢do que
possam acarretar alteragGes contratuais, imposicdo de san¢Ges ou rescisdo contratual;

Adotar, junto a terceiros, as providéncias necessdrias para a regularidade da execugdo do
contrato;

Promover, com a presenca de preposto da CONTRATADA, a verificacdo dos servicos e
fornecimentos ja realizados, emitindo a competente habilitagdo para pagamento;

Esclarecer prontamente as dividas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente do
CONTRATANTE, se necessario, parecer de especialistas;

Cumprir as diretrizes fixadas no instrumento contratual e na Lei Estadual BA n2 9.433/2005;

Fiscalizar a obrigagdo da CONTRATADA de manter, durante toda a execugdo do contrato,
em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as condi¢des de habilitagdo e
qualificagdo exigidas na licitacdo;

Acompanhar o cumprimento do prazo de execugdo;

Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos
trabalhos, incluindo o contrato, termo de referéncia, orgamentos, cronogramas,

correspondéncias, etc.;
Aprovar as substituicdes de materiais porventura aconselhaveis ou necessarias;
Elaborar relatérios de visitas a obra;

Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo
para sua retirada do canteiro de obra;

Rejeitar qualquer servigo considerado nao aceitavel, no todo ou em parte, o qual devera
ser refeito ou reparado, as expensas da CONTRATADA e nos prazos estipulados;

Promover reunides com o responsavel técnico da CONTRATADA, para tratar de assuntos
relacionados a obra, tais como: atividades desenvolvidas no periodo, acompanhamento do
cronograma fisico-financeiro, programacdo das atividades para o periodo seguinte,
recursos materiais e humanos disponiveis e necessarios, alteracoes de projeto, etc.;
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A fiscalizacdo, pelo CONTRATANTE, ndo desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto
a perfeita execuc¢do do objeto contratual.

19.5.1. A auséncia de comunicagao, por parte do CONTRATANTE, sobre irregularidades ou falhas,
nao exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas no instrumento contratual.

A adogdo de solugdes técnicas divergentes do indicado no projeto ou no memorial descritivo
devem ser previamente aprovadas pela fiscalizagdo.

O CONTRATANTE poderd recusar, sustar e/ou determinar a substituicido de bens ou
desfazimento/refazimento de servigos que ndo estejam sendo ou ndo tenham sido fornecidos ou
executados de acordo com as Normas Técnicas ef/ou em conformidade com as condi¢Bes
contratuais ou do processo de Licitacdo, ou ainda que atentem contra a seguranca de terceiros ou
de bens.

19.7.1. Qualquer bem ou servico considerado ndo aceitdvel, no todo ou em parte, deverd ser
refeito, reparado ou substituido pela CONTRATADA, as suas expensas.

19.7.2. A ndo aceitacdo de algum bem ou servico, no todo ou em parte, ndo implicara na dilagdo
do prazo de execucdo, salvo expressa concordancia do CONTRATANTE.

Para fins de fiscalizagdo, o CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA, a qualquer tempo, os
documentos relacionados com a execugdo do presente contrato.

A CONTRATADA permitira e oferecera condicGes para a mais ampla e completa ac¢do da fiscalizagdo,
durante a vigéncia do contrato, fornecendo informacgdes, propiciando o acesso a documentacgdo
pertinente e aos locais dos servicos em execugdo, atendendo as observacbes e exigéncias
apresentadas.

PENALIDADES CONTRATUAIS

A CONTRATADA sujeitar-se-a as sang¢Oes administrativas previstas na Lei Estadual-BA nQ.
9.433/2005, as quais poderdo vir a ser aplicadas apds o prévio e devido processo administrativo,
assegurando-lhe, sempre, o contraditério e a ampla defesa;

Em caso de inadimplemento parcial ou total de obrigagdes pela CONTRATADA, e ndo sendo suas
justificativas aceitas pelo CONTRATANTE, aquela poderdo ser aplicadas, observado o disposto no
item anterior, as seguintes penalidades:

20.2.1. Multa;

20.2.2. Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

20.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes desta punigdo e até que seja promovida
sua reabilitacdo perante a Administragdo Publica Estadual;

20.2.4. Descredenciamento do sistema de registro cadastral;

Nas hipoteses de aplicagdo das sang¢des previstas nos subitens 20.2.2 a 20.2.4, estas serdo impostas
a CONTRATADA cumulativamente com multa;

A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execugdo do contrato, sujeitara a
CONTRATADA a multa de mora, que serd graduada de acordo com a gravidade da infragdo,
obedecidos os seguintes limites maximos:
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20.4.1. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do Contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacao;

20.4.2. 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o 302 (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor
total da parte do servigo ndo realizado;

20.4.3. 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subsequente ao 309 (trigésimo),
sobre o valor da parte do servigo nao realizado;

O inadimplemento de obrigagdo acessoéria, assim consideradas aquelas que coadjuvam com a
principal, sujeitard a CONTRATADA a multa de mora, que sera graduada de acordo com a gravidade
da infracdo, obedecidos os seguintes limites maximos:

20.5.1. 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso;

20.5.2. 0,6% (seis décimos por cento) por cada dia subsequente ao trigésimo, calculados sobre o
valor ou custo da obrigacdo descumprida, conforme o caso;

20.5.2.1.Sera considerado como custo da obrigacdo descumprida para efeitos da aplicacdo de
penalidade, os valores a serem despendidos pela CONTRATADA para regularizar
eventual pendéncia que tenha ocasionado o descumprimento da obrigacao;

A aplicacdo de multa a CONTRATADA ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sang¢des previstas na Lei Estadual-BA n2 9.433/2005;

Quando aplicadas, as multas deverdo ser pagas espontaneamente no prazo maximo de 05 (cinco)
dias Uteis, ou serem deduzidas do pagamento a ser efetuado pelo CONTRATANTE, caso este deva
ocorrer dentro daquele prazo;

20.7.1. Na hipotese de auséncia de adimplemento voluntario e impossibilidade de deducdo, as
multas poderdo ser cobradas judicialmente, a critério do CONTRATANTE;

A aplicagdo de multas ndo tem carater compensatério, e 0 seu pagamento ndo eximird a

CONTRATADA da responsabilidade por perdas e/ou danos decorrentes das infracdes cometidas;

Os custos correspondentes a danos e/ou prejuizos causados por culpa ou dolo da CONTRATADA
deverdo ser ressarcidos ao CONTRATANTE no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da
notificacdo administrativa, sob pena de, sem prejuizo do ressarcimento, serem considerados como
hipétese de inadimplemento contratual, sujeita, portanto, a aplicagdo das sang¢Ges administrativas
previstas nesta Clausula.

INFORMACOES COMPLEMENTARES PARA O EDITAL DE LICITACAO
Deverdo ser inseridas no item relativo a PROPOSTA DE PREGCOS as seguintes proposi¢oes:

21.1.1. O valor global maximo estimado para a contratagdo, conforme o Item 6.1 e seus subitens.

21.1.2. A proposta de prego deverd considerar a inclusdao de todos os custos relacionados com a
completa e perfeita execugdao do objeto da licitagdo, tais como: mdo de obra (saldrios,
alimentagdo, exames, transporte, EPI’s, exigéncias sindicais), materiais, ferramentas,
equipamentos, servicos, fretes, despesas de transporte, carga, descarga, bota-fora,
armazenagem, seguranca do trabalho, vigilancia, logistica, gerenciamento, acesso, canteiro
de obras, despesas junto a concessionarias publicas (agua, esgoto, energia, etc.) garantias,
encargos financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas,
BDI e quaisquer outros necessarios, constituindo-se, portanto, na Unica remuneragdo
devida para composi¢do do valor global proposto, bem como para composi¢ao do valor de
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cada um dos precos unitarios, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao
MP-BA com a alegacdo de que alguma parcela do custo foi omitida;

A auséncia de quaisquer insumos ou servigos necessarios a execu¢do do objeto, na
Planilha Orgamentaria do valor estimado pela Administragdo, ndo exime o licitante de
considera-lo dentro do prego global da proposta, devendo a sua proposta ser elaborada
levando em consideragdo que a obra, objeto da licitagao, serd entregue completa, nao lhe
cabendo quaisquer acréscimos de pagamento em relagdo ao valor de sua proposta;

Os itens e quantitativos da Planilha Or¢camentaria do valor estimado pela Administracdo
sdo meramente referenciais, sendo de inteira responsabilidade da licitante a conferéncia
dos itens e quantitativos, ndo |he sendo admitida a arguicdo de omissdes, enganos, erros
ou propostas de ajustes futuros;

Em casos de divergéncias/inconsisténcias entre os diversos componentes técnicos do
projeto basico/executivo, tais como projetos, memorial, planilha e cronograma fisico-
financeiro, prevalecerdo as especificagGes contidas em projeto;

As marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados no Projeto Executivo e no
Memorial Descritivo anexos ao Edital, servirdo como referéncia de qualidade para o item
correspondente;

A empresa licitante devera apresentar PROPOSTA DE PRECO contendo indicagdo do fator
multiplicador “K” ofertado, acompanhada da Planilha de Cotag¢do e do Cronograma Fisico-
financeiro impressos (ja aplicado o fator “k” sobre os precos de referéncia), conforme
modelo de planilha fornecido pelo MP-BA.

21.1.7.1.0 fator multiplicador “K” devera ser menor ou igual a 1,00 (um), com 02 (duas) casas

decimais;

21.1.7.2.0s pregos unitarios e totais, apos multiplicagdo, terdo também 02 (duas) casas decimais;

21.1.7.3.0 fator multiplicador “K” apresentado serd unico e incidira linearmente sobre toda

Planilha Orgamentdria do valor estimado pela Administragao;

21.1.7.4.0 fator multiplicador “K” determinara tanto o prego proposto para a execugdo total do

21.1.8.

objeto licitado, quanto o prego proposto para cada um dos itens que o compde;

A proposta de pregos tera validade minima de 60 (sessenta) dias a contar da data fixada
para inicio da sessdo publica, ainda que a licitante estipule prazo menor ou que ndo a

consigne;

21.1.8.1.Sera considerada ndo escrita a fixacdo de prazo de validade inferior ao minimo, ficando

21.1.9.

facultado as licitantes amplia-lo;

Os valores ofertados devem corresponder ao quanto na data de recebimento da proposta,
considerando-se a condicdo de pagamento a vista, excluindo-se, portanto, quaisquer
custos financeiros decorrentes do processamento de faturas;

21.1.10. Na defini¢do de valores dos tributos (Municipais, Estaduais e Federais) incidentes sobre a

nota fiscal, a licitante devera considerar a legislacdo pertinente, bem como as variaveis do
regime tributdrio as quais esta sujeita;

21.1.11. A licitante devera incluir, no Envelope da Proposta de Preco, DECLARACAO DE CIENCIA

DAS CONDICOES GERAIS DO IMOVEL atestando que tomou conhecimento do local onde
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serd executada a obra, bem como das peculiaridades relativas aos servicos a serem
desenvolvidos, conforme modelo abaixo:

Empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n?2 ,
DECLARA que, em cumprimento ao Instrumento Convocatdrio da Tomada de Pregos
n2___ /20, tem ciéncia das condiges gerais do imdvel situado no(a)

, municipio de

, do Ministério Publico do Estado da Bahia, e do grau de
dificuldade dos servigos a serem executados, assumindo total responsabilidade sobre as
obrigagGes contratuais, ndo podendo alegar, posteriormente, desconhecimento ou
impedimentos relacionados ao local e ao objeto da presente licitagdo, para a perfeita
execugdo do contrato.

21.1.11.1.0 interessado podera vistoriar o local onde serd executada a obra, com o objetivo de
tomar conhecimento das peculiaridades relativas aos servigos a serem desenvolvidos,
bem como das condig¢Ges gerais existentes e do grau de dificuldade dos servigos.

21.1.11.2.A vistoria podera ser agendada com o Ministério Publico da Bahia, através da Diretoria de
Engenharia e Arquitetura, no telefone (71)3103-0191.

21.1.12. Compete a licitante verificar e comparar de todos os projetos e documentos
disponibilizados, com seus detalhes, especificagdes e demais componentes integrantes da
documentacdo técnica fornecida para a execuc¢do da obra.

21.1.12.1.0s documentos referentes ao Projeto Executivo, Memorial Descritivo, Cronograma Fisico-
Financeiro e Orgamento estimado pela Administragdo (Planilha Orgamentaria,
Composigdes Analiticas, Encargos Sociais e Composi¢do do BDI) estardo disponiveis em
formato PDF no portal eletrénico do MP-BA (http://www.mpba.mp.br/licitacoes).

21.2. Deverdo ser inseridas no item relativo ao JULGAMENTO DAS PROPOSTAS as seguintes proposigoes:

21.2.1. O julgamento das propostas de pregos apresentadas, terd o critério de MENOR PRECO, de
modo que sera considerada 12 classificada do certame a licitante que apresentar o menor
fator multiplicador “K”, considerando-se, para a classificagdo das demais, a ordem
crescente do valor do multiplicador proposto;

21.2.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificacdo das propostas sera
decidida conforme disposto no art. 92 da Lei Estadual n® 9.433/2005;

21.2.3. Serdao desclassificadas as propostas que ndo atendam as exigéncias deste Termo de

Referéncia e seus anexos, bem como:
21.2.3.1.Que propuserem o fator multiplicador “K” superior ao estabelecido;
21.2.3.2.Que propuserem o fator multiplicador “K” que n3do seja o0 mesmo para todos os pregos
unitarios;
21.2.3.3.Que propuserem o fator multiplicador “K” inexequivel nos termos do art. 97 da Lei n?
9.433/05;
21.3. Deverdo ser inseridas no item relativo & HABILITACAO as seguintes proposi¢des:

21.3.1. A QUALIFICACAO TECNICA das empresas licitantes serd comprovada através de:

21.3.1.1.Certidao de Registro e Quitag¢ao valida de pessoa juridica e de pessoa fisica emitidas pelo
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), comprovando a regularidade da situacdo da licitante e de seu(s)
Responsavel(is) Técnico(s), na forma da legislacdo vigente;
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Em se tratando de empresa n3o registrada no CREA/CAU do Estado da Bahia,
deverd apresentar o registro do CREA/CAU do estado de origem, ficando a licitante
vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA/BA ou CAU/BA antes da
assinatura do contrato.

21.3.1.2.Um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoas juridicas de direito

a)

b)

<)

d)

e)

publico ou privado, comprovando a aptiddo para o desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
licitacdo, emitido em nome da empresa licitante ou em nome de profissional,
observando-se que:

Para fins de comprovagdo da capacidade técnico-profissional, o(s) atestado(s)
devera(ao) vir acompanhado(s) obrigatoriamente da(s) respectiva(s) Certiddo(des)
de Acervo Técnico (CAT), relativa(s) a execugdo de servicos de caracteristicas
semelhantes as do objeto da licitagdo nos termos dispostos no item anterior;

A(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT), de que cuida o item acima, devera(ao)
ser em nome de profissional de nivel superior (ou outro devidamente reconhecido
pela entidade competente) que se vinculard a execugdo contratual como
responsavel técnico pela obra licitada;

A comprovacdo de que o profissional detentor da(s) Certiddo(Ges) de Acervo
Técnico (CAT) apresentada(s) pela licitante vincular-se-d a execug¢do contratual
deverd ser feita através de Certiddo do Conselho Profissional ou Termo através do
qual o profissional assuma o compromisso de integrar o quadro técnico da
empresa, na fungdo de responsdvel técnico, no caso do objeto contratual vir a ser a
esta adjudicado;

O(s) atestado(s) devera(do) ser devidamente visado(s) no CAU/CREA da Unidade
Federativa do licitante ou da regido onde os servigos tenham sido realizados ou
transcritos de seu acervo, acompanhado(s) por originais e cdpias para autenticagdo
ou cdpias autenticadas dos registros dos servicos no CAU/CREA;

N3o serdo considerados validos os Atestados de Capacidade Técnica emitidos por
pessoas juridicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer
atividade econémica de que faga parte a proponente.

21.3.1.3.Declaragao de Estrutura Técnica contendo relagdo detalhada da estrutura ofertada pela

empresa licitante no que se refere as suas instalagdes, ao aparelhamento e ao pessoal

técnico, adequados e disponiveis para a realiza¢gdo do objeto da licitagdo.

Anexo do Termo de Referéncia

Documentos constantes da midia anexada abaixo:

a) Projeto Executivo;

b) Memorial Descritivo;

c) Cronograma Fisico-financeiro;

d) Orgamento estimado pela Administragdo contendo: Planilha Orcamentaria, Composi¢des Analiticas,

Encargos Sociais e Composi¢ao do BDI;

€) Modelo para Apresentagdo de proposta de prego.
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| ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO |

CONTRATO DE REFORMA QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA E
XUXXXXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO:

CONTRATO N2 XXX/201X - SGA

O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ n 2 04.142.491/0001-66, com sede situada & 52
Avenida, n? 750, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador - BA, neste ato representado, mediante
Ato de Delegagdo n2 70/2014, pelo Superintendente de Gestdo Administrativa Frederico Welington
Silveira Soares, doravante denominado CONTRATANTE, e EMPRESA XXX XXXXX XXXXX, CNPJ ne.
XX XXX XXX/ XXXX-XX, estabelecida a XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, neste ato representada por
XXXXX XXXXXX XXXXX, inscrito no CPF/MF sob o n2 XXX.XXX.XXX-XX, doravante denominada
CONTRATADA, com supeddneo no quanto disposto na Lei Estadual-BA n2 9.433/2005, e, ainda,
observado o constante no Edital de Licitagdo, modalidade xxxxxxxxxxx, tipo XXX, n2 Xxxx/Xxxx,
protocolado sob o n2 003.0.1509/2017, o qual integra este instrumento independentemente de
transcricdo, CELEBRAM o presente Contrato, mediante as clausulas e condi¢Ges seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente contrato a prestacado de servigcos de reforma em imdvel de propriedade
do Ministério Publico do Estado da Bahia, situado a 52 Avenida do Centro administrativo da Bahia,
Salvador/BA, observadas as especificacdes constantes da planilha orgcamentaria, do projeto executivo,
do memorial descritivo, do cronograma fisico-financeiro, apensos |, Il, lll e IV (em arquivos eletrénicos);

1.2 A reforma objeto deste contrato ocorrerda no 12 subsolo da sede CAB do Ministério Publico do
Estado da Bahia de modo a atender ao seguinte programa: isolamento do ambiente interno em parede
de drywall com isolamento acustico (e=10 cm); remogdo de divisdria naval existente; pintura das
paredes internas; fornecimento e instalagdo de rodapé em madeira; fornecimento e instalagdo de
revestimento acustico para o teto; demolicdo de cobogd existente e instalacdo de esquadria em
aluminio e vidro; fornecimento e instalagdo de piso vinilico; fornecimento e instalacdo de aparelhos de
ar-condicionado do tipo split;

1.3 Incluem-se no objeto contratado a disponibilizagdo de mao de obra capacitada e o fornecimento de
todos os materiais e equipamentos necessarios a plena execugdo dos servigos contratados;
CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME E DA FORMA DE EXECUGAO, E DO RECEBIMENTO

2.1 O Regime de execugdo do presente Contrato é de Execucdo Indireta na modalidade Empreitada por
Preco Global;

2.2 Os servigos objeto deste contrato serdo executados no 12 subsolo da Sede do Ministério Publico do
Estado da Bahia, situada na 52 Avenida do CAB, em Salvador/BA;

2.3 O prazo maximo para a execu¢do completa dos servigos contratados é de 30 (trinta) dias, contados a
partir da data indicada na Autoriza¢do de Servigco emitida pelo CONTRATANTE;

2.4 A CONTRATADA devera designar engenheiro e/ou arquiteto regularmente inscrito no Conselho

Regional de Engenharia do Estado da Bahia, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, como
responsavel técnico pela execugdo da obra objeto deste instrumento;
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2.4.1 O profissional designado devera(do) ser um daquele(s) indicado(s

momento da qualificagcdo técnica do certame licitatdrio xxxxxxx , tipo XXXXXX, N2 XXXXXX;

2.4.1.1 Somente sera admitida a indicagdo de profissional diverso daquele de que trata o item
2.4.1, com anuéncia expressa do CONTRATANTE, e desde que atendidas as mesmas condigdes
exigidas por ocasido da qualificagdo técnica, comprovada mediante apresentagdo do respectivo
acervo técnico;

2.4.2 Na hipdtese de substituicdo de responsdvel técnico designado, a CONTRATADA deverd
encaminhar solicitagdo por escrito, com indicagdao do novo profissional, acompanhada do respectivo
acervo técnico, bem como da baixa da ART do profissional que esta sendo substituido, observando-
se, sempre, o quanto disposto no item 2.4.1.1;

2.5 A CONTRATADA entregard ao CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dias) dias apds a assinatura do
contrato, duas vias do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotagdo de Responsabilidade
Técnica (ART), em nome do profissional designado nos termos do item 2.4, relativamente aos servigos
objeto deste contrato, devidamente registrada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA);

2.5.2 A CONTRATADA somente poder3 iniciar os servigcos apos a obtencdo do Alvara de licenca para
obra expedido pelo 6rgdo competente, nos termos indicados na Autorizagdo de Servigco emitida pelo
CONTRATANTE;

2.6 A CONTRATADA devera designar formalmente, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data da
assinatura do contrato, pelo menos um preposto que detenha poderes para resolugdo de possiveis
ocorréncias durante a execugdo contratual, responsabilizando-se pelo bom andamento desta;

2.6.1 O preposto designado sera, preferencialmente, o profissional indicado no item 2.4;

2.6.2 A designagdo formal do preposto se dard mediante apresentagdo de documento, assinado por
representante da CONTRATADA, que conterd todas as informagdes necessdrias a célere
comunicagdo com o designado tais como numero de telefone mdvel, e-mail etc;

2.6.3 O preposto/supervisor designado sera responsavel pelo gerenciamento dos servigos, devendo
se reportar a Fiscaliza¢do sobre assuntos relacionados a execug¢do da obra e resolugdo de possiveis
ocorréncias, respondendo perante o CONTRATANTE, pelo bom andamento dos servicos, devendo
tomar as providéncias pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;

2.6.4 O preposto designado ndo poderd ser afastado ou substituido sem prévia comunicagdo ao
CONTRATANTE;

2.7 Os servigos objeto deste contrato serdo executados conforme programado no cronograma fisico-
financeiro, vedada sua alteragdo sem prévia e expressa autorizacdo do CONTRATANTE;

2.8 Os materiais utilizados pela CONTRATADA na obra, especialmente areia, brita,
arenoso e madeira, deverdo ser procedentes de locais devidamente autorizados;

2.8.1 A CONTRATADA deverd apresentar previamente, cépias das autorizagdes de fornecimento dos
materiais mencionados no item acima, bem assim, os documentos de comprovagao da origem da
madeira a ser utilizada na obra;

2.9 O recebimento provisorio dos servigcos realizados ficard sob a responsabilidade do FISCAL do
contrato, atendidas as exigéncias do art. 161 da Lei Estadual- BA n2 9.433/2005;

2.9.1 Apés a comunicacdo formal de conclusio da obra pela CONTRATADA, a FISCALIZACAO
realizara vistoria, juntamente com o responsavel técnico da mesma, para verificagdo dos servigos
realizados;

2.9.1.1 Verificada a conclusdo dos servicos, a obra sera recebida provisoriamente pelo
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pela fiscalizacdo e responsavel
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técnico da CONTRATADA, lavrado no prazo de 15 (quinze) dias contado

data da comunicagdo de conclusdo descrita no item 2.9.1;

2.9.1.2 Constatadas eventuais pendéncias, defeitos ou incorre¢des nos servigos executados, a
FISCALIZACAO as formalizard no Termo de Recebimento Provisério, definindo prazo para a
respectiva regularizagdo. Nesta hipétese, a CONTRATADA ndo estard habilitada para
recebimento do ultimo pagamento até que sejam sanadas as irregularidades apontadas,
devidamente atestadas pela FISCALIZAGAO em nova vistoria;

2.9.1.3 Constatada a inexecugdo parcial dos servigos, a mesma sera registrada e comunicada
formalmente a CONTRATADA com manifestacdo do CONTRATANTE acerca dos ajustes a serem
realizados, ndo sendo lavrado o Termo de Recebimento Provisorio, retomando-se, para todos
os efeitos, a contagem do prazo de execugdo, desde a data da comunicagdo formal de
conclusdo dos servigos;

2.9.1.4 A ndo aceitagdo de algum servigo, no todo ou em parte, ndo implicard a dilagdo do
prazo de entrega, salvo expressa concordancia do CONTRATANTE;

2.10 Findo o prazo de que cuida o item 2.3 sem que a CONTRATADA proceda a comunicagdo da
conclusdo da reforma, ou na hipotese de necessidade de ajustes nos servigos para fins de recebimento
nos termos do item 2.9, restard caracterizada a mora, a contar da data em que deveria ter sido
concluida a obra, independentemente de notificagdo pelo CONTRATANTE;

2.11 O recebimento definitivo do objeto deste contrato sé sera concretizado depois de adotados, pelo
CONTRATANTE, todos os procedimentos do art. 161 da Lei Estadual- BA n2 9.433/2005;

2.11.1 O recebimento definitivo sera feito pelo fiscal do contrato ou pela Comissdo de Recebimento
do CONTRATANTE, mediante parecer circunstanciado, no prazo maximo de 90 (noventa) dias,
contados da data de conclusdo da reforma constante do Termo de Recebimento Provisério,
necessario para a observacdao e vistoria que comprovem a adequacdo do objeto aos termos
contratuais, podendo ser prorrogado na hipdtese de ocorréncia de caso fortuito, forga maior ou
evento da natureza que impeca ou dificulte a elaboragdo do parecer circunstanciado de
recebimento;

2.11.2 Constatadas irregularidades que caracterizem inexecu¢do do objeto contratual, dentro do
prazo de recebimento definitivo, o CONTRATANTE notificara a CONTRATADA da ocorréncia,
concedendo prazo para ajuste conforme a natureza da irregularidade apontada, sem prejuizo da
aplicagdo de penalidade pela mora no cumprimento de suas obrigagdes contratuais;

2.12 A FISCALIZACAO, ao considerar concluida a obra ou servico, comunicard o fato a seus superiores,
para as providéncias cabiveis;

2.13 Os recebimentos provisério e definitivo ndo excluem a responsabilidade da CONTRATADA pela
solidez e seguranca da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato;

2.14 O aceite ou aprovagdo do objeto pelo CONTRATANTE ndo exclui a responsabilidade civil, penal
e/ou administrativa da CONTRATADA por vicios, defeitos ou disparidades com as especificaces
estabelecidas neste Contrato e no processo de Licitacdo que o originou, verificadas posteriormente,
pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, a contar da expedicdo do Termo de Recebimento e Aceitagdo
Definitiva da obra e dos servigcos, conforme disposto no artigo 618 do Cddigo Civil, garantindo-se ao
CONTRATANTE, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.2 8.078/90 — Cddigo de Defesa do
Consumidor.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrdo por conta dos recursos da Dotacdo
Orgcamentaria a seguir especificada:
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Cad. B Unidade Acio (P/A/OE) Regido Destinagdo de | Natureza da
Or¢amentaria/Gestora 7508 7300 Recursos Despesa
40.601/0002 100 33.90.39

CLAUSULA QUARTA - DO PREGO

4.1 Da-se ao presente contrato o valor global de RS xxx.xxx,xx (xxxxx xxxxxx xxxxx), calculado com base
na aplicagdo do fator K de xx;

4.2 No prego computado neste Contrato estdo inclusos todos e quaisquer custos necessarios ao fiel
cumprimento deste instrumento, inclusive todos aqueles relativos a remuneragdes, encargos sociais,
previdenciarios e trabalhistas de todo o pessoal disponibilizado pela CONTRATADA para a execuc¢do do
objeto, transportes de qualquer natureza, todos os materiais, equipamentos e maquinarios
empregados, inclusive ferramentas e fardamentos, equipamentos de protecdo individual, depreciacdo,
aluguéis, administragao, tributos e emolumentos.

CLAUSULA QUINTA — DOS ACRESCIMOS E DAS SUPRESSOES

5.1 A CONTRATADA se obriga a aceitar, quando solicitado e devidamente motivado pela Administragao,
nas mesmas condi¢des estabelecidas neste instrumento, os acréscimos de até 50 % (cinquenta por
cento) ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na
forma do § 12 do art. 143 da Lei Estadual-BA n2 9.433/2005;

5.1.1 As supressdes poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja
resultado de acordo entre os contratantes.

5.2 A fim de garantir o equilibrio-financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de desconto
ofertado pela CONTRATADA, os pregos unitarios referentes aos acréscimos e as supressdes que se
fizerem nos servigos contratados, serdo aqueles definidos na Planilha Orgamentdria apresentada na
proposta por ocasido do certame licitatério, constante do apenso IV a este instrumento;

5.2.1 Na hipotese de celebragdo de aditivos contratuais para acréscimo de novos servigos (ndo
constantes da Planilha Orcamentdria), seus precos serdo calculados considerando:

5.2.1.1 O custo de referéncia (obtido preferencialmente no SINAPI ou em outras Tabelas de
Referéncia formalmente aprovadas por érgaos ou entidades da Administragao Publica, como
por exemplo, o ORSE), observando-se a data-base utilizada no Orcamento estimado pela
Administragao;

5.2.1.2 A taxa de BDI de referéncia especificada no Orcamento estimado pelo CONTRATANTE;
5.2.1.3 O fator “K” aplicado pela CONTRATADA para composi¢dao da sua proposta de precos;

5.3 Na hipdtese de celebragdo de aditivos contratuais para prorrogacdo de prazo de execugdo em
decorréncia de atrasos, resultantes de fatos alheios a vontade das partes, ndo implicard acréscimo no
valor originariamente previsto para a Administragao Local;

CLAUSULA SEXTA - DAS CONDICOES DO PAGAMENTO E DA RETENCAO DOS TRIBUTOS

6.1 Os faturamentos referentes ao objeto deste contrato serdo efetuados periodicamente, quando da
apresentacdo do(s) Boletim(ns) de Medicdo pela CONTRATADA, acompanhado(s) de fatura e da Nota
Fiscal cabivel, documentacdo esta que devera estar devidamente acompanhada do ACEITE pelo
CONTRATANTE, e se concluird no prazo de 08 (oito) dias Uteis a contar da data de apresentac¢do da
documentacdo, desde que ndo haja pendéncia a ser regularizada, observadas as condicdes a seguir:

6.1.1 Os Boletins de Medigdo conterdo os percentuais de servigos executados em periodos

sucessivos de, no minimo, 30 (trinta) dias corridos, coincidindo, para emissdo do primeiro
Boletim de Medicdo, a data de inicio do prazo de execugdo contratual, constante da autorizagao
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de servicos, e serdo aprovados no prazo maximo de 07 (sete) dias Uteis;

contados da data de entrega a Fiscalizagao;

6.1.2 O Boletim de Medigdo sera composto de planilha de medigado e relatério fotografico dos
servicos realizados;

6.1.3 A fatura correspondente a cada Boletim de Medi¢do sé serd emitida apds aprovagao do
mesmo pela Fiscalizagdo;

6.1.4 O item contratual relativo a Administragao Local sera medido em parcelas proporcionais a
execucdo financeira, de forma a resguardar o ritmo programado dos servigos, e a garantir que a
reforma chegue ao fim juntamente com a medicdo e o pagamento de 100% da Administracdo
Local;

6.1.5 A habilitagdo para o pagamento dos valores relativos a ultima medi¢do da obra ficard
condicionada a:

6.1.5.1 Regularizagdo de eventuais pendéncias, defeitos ou incorre¢Ges apontadas pela
Fiscalizagdo no Termo de Recebimento Provisério;

6.1.5.2 A elaboracdo de relatdrio circunstanciado pela Fiscalizagdo, atestando a
regularizagdo das pendéncias eventualmente apontadas no Termo de Recebimento
Provisorio;

6.1.6 A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a ultima medi¢do ndo poderd
ser superior a 90% (noventa por cento) do valor global do contrato;

6.2 A nota fiscal/fatura far-se-a4 acompanhar da documentagdo probatéria relativa ao recolhimento dos
tributos, que tenham como fato gerador o objeto consignado na CLAUSULA PRIMEIRA;

6.3 Verificando-se qualquer pendéncia impeditiva do pagamento, considerar-se-4 como data da
apresentacdo da documentagdo aquela na qual foi realizada a respectiva regularizagao;

6.4 O CONTRATANTE realizard a reten¢do de impostos ou outras obrigacdes de natureza tributaria, de
acordo com a legislagdo vigente;

6.5 Os pagamentos serdo efetuados através de ordem bancaéria, para crédito em conta corrente e
agéncia indicadas pela CONTRATADA, preferencialmente em banco de movimentacdo oficial de
recursos do Estado da Bahia;

6.6 A atualizagdo monetdria dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, em caso de mora, sera
calculada considerando a data do vencimento da obrigacdo e do seu efetivo pagamento, de acordo com
a variacdo do INPC do IBGE pro rata tempore, observado, sempre, o disposto no item 6.3.

CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTAMENTO E DA REVISAO DE PRECOS

7.1 A concessdo de reajustamento, nos termos do inc. XXV do art. 82 c/c artigo 144 e seguintes da Lei
Estadual — BA n2. 9.433/20005, fica condicionada ao transcurso do prazo de 12 meses da data da
assinatura do contrato, mediante aplicagdo do INCC/FGV relativo ao periodo decorrido entre a data da
apresentacao da proposta da CONTRATADA, qual seja ___ de de 2018, a data da concessdo do
reajuste;

7.1.1 Serdo objeto de reajuste apenas os valores relativos a parcelas de servicos executadas apds
o decurso do prazo de 12 meses, contados da data da apresentacdo da proposta, referida no
item 7.1, respeitados os limites dos prazos de execuc¢do pactuados pelas partes por forca deste
instrumento, observando-se ainda:

7.1.1.1 Havendo atraso ou antecipa¢do na execugao das obras, servigos ou fornecimentos,

relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou
iniciativa da CONTRATADA, o reajustamento obedecera as condi¢des seguintes:
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a) quando houver atraso, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des contratuat

devidas pela mora, se os precos aumentarem, prevalecerdo os indices vigentes na
data em que deveria ter sido cumprida a obrigacdo; se os pre¢os diminuirem,
prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigacdo;

b) quando houver antecipacgao, prevalecera o indice da data do efetivo cumprimento
da obrigacdo.

7.1.2 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos ndo caracteriza
alteragdo do mesmo, podendo ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de
aditamento;

7.1.3 Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido revisdo do contrato para
manuten¢do do seu equilibrio econémico financeiro, exceto nas hipdteses de forga maior, caso
fortuito, agravagdo imprevista, fato da administragdo ou fato do principe, serd a revisao
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagdo injustificada.

7.2 A revisdo de pregos nos termos do inc. XXVI do art. 82 da Lei Estadual n2. 9.433/2005, por interesse
da CONTRATADA, dependera de requerimento formal, instruido com a documentagdo que comprove o
desequilibrio econdmico-financeiro do Contrato. Devera ser instaurada pelo CONTRATANTE, entretanto,
qguando este pretender recompor o prego que se tornou excessivo;

7.2.1 A revisdo de pregos, se ocorrer, deverd ser formalizada através de celebragdo de Aditivo
Contratual.

CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA

A vigéncia do presente contrato sera de 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias, a contar da data da
publicagdo do seu resumo no Didrio de Justica Eletrénico admitindo-se a sua prorrogacao, formalizada
por termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade competente.

CLAUSULA NONA — DA GARANTIA DOS SERVIGOS

A CONTRATADA devera garantir a qualidade da obra contra defeitos da obra e servigos executados pelo
periodo minimo 5 (cinco) anos, a contar da expedicdo do Termo de Recebimento e Aceitagdo Definitiva
das Obras e Servigos, em conformidade com o art. 618 do Cédigo civil.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

10. Além das determinacées contidas na CLAUSULA SEGUNDA deste contrato e no Processo de Licitacdo
qgue o originou — que aqui se consideram literalmente transcritas, bem como daquelas decorrentes de
lei, a CONTRATADA, obriga-se a:

10.1 Promover a execugdo contratual de acordo com as especificagGes técnicas e exigéncias constantes
no Processo de Licitacdo e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e
horarios de expediente do CONTRATANTE, ndo podendo eximir-se da obrigacdo, ainda que
parcialmente, sob a alegacdo de falhas, defeitos ou falta de materiais e/ou pecas;

10.1.1 A CONTRATADA deverd prestar diretamente o fornecimento e os servicos ora
contratados, ndo os transferindo a outrem, no todo ou em parte, salvo com expressa anuéncia do
CONTRATANTE;

10.2 Realizar os servigos descritos no Memorial Descritivo/Especificagdo Técnica, na Planilha
Orcamentaria, no Cronograma Fisico-Financeiro e nos Projetos, de acordo com a melhor técnica
aplicavel, com zelo e diligéncia, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, assim como as
determinacdes do CONTRATANTE e da legislagdao pertinente;

10.2.1 Em casos de divergéncias/inconsisténcias entre os diversos componentes técnicos do
projeto basico/executivo, tais como projetos, memorial, planilha e cronograma fisico-financeiro,
prevalecerdo as especificagdes contidas em projeto, com a devida anuéncia da Fiscalizagdo;
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10.3 Responsabilizar-se pela observancia de:

10.3.1 Leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas;

10.3.2 Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas),
regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) e suas atualizacGes;

10.3.3 Instrugdes e resolucdes dos érgdos dos sistemas CREA / CONFEA e CAU / CAU/BR;

10.3.4 Normas das concessiondrias locais de servigos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria,
entre outros;

10.3.5 Normas internacionais especificas consagradas, na falta de normas da ABNT;
10.3.6 Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato.

10.4 Responsabilizar-se por todos os custos e providéncias para emissio da Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU);

10.5 Registrar a obra junto ao INSS, bem como junto ao CREA e/ou CAU, e ao seu término proceder as
respectivas baixas;

10.6 Investigar e checar as informacGes relativas as interferéncias antes da execugdo dos servigos;

10.6.1 Consideram-se interferéncias todas as instalagdes existentes e situadas na area de
implementacdo da obra, em posi¢do tal que dificultem ou impossibilitem os servigos necessarios
a execuc¢do da mesma;

10.6.2 O CONTRATANTE, por meio de sua Fiscalizagdo, fornecerd as indicagdes que dispuser
sobre as interferéncias existentes, podendo, entretanto, ocorrerem outras, ndo planejadas, cuja
solucdo deverad ser programada de forma a nao prejudicar o inicio previsto, nem o cronograma da
obra;

10.7 Planejar e controlar a obra contratada através de cronograma fisico-financeiro, cumprindo os
prazos nele previstos;

10.7.1 A CONTRATADA devera elaborar e atualizar planejamento detalhado com base no
cronograma fisico-financeiro cumprindo os prazos nele previstos, apresentando-o mensalmente
2o CONTRATANTE;

10.7.2 A CONTRATADA deverd manter quadro de pessoal adequado ao cronograma de obras
para atendimento dos servigcos previstos neste instrumento, sem interrup¢do, ndo sendo
aceitdvel atraso seja por motivo de férias, descanso semanal, licenga, greve, falta ao servigo ou
demissdao de empregados;

10.8 Planejar os servigos de forma a nado interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas
no local e em seu entorno;

10.9 Manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos projetos de todas as partes da obra e das
instalacdes do canteiro, assim como o Alvara de licenga para obra, ART/RRT e Memorial Descritivo;

10.10 Manter durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obriga¢ées assumidas,
todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, devendo informar ao
CONTRATANTE, imediata e formalmente, a eventual impossibilidade de renovacdo ou apresentacdo de
qualquer desses documentos;

10.11 Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruidos e sinalizados de forma a ndo
causar transtornos a rotina administrativa do CONTRATANTE, devendo sempre retirar o entulho para
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locais externos ao prédio, apds execugdo dos servigos, observando o disposto na legislacdo e nas normas
relativas a protecao ambiental;

10.11.1 Todo o entulho devera ser removido pela CONTRATADA, observando os seguintes
cuidados:

10.11.1.1 Limpeza constante das areas trafegadas;
10.11.1.2 Disposi¢ao de cagamba coletora de entulho;

10.11.1.3 Tamponamento de ralos e valvulas de lavatérios durante a execug¢do dos
Servigos;

10.12 Fornecer todos os materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugdo dos servigos
conforme descritos nos projetos e/ou especifica¢Ges;

10.12.1 As amostras de materiais solicitadas e aprovadas pela Fiscalizagdo do CONTRATANTE
ficardo em posse deste até o término dos servicos de modo a permitir, a qualquer tempo, a
verificagdo da semelhanga com o que fora utilizado;

10.12.2 O CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar qualquer material que ndo satisfaca
aos padroes de qualidade e quantidade especificados;

10.12.3 A CONTRATADA devera efetuar, sem 6nus para o CONTRATANTE, sempre que solicitado,
testes e demais provas exigidas por normas técnicas e oficiais para efetiva utilizacdo dos
produtos;

10.12.4 A substituicdo das marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados nos
documentos e projetos anexos ao Edital como referéncia de qualidade do respectivo item,
somente se dard apos aprovagao do CONTRATANTE;

10.12.5 A CONTRATADA ndo poderad introduzir, seja a que titulo for, quaisquer modificacdes nos
projetos e/ou nas especificagdes, sem o consentimento prévio, e por escrito, do CONTRATANTE;

10.13 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, as recusas ou determinacgles, pelo
CONTRATANTE, de substituicdo de bens ou desfazimento de servigos que ndo estejam sendo ou ndo
tenham sido fornecidos ou executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com
as condicOes deste contrato ou do processo de Licitagdo, providenciando sua imediata reparagdo,
substituicdo e/ou realizagdo, sem 6nus para o CONTRATANTE;

10.14 Providenciar, ao final da execucdo dos servicos, a limpeza completa das instalagOes fisicas
envolvidas na execucdo do objeto contratual, removendo, as suas expensas, todos os materiais
inserviveis e entulho de modo geral, observando-se, ainda, o seguinte:

10.14.1 Serao lavados convenientemente e de acordo com as especifica¢gdes, todos os pisos e,
ainda, aparelhos sanitdrios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer
vestigios de tintas, etiquetas, manchas e argamassa;

10.14.2 A entrega da obra em perfeito estado de limpeza e conservacgdo, devendo apresentar
funcionamento perfeito em todas as suas instalagGes, equipamentos e aparelhos;

10.15 Empregar mao de obra habilitada e compativel com o grau de especializagdo de cada servico. A
atuacdo dos profissionais deverd satisfazer requisitos profissionais em nivel compativel com as
atribuicGes que lhe forem delegadas, sob inteira responsabilidade da CONTRATADA;

10.16 N&o alocar empregado para outras atividades que constituam desvio de fun¢do das atividades
para as quais estd sendo contratado;

10.17 Apresentar relagdo contendo nome, numero de identidade e de CPF dos empregados vinculados a
execugdo do contrato;
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10.18 Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas gerais de seguranca do
trabalho, identificagdo, disciplina e outros regulamentos instituidos pelo CONTRATANTE, bem como
atentar para as regras de cortesia no local onde serdo executados os servigos objeto deste Contrato;

10.19 Fornecer todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) necessarios e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da
Portaria n? 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranga necessarios;

10.20 Manter todos os operdrios, empregados da empresa ou subcontratados, convenientemente
fardados e identificados, de modo a constar no uniforme o nome da empresa, portarem equipamentos
de seguranca tais como botas, capacete, luvas, éculos, cintos, etc., portarem cracha de identificacdo
onde conste o nome da empresa e do empregado, cargo e/ou fungdo, retrato do empregado e
assinatura sobre carimbo do responsavel pela empresa;

10.20.1 A inobservancia ao disposto no item 10.26 acarretard no impedimento do acesso do
operario ao local da obra, bem como na sua imediata retirada do local da obra, na hipdtese de
ser encontrado sem a vestimenta e equipamentos de seguranga adequados;

10.21 Promover o imediato afastamento e a respectiva substituicdo, sempre que exigido pelo
CONTRATANTE e independentemente de justificativa por parte deste, de empregados e/ou prepostos
cuja permanéncia se demonstre em desacordo com este instrumento, ou, ainda, com a moralidade e a
ética, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA, quaisquer 6nus decorrentes das leis trabalhistas e
previdenciarias, bem como qualquer outra que tal fato imponha;

10.22 Responder perante o CONTRATANTE pela conduta, frequéncia, pontualidade e assiduidade de
seus empregados;

10.23 Determinar e providenciar a realizagdo regular dos exames de saude, na forma da lei, dos
trabalhadores empregados na consecu¢do do objeto deste ajuste, bem como arcar com todas as
despesas decorrentes de transporte, fardamento, alimentacdo e todas as demais obrigacdes
especificadas nos dissidios ou convengdes coletivas;

10.24 Realizar o pagamento de todas as remuneragdes e indeniza¢des cabiveis e previstas na Legislacdo
Trabalhista, bem como de todos os encargos previdencidrios relativos aos empregados designados para
atividades relacionadas com a execucdo do presente contrato, sendo-lhe defeso invocar a existéncia
deste para tentar eximir-se daquelas obrigagdes ou transferi-las ao CONTRATANTE;

10.24.1 A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos supracitados, ndo
transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administracio do CONTRATANTE, nem pode
onerar o objeto deste contrato;

10.25 Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigéncias previstas na legislagado profissional especifica
e pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato;

10.25.1 A eventual retengdo de tributos pelo CONTRATANTE ndo implicard na responsabilizacdo
deste, em hipdtese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de
inadimplemento(s) de tributos pela CONTRATADA;

10.26 Arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e
feriados, inclusive as de iluminagao;

10.27 Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranca nos locais de servigos;

10.28 Realizar os servicos de acordo com todas as normas de seguranca vigentes, utilizando os
equipamentos de protec¢do individual e coletiva necessarios, ficando sob total responsabilidade da
CONTRATADA a ocorréncia de qualquer acidente que venha vitimar seus empregados e/ou pessoas e
prédios vizinhos, em decorréncia da execugdo do objeto do presente contrato;
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10.28 Adotar todas as precaugdes e zelar permanentemente para que

operagdes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o
trafego nas vias publicas que utilizar ou que estejam localizadas nas proximidades da obra, de modo a:

10.28.1 Responsabilizar-se por todos os danos causados as instalagGes existentes, aos moveis, a
terceiros e aos bens publicos;

10.28.2 Remover os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via
publica, sob suas expensas;

10.29 Arcar, quando da execug¢do do objeto contratual, com todo e qualquer dano ou prejuizo,
independentemente da natureza, causado ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa,
em consequéncia de erros, impericia propria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade,
bem como responder por quaisquer danos causados por maquinas e equipamentos a prédios,
instalagdes, pavimentos, passeios ou jardins de propriedade do CONTRATANTE ou de terceiros;

10.29.1 Constatado o dano, deverd o mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem
onus para o CONTRATANTE, de modo a recompor a forma e condi¢Ges originais do(s) bem(ns)
e/ou local(is) danificado(s), independentemente de solicitagdo formal;

10.29.2 A CONTRATADA devera ressarcir ao CONTRATANTE todos os custos decorrentes de
paralisagdo ou interrupcao dos servicos contratados, exceto quando isto ocorrer por sua
solicitagdo, ou ainda por caso fortuito ou forga maior, desde que tais circunstancias sejam
formalmente comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas apés a
sua ocorréncia;

10.30 Participar das reunides agendadas pelo CONTRATANTE, com o objetivo de analisar e submeter a
aprovacao os servicos até entdo executados, bem como definir novas agGes de trabalho;

10.31 Comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer duvida, anormalidade, irregularidade ou
inexisténcia de projetos e especificagdes que porventura sejam detectados e possam interferir no bom
andamento dos servigos, para andlise e correcdo, se for o caso;

10.32 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislagdo, contendo descri¢do dos servigos, indicagdo
de quantidades/qualidades, precos unitarios e valor total;

10.33 Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por autoridades federais,
estaduais e municipais em consequéncia de fato a ela imputdvel e relacionados com os servigos e/ou
fornecimentos contratados;

10.34 Providenciar e manter atualizadas todas as licengas e alvaras junto as reparticdes competentes
que, porventura, sejam necessarios a execu¢do do contrato;

10.35 Permitir e oferecer condigdes para a mais ampla e completa Fiscalizagdo durante a vigéncia deste
contrato, fornecendo informagdes, propiciando o acesso a documentagdo pertinente e a execugdo
contratual, e atendendo as observagdes e exigéncias apresentadas pela Fiscalizagao;

10.35.1 A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna do CONTRATANTE e/ou
auditoria externa por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito a
execugao contratual;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS DEMOLICOES E REPOSICOES
11.1 A CONTRATADA devera executar, as suas expensas, as demolicdes e as remog¢Ges de qualquer
natureza, pré-identificadas ou n3o, que lhe forem indicadas pela FISCALIZACAO, para permitir a

execucgao da reforma;

11.2 Os servicos de demolicbes deverdo ser executados de forma manual, cuidadosa e
progressivamente, utilizando-se de ferramentas adequadas;
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11.3 O uso de ferramentas motorizadas dependera de prévia autorizacao—do

CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA adotar todas as medidas necessdrias para evitar queda de
materiais no momento das demoli¢des;

11.4 Os entulhos e os materiais ndo sujeitos a reaproveitamento, provenientes das demoli¢cdes, bem
como o material inservivel resultante dos servigos objeto deste instrumento, serdo transportados pela
CONTRATADA e levados para local apropriado, as suas expensas;

11.5 O material retirado sujeito a reaproveitamento sera transportado e devidamente armazenado pela
CONTRATADA, as suas expensas, em local determinado pelo responsavel pela FISCALIZAGAO;

11.6 Na execugdo dos servigos de demoligdo e reposicdo devem ser obedecidas as Normas de Seguranca
- NR18, observadas, especialmente as disposi¢cdes que se seguem:

11.6.1 Antes de se iniciar a demoli¢do, as linhas de fornecimento de energia elétrica, agua,
inflamdveis liquidos e gasosos liquefeitos, substancias tdxicas, canalizagdes de esgoto e de
escoamento de agua devem ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as
normas e determinagGes em vigor;

11.6.2 Antes de se iniciar a demolicdo devem ser removidos vidros, ripados, estuques e outros
elementos frageis;

11.6.3 Os locais onde estejam sendo realizados os servicos devem ser isolados por tapume,
fechadas todas as frestas e aberturas no piso que possam permitir quedas e/ou vazamentos de

materiais;

11.6.4 Os materiais das edificagGes, durante a demolicdo e remocgdo, devem ser previamente
umedecidos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA SUBCONTRATACAO

12.1 A CONTRATADA somente poderd subcontratar parte dos servicos objeto deste instrumento,
hipdtese em que sera necessaria a prévia e expressa aprovacdo do CONTRATANTE;

12.1.1 Para instruir o pedido de autorizacdo para subcontratar, a CONTRATADA deverd
apresentar a Fiscalizacdo a seguinte documentacdo relativa a empresa a ser subcontratada: copia
do contrato social, cartdo CNPJ, lista de empregados (com nome, fungdo e CPF) que trabalhardo
diretamente no canteiro, copia da CTPS dos empregados, além da cdpia do contrato de prestacdo
de servigos assinado entre as partes;

12.2 Autorizada a subcontratacdo parcial dos servigcos, nos termos do item 12.1, a CONTRATADA
realizard a supervisdo e coordenacdo das atividades da Subcontratada, respondendo perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais originalmente pactuadas;

12.3 E vedada a subcontratacio total dos servigos objeto deste contrato;

12.4 Sera exigivel da CONTRATADA a comprovagado do cumprimento, pela subcontratada, das mesmas
obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e fiscais por ela assumidas;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

13.1 Fornecer, em prazo habil, as informagdes necessarias para que a CONTRATADA possa executar
plenamente o objeto contratado;

13.2 Colaborar com a CONTRATADA, fornecendo os subsidios necessarios para execuc¢do dos servicos e
prestando as informacGes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou

responsavel técnico da CONTRATADA;

13.3 Determinar a prioridade dos servigos e solucionar quaisquer casos concernentes a esses assuntos;
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13.4 Realizar os pagamentos devidos pela execu¢do do contrato, nos te

e condigdes previstos neste instrumento;

13.5 Permitir o acesso dos empregados autorizados da CONTRATADA as instalagGes fisicas do
CONTRATANTE, nos locais e na forma necessarios para a execugdo dos servigos;

13.6 Liberar os acessos necessarios a execug¢do da obra e a movimentagdo dos funcionarios e
equipamentos da CONTRATADA;

13.7 Providenciar, junto ao 6rgdo competente, a obtengdo do Alvard de licenga para obra;

13.8 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condi¢Ges de realizagdo do presente
contrato, notificando imediatamente a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucdo do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

13.9 Fornecer a CONTRATADA, mediante solicitagdo, atestado de capacidade técnica, quando o
fornecimento do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condigOes
previstas neste Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1 A CONTRATADA deverad apresentar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 20 (vinte) dias
contados da assinatura do contrato, garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo
optar por uma das modalidades previstas no paragrafo 12 do art. 136 da Lei Estadual n2 9.433/2005.

14.2 A auséncia de apresenta¢do da garantia pela CONTRATADA, no prazo estipulado nesta clausula, se
configura como hipdtese de pendéncia impeditiva do pagamento, nos termos do item 6.3 deste
instrumento, sem prejuizos das sangdes contratuais e legais aplicaveis a matéria;

14.3 A garantia, em qualquer das modalidades, respondera pelo inadimplemento das obrigagcGes
contratuais e pelas multas impostas, independentemente de outras cominagées legais;

14.3.1 A CONTRATADA fica obrigada a, durante toda a vigéncia do contrato, reforcar o valor da
garantia sempre que esta for utilizada para o adimplemento de obriga¢des e/ou multas;

14.4 A garantia, quando prestada nas modalidades seguro-garantia ou fianca bancdria, deverd estar
vigente até, pelo menos, 03 (trés) meses apds o término do prazo de execug¢do dos servigos;
originariamente previstos, devendo ser reforgada na hipdtese de acréscimos de servigos ou prorrogagao
do prazo de execugdo dos mesmos, seja por forca de aditamento contratual ou por suspensdes prazais
previstas neste instrumento;

14.5 A garantia, quando prestada na modalidade caugdo, somente sera restituida a CONTRATADA, no
montante a que esta fizer jus, apds o integral cumprimento/adimplemento de todas as obrigacbes

contratuais e multas, observadas as regras impeditivas de pagamento constantes na CLAUSULA SEXTA;

14.6 Podera ser exigida garantia adicional, caso se configure a hipdtese do § 22 do artigo 97 da lei
estadual n2 9.433/2005.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO

15.1 Na forma das disposi¢cBes estabelecidas na Lei Estadual-BA n2 9.433/2005, o CONTRATANTE
designara servidor(es), por meio de Portaria especifica para tal fim, para a Fiscalizagdo deste contrato,
tendo poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA sobre as irregularidades ou falhas que

porventura venham a ser encontradas na execuc¢do deste instrumento;

15.2 Sera permitida a contratacdo de terceiros para assistir e subsidiar a Fiscalizagdo com informacoes
pertinentes a essa atribuigao;

15.3 As exigéncias da Fiscalizagdo se baseardo nas especificagdes e nas Normas vigentes;
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15.4 Os servicos objeto deste instrumento deverdo se desenvolver em regi

de estreito entendimento entre a equipe de trabalho e a Fiscaliza¢cdo, incumbindo a esta acompanhar e
verificar a perfeita execu¢do do contrato, em todas as suas fases, competindo-lhe, primordialmente:

15.4.1 Anotar, em registro proprio, as ocorréncias relativas a execu¢do do contrato,
determinando as providéncias necessdrias a correcdo de falhas, irregularidades e/ou defeitos,
podendo ainda suspender-lhes a execugdo, sem prejuizos das sangdes contratuais legais;

15.4.2 Transmitir a CONTRATADA instrugdes e comunicar alteragdes de prazos, cronogramas de
execucdo e especificagdes do projeto, quando for o caso;

15.4.3 Dar imediata ciéncia a seus superiores dos incidentes e ocorréncias da execugdo que
possam acarretar alteragdes contratuais, imposi¢do de sangdes ou rescisdo contratual;

15.4.4 Adotar, junto a terceiros, as providéncias necessarias para a regularidade da execugdo do
contrato;

15.4.5 Promover, com a presenca de preposto da CONTRATADA, a verificagdo dos servigos e
fornecimentos ja realizados, emitindo a competente habilitagdo para pagamento;

15.4.6 Esclarecer prontamente as duvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente do
CONTRATANTE, se necessdrio, parecer de especialistas;

15.4.7 Cumprir as diretrizes fixadas neste instrumento e na Lei Estadual BA n2 9.433/2005;

15.4.8 Fiscalizar a obrigacdo da CONTRATADA de manter, durante toda a execuc¢do do contrato,
em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacdo;

15.4.9 Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos
trabalhos, incluindo o contrato, termo de referéncia, orgamentos, cronogramas,
correspondéncias, etc.;

15.4.10 Aprovar as substituicGes de materiais porventura aconselhaveis ou necessarias;
15.4.11 Elaborar relatdrios de visitas a obra;

15.4.12 Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o
prazo para sua retirada do canteiro de obra;

15.4.13 Rejeitar qualquer servico considerado ndo aceitavel, no todo ou em parte, o qual devera
ser refeito ou reparado, as expensas da CONTRATADA e nos prazos estipulados;

15.4.14 Promover reunides com o responsavel técnico da CONTRATADA, para tratar de assuntos
relacionados a obra, tais como: atividades desenvolvidas no periodo, acompanhamento do
cronograma fisico-financeiro, programacdo das atividades para o periodo seguinte, recursos
materiais e humanos disponiveis e necessarios, alteracGes de projeto, etc;

15.5 A Fiscalizagdo, pelo CONTRATANTE, ndo desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto
a perfeita execuc¢do do objeto contratual;

15.5.1 A auséncia de comunicacdo, por parte do CONTRATANTE, sobre irregularidades ou falhas,
nao exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste contrato;

15.6 A adocdo de solugdes técnicas divergentes do indicado no projeto ou no memorial descritivo
devem ser previamente aprovadas pela Fiscaliza¢ao;

15.7 O CONTRATANTE poderd recusar, sustar e/ou determinar a substituicdo de bens ou

desfazimento/refazimento de servicos que ndo estejam sendo ou ndo tenham sido fornecidos ou
executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condi¢Ges deste contrato
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ou do processo de Licitacdo que o originou, ou ainda que atentem con

seguranca de terceiros ou de bens.
15.7.1 Qualquer bem ou servico considerado ndo aceitavel, no todo ou em parte, deverd ser
refeito, reparado ou substituido pela CONTRATADA, as suas expensas;

15.7.2 A ndo aceitagdo de algum bem ou servigo, no todo ou em parte, ndo implicara na dilagdo
do prazo de execu¢do, salvo expressa concordancia do CONTRATANTE;

15.8 Para fins de Fiscalizagdo, o CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA, a qualquer tempo, os
documentos relacionados com a execugao do presente contrato;

15.9 A CONTRATADA permitird e oferecera condicdes para a mais ampla e completa a¢do da
Fiscalizagdo, durante a vigéncia do contrato, fornecendo informagdes, propiciando o acesso a
documentagdo pertinente e aos locais dos servicos em execugdo, atendendo as observagbes e
exigéncias apresentadas;

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

16.1 A CONTRATADA sujeitar-se-a as san¢Oes administrativas previstas na Lei Estadual-BA ne.
9.433/2005, as quais poderdo vir a ser aplicadas apds o prévio e devido processo administrativo,
assegurando-lhe, sempre, o contraditorio e a ampla defesa;

16.2 Em caso de inadimplemento parcial ou total de obrigagdes pela CONTRATADA, e ndo sendo suas
justificativas aceitas pelo CONTRATANTE, aquela poderdo ser aplicadas, observado o disposto no item
anterior, as seguintes penalidades:

16.2.1 Multa;

16.2.2 Suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragdo pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

16.2.3 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes desta punicdo e até que seja promovida sua
reabilitacdo perante a Administragdo Publica Estadual;

16.2.4 Descredenciamento do sistema de registro cadastral;

16.3 Nas hipoteses de aplicagdo das sangdes previstas nos subitens 16.2.2 a 16.2.4, estas serdo
impostas a CONTRATADA cumulativamente com multa;

16.4 A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execu¢do do contrato, sujeitard a
CONTRATADA a multa de mora, que sera graduada de acordo com a gravidade da infracdo, obedecidos
os seguintes limites maximos:

16.4.1 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do Contrato, em caso de
descumprimento total da obrigagao;

16.4.2 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o 302 (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor
total da parte do servigo nao realizado;

16.4.3 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subsequente ao 302 (trigésimo),
sobre o valor da parte do servigo ndo realizado;

16.5 O inadimplemento de obrigacdo acessoéria, assim consideradas aquelas que coadjuvam com a
principal, sujeitard a CONTRATADA a multa de mora, que sera graduada de acordo com a gravidade da
infracdo, obedecidos os seguintes limites maximos:

16.5.1 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso;

16.5.2 0,6% (seis décimos por cento) por cada dia subsequente ao trigésimo, calculados sobre o
valor ou custo da obrigacdo descumprida, conforme o caso;
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16.5.2.1 Serd considerado como custo da obrigacdo descumprida para efeitos da aplicacdo de
penalidade, os valores a serem despendidos pela CONTRATADA para regularizar eventual
pendéncia que tenha ocasionado o descumprimento da obrigacgdo;

16.6 A aplicagdo de multa a CONTRATADA ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sangbes previstas na Lei Estadual-BA n2 9.433/2005;

16.7 Quando aplicadas, as multas deverdo ser pagas espontaneamente no prazo maximo de 05 (cinco)
dias uteis, ou serem deduzidas do pagamento a ser efetuado pelo CONTRATANTE, caso este deva
ocorrer dentro daquele prazo;

16.7.1 Na hipotese de auséncia de adimplemento voluntdrio e impossibilidade de deducdo, as
multas poderdo ser cobradas judicialmente, a critério do CONTRATANTE;

16.8 A aplicacdo de multas ndo tem carater compensatério, e o seu pagamento ndo eximird a
CONTRATADA da responsabilidade por perdas e/ou danos decorrentes das infragdes cometidas;

16.9 Os custos correspondentes a danos e/ou prejuizos causados por culpa ou dolo da CONTRATADA
deverdo ser ressarcidos ao CONTRATANTE no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados da
notificacdo administrativa, sob pena de, sem prejuizo do ressarcimento, serem considerados como
hipétese de inadimplemento contratual, sujeita, portanto, a aplicagdo das sang¢Bes administrativas
previstas nesta Clausula.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO

17.1 A inexecucdo total ou parcial do Contrato ensejard a sua rescisdo, com as consequéncias
contratuais previstas no Capitulo IX, Se¢do VIII - Da Inexecucdo e da Rescisdo dos Contratos, da Lei
Estadual-BA n2 9.433/2005;

17.2 O CONTRATANTE podera rescindir unilateral e administrativamente o presente Contrato, nas
hipdteses previstas nos incisos | a XVI, XX e XXl do art. 167 da Lei Estadual-BA n2 9.433/2005;

17.3 Havendo rescisdo administrativa do presente contrato, baseada em alguma das hipdteses previstas
nos incisos Il a Xl do art. 167 da Lei Estadual-BA n2 9.433/2005, o CONTRATANTE poderd adotar, no que
couber, as medidas que vao discriminadas no art. 169 do supracitado diploma legal.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA AUSENCIA DE VINCULO EMPREGATICIO

18.1 A utilizagdo de mao de obra, pela CONTRATADA, para execugao dos servigos objeto do presente
contrato ndo ensejara, em nenhuma hipédtese, vinculo empregaticio com o CONTRATANTE;

18.2 Fica garantido o direito de regresso do CONTRATANTE, perante a CONTRATADA, para
ressarcimento de toda e qualquer despesa trabalhista ou previdenciaria que venha a ser condenado a
pagar, na eventual hipdtese de vir a ser demandado judicialmente por qualquer empregado ou
subcontratado da CONTRATADA relativamente a execugdo do objeto contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA VINCULACAO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

Integram o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as clausulas e condicOes
estabelecidas no processo de Licitagdao que o originou, referido no preambulo deste instrumento.

CLAUSULA VIGESIMA — DA PUBLICIDADE
O CONTRATANTE sera responsavel pela publicacdo do resumo deste instrumento no Didrio da Justica

Eletronico (DJ-e) do Poder Judiciario do Estado da Bahia, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a
partir da sua assinatura.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador-Bahia, que prevalecerd sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 O CONTRATANTE ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos perante terceiros pela
CONTRATADA, ou seus prepostos, ainda que vinculados a execugdo do presente Contrato;

22.2 A inadimpléncia da CONTRATADA, com relagdo a quaisquer custos, despesas, tributos, exigéncias
ou encargos previstos neste contrato, ndo transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

22.3 Aplicar-se-a a Lei Estadual-BA n2 9.444/2005 para dirimir toda e qualquer questdo legal relativa a
execugdo deste contrato, em especial 0s casos omissos.

22.4 Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de alterar unilateralmente o Contrato, mediante
justificacdo expressa, nas hipdteses previstas no inciso | do art. 144, para melhor adequagdo as
finalidades de interesse publico, desde que mantido o equilibrio econémico-financeiro original do
contrato e respeitados os demais direitos da CONTRATADA.

22.5 Ndo caracterizam novagdo eventuais variagbes do valor contratual resultantes de revisdo de
precos, de compensagdes financeiras decorrentes das condi¢gdes de pagamento nele previstas ou, ainda,
de alteracgdes de valor em razao da aplicacdo de penalidades.

E, por assim estarem justos e acordados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, na presenga das testemunhas que também o subscreverem, para que produza seus efeitos
legais, apds a publicagdo depois de lido e achado conforme.

Salvador, de de 201X.
Ministério Publico do Estado da Bahia Contratada
Frederico Welington Silveira Soares Representante Legal
Superintendente de Gestdao Administrativa Cargo
TESTEMUNHAS:
12 Testemunha: 22 Testemunha:
Nome: Nome:
CPF/MF: CPF/MF:

APENSOS I, 11, 11, IV

planilha orgamentaria, do projeto executivo, do
memorial descritivo, do cronograma fisico-
financeiro (inserir CD/DVD com os arquivos)
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ANEXO IIl - ARQUIVOS ELETRONICOS

Os documentos relacionados abaixo estdo disponiveis em uma pasta compactada : Anexo lll-Arquivos
Eletronicos, no portal eletronico http://www.mpba.mp.br/licitacoes no campo referente 38 Tomada de Precos
n2 02/2018:

1) PROJETOS: 3 arquivos em PDF:
a) Arquitetura;
b) Det. Esquadrias;
c) Climatizagao.

2) ORCAMENTO: 6 arquivos:
a) Encargos Sociais (PDF);
b) Apresentacdo de Proposta (Excel);
c) Composigdo de BDI (PDF);
d) Composi¢do Analitica com Prego Unitario(PDF);
e) Cronograma Fisico-Financeiro (PDF);
f) Orgcamento Sintético (PDF).

3) MEMORIAL: 1 arquivo em PDF:
a) Memorial Descritivo.
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