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TOMADA DE PRECOS N° 02/2019

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA - CNPJ n® 04.142.491/0001-66

O Ministério Pablico do Estado da Bahia, através da Comissdo Permanente de Licitagdo — doravante denominada
CPL, comunica aos interessados que realizara licitacdo, na modalidade Tomada de Precos, em data e horario
indicados neste preambulo, regida pelas Leis Estaduais 9.433/2005 e 11.619/2009 e, no que estas forem omissas,
pela Lei Federal n° 8.666/1993 e Lei Complementar n® 123/2006, com suas alteracdes, bem como pelas
condicBes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

SECAO |. OBJETO

Obra de reforma em imdével para instalagdo da futura sede da Promotoria de Justica Regional de Camacari,
conforme especificagdes contidas neste edital e seus anexos.

SECAQ II. VALOR GLOBAL MAXIMO ESTIMADO

R$ 367.796,32 (trezentos e sessenta e sete mil setecentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos)

SECAO IIl. MODALIDADE | SECAQ IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO | SECAO V. UNIDADE SOLICITANTE
TOMADA DE PRECOS 003.0.20243/2019 Diretoria de Engenharia e Arquitetura - DEA
SECAQ VI. TIPO DE SECAO VII. CRITERIO DE JULGAMENTO |  SECAO VIII. REGIME DE EXECUGAO

LICITACAO
MENOR PREGO GLOBAL (FATOR K) EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

SECAQ IX. LOCAL, DATA E HORARIO DA REALIZAGAO DA LICITAGAO:

LOCAL: Prédio sede do Ministério Publico do Estado da Bahia, sito a 52 Avenida, n°® 750, 1° andar, sala n®
104 — Centro Administrativo da Bahia — Salvador - BA - CEP: 41.745-004

DATA: 11/10/2019 HORARIO: 09:30 (HORARIO LOCAL)
SECAO X. DOTAGAO ORCAMENTARIA
Uo/uUG Acao (P/A/OE) Regido Destinacdo de Recursos Elemento de Despesa
40.601.0002 7508 7300 100 33.90.39

SECAO XI. PRAZO DE EXECUGAO / VIGENCIA

CONFORME TERMO DE REFERENCIA (ANEXO Iil) E MINUTA DE CONTRATO (ANEXO V) DESTE EDITAL
SECAO XII. ANEXOS AO EDITAL

ANEXO | — Modelo de Proposta

ANEXO Il - Modelos de declaracdes e documentos
ANEXO Il - Termo de Referéncia

ANEXO IV - Documentos técnicos

ANEXO V - Minuta de Contrato

SECAO XIII. MEIO DE COMUNICAGAO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL

E-MAIL: licitacao@mpba.mp.br. PORTAL ELETRONICO: www.mpba.mp.br.
Duvidas referentes as especificagdes técnicas do objeto e/ou demais regramentos deste certame deverdo ser
encaminhadas para o e-mail acima mencionado, observado o quanto disposto na SECAQO XV.
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‘ SECAO XIV — DAS CONDICOES GERAIS DE PARTICIPACAO

14.1 Observada a necessaria qualificacéo e as demais exigéncias contidas neste Instrumento, PODERAQ participar
desta Tomada de Pregos empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto da licitacdo, que atendam a todas
as exigéncias deste edital e se enquadrem em uma ou mais das seguintes condi¢des:

14.1.1 que provem perante a CPL, na data da abertura da licitagdo, que atendem todas as exigéncias deste
edital para habilitagdo;

14.1.2 Interessados optantes pelo sistema de cadastro SIMPAS da Secretaria da Administracdo do Estado da
Bahia — SAEB, com CRC de atividade ou familia (servigos/materiais) pertinentes ao objeto da licitagéo;

14.1.3 Interessados optantes pelo cadastro do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF, com
CRC de atividade ou de familia servigos/materiais pertinentes ao objeto da licitacao;

14.2 Estardo impedidos de participar desta licitagdo os interessados que se enquadrem em uma ou mais das
seguintes situagdes:

a) que esteja(m) reunido(s) em consércio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicao;

b) empresa apenada com a suspenséo do direito de licitar e/ou o impedimento de contratar com a
Administracao;

€) empresa suspensa cautelarmente do direito de licitar e contratar com a Administragéo;
d) empresa apenada com o impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica Estadual;

e) empresadeclarada inidénea para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, conforme art. 186,
Illl, da Lei Estadual n® 9.433/2005;

f) empresa que estiver em processo de faléncia;

g) pessoa juridica constituida por membros de sociedade que, em data anterior a sua criagdo, haja
sofrido penalidade de suspensdo do direito de licitar e contratar com a Administracdo ou tenha sido
declarada iniddnea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida;

h) membros e servidores da Administracao;

i) pessoa juridica que tenha em seu quadro societario cdnjuge, companheiro ou parente em linhareta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direcdo
ou no exercicio de funcdes administrativas na Administracdo, assim como de servidores ocupantes de
cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na
linha hierarquica da area encarregada da licitacdo.

14.2.1 Para fins do disposto no item 14.2, entende-se por:
14.2.1.1 “Administracdo Publica”; a administra¢do direta e indireta da Unido, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municipios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade juridica de direito privado
sob controle do poder publico e das fundacdes por ele instituidas ou mantidas;
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14.2.1.2 “Administracdo Publica Estadual”; a administracdo direta e indireta do Estado da Babhia,
abrangendo inclusive as entidades com personalidade juridica de direito privado sob controle do poder
publico estadual e das fundag@es por ele instituidas ou mantidas;

14.2.1.3 “Administracdo”: exclusivamente o Ministério Publico do Estado da Bahia;

14.2.2 Para verificacdo de eventual descumprimento das vedagdes elencadas no item 14.2 acima, a CPL
podera realizar, além de outras diligéncias que entender necessarias, consulta a sitios/sistemas publicos, a
exemplo de:

14.2.2.1 SICAF, a fim de verificar a composicao societaria das empresas e certificar eventual participacdo
indireta que ofenda ao art. 1,8 Ill, da Lei Estadual n® 9.433/2005;

14.2.2.2 Cadastro Nacional de Condenacg6es Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica - CNJ, no enderego eletrbnico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar requerido.php;

14.2.2.3 Cadastro Nacional das Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, no endereco eletrdnico
www.portaldatransparencia.gov.br/ceis;

14.3 E vedado ao agente politico e ao servidor publico de qualquer categoria, natureza ou condicéo, celebrar
contratos com a Administragdo direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob penade nulidade,
ressalvadas as exce¢des legais.

14.4 Todos os documentos exigidos na presente licitacdo devem estar em nome da empresa licitante (salvo
aqueles que, por sua natureza, se referem ao objeto licitado em si ou a profissional técnico) e no prazo de validade
estabelecido pelo 6rgdo expedidor competente ou por este Ministério Publico do Estado da Bahia, quando for o
caso.

14.5 Alicitante sera responsavel:

14.5.1 Pela veracidade e legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do
procedimento licitatorio e da consequente contratacdo, sob as penas da lei.

14.5.2 Por todos os custos decorrentes da elaboragéo e apresentacdo da proposta e demais documentacdes
exigidas em razdo da presente licitacao.

14.5.3 Por acompanhar as publica¢des oficiais inerentes ao certame, nos seguintes meios:

a) Diério daJustica Eletrénico do Poder Judiciario do Estado da Bahia, consultado através do sitio
www.tjba.jus.br;

b)  No sitio deste Ministério Publico do Estado da Bahia, pelo endereco www.mpba.mp.br, na
opcéo de banner LICITACOES;

14.5.3.1 Sera considerada mera faculdade da Coordenacéo de Licitagdes do Ministério Publico do Estado
da Bahia o encaminhamento de informag6es complementares as licitantes, seja por e-mail, telefone ou
pelo correio.

14.6 Quaisquer interessados nesta Tomada de Pregos poderdo adquirir gratuitamente o edital no portal
eletrdnico: www.mpba.mp.br, na opcéo de banner LICITAGOES.

SECAO XV — DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES
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15.1 Qualquer cidaddo ou licitante podera impugnar o ato convocatorio, ou solicitar esclarecimentos acerca dos
seus termos e condigdes, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessédo
publica.

15.1.1 A peticdo devera ser dirigida a Comissdo Permanente de Licitacdo (CPL) responsavel pela condugéo do
certame, podendo ser encaminhada na forma eletrbnica, através do e-mail: licitacao@mpba.mp.br, ou
protocolada na Sede do Parquet situada a 5a Avenida, n® 750, 1° andar, sala n°® 104 — Centro Administrativo da
Bahia Salvador — BA, CEP: 41.745-004;

15.1.1.1 Independentemente da forma, o interessado devera enviar o arquivo da peti¢do por e-mail, em
formato editavel (ex.: Microsoft Word, LibreOffice etc.) ou em PDF ndo bloqueado para cOpia, a fim de
possibilitar a CPL inserir os dados na resposta que sera elaborada pela CPL.

15.1.2 O requerimento deve ser datado e assinado pelo postulante ou pelo seu representante legal, e conter,
obrigatoriamente, os seguintes requisitos:

15.1.2.1 Para subscritor pessoa fisica:

a) Qualificacdo do postulante, com indicagdo de nome completo, nimero de cadastro junto ao
CPF/RFB e domicilio;

b) Indicagdo de clausulas e/ou itens editalicios impugnados e exposicao de fatos e fundamentos, na
hipotese de impugnacao;

c) Indicacdo de clausulas e/ou itens editalicios sobre os quais se refira o esclarecimento, para tal
hipotese;

15.1.2.2 Para subscritor pessoa juridica:

a) Qualificagdo do postulante, com indicacdo de razdo social, nimero de cadastro junto ao CNPJ/RFB
e sede (matriz ou filial);

b) Nome completo e nimero de cadastro junto ao CPF/RFB do representante legal;

c) Instrumento de mandato ou ato constitutivo, que comprove a competéncia do representante legal;

d) Indicagdo de clausulas e/ou itens editalicios impugnados e exposicao de fatos e fundamentos, na
hipotese de impugnacao;

e) Indicacdo de clausulas e/ou itens editalicios sobre os quais se refira o esclarecimento, para tal
hipotese;

15.2 Nao serdo conhecidos os esclarecimentos e as impugnagdes:
15.2.1 apresentados fora do prazo legal;

15.2.2 subscritos por representante nao habilitado legalmente para responder pelo proponente, através de
procuracéo;

15.2.3 apdcrifos.

15.3 As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos serdo disponibilizadas em meio eletrbnico, através do
Portal Eletronico deste Ministério Publico do Estado da Bahia, sitio www.mpba.mp.br (opcdo de banner
LICITAGOES).

15.4 DECAIRA do direito de impugnar as falhas ou irregularidades do edital, perante a Administraco, a licitante
que ndo o fizer até o segundo dia Gtil que anteceder a data prevista no edital para recebimento dos envelopes e
inicio da abertura dos envelopes das propostas.

Coordenagio de Licitagdo do Ministério Publico do Estado da Bahia - 52 Avenida, n® 750, 1° andar, sala n°® 104 — Centro Administrativo da
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15.5 Qualquer modificacdo no edital sera divulgada pelo(s) mesmo(s) instrumento(s) de publicacdo original(ais),
com consequente reabertura do prazo inicialmente estabelecido, exceto quando a alteragdo ndo afetar a
formulacdo das propostas.

SECAO XVI — DO CREDENCIAMENTO

16.1 A sessdo publica da licitacdo tera inicio no dia, hora e local designados no instrumento convocatoério,
facultado as licitantes presentes efetuar o credenciamento de seus respectivos representantes, comprovando
gue possuem 0s necessarios poderes para a pratica dos atos inerentes ao certame.

16.1.1 Reputa-se credenciada a pessoa natural regularmente designada para representar a licitante no
processo licitatorio.

16.1.1.1 A pessoa natural devera se apresentar portando documento publico de identificacdo civil, em
original e em fotocOpia simples, a qual seré juntada aos autos do procedimento licitatério. Serdo admitidos,
para tal fim, quaisquer dos seguintes documentos: carteira de identidade; carteira de trabalho; carteira
nacional de habilitacdo; carteira profissional; passaporte; carteira de identificacdo funcional; documento
de identificagdo militar; outro documento publico que permita a clara e inequivoca identificacdo do
portador.

16.1.2 Sendo a participante representada pelo préprio sécio ou proprietario, o credenciamento se dara
mediante a apresentacdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, e, no caso das sociedades por acoes,
acompanhado do documento de eleigdo e posse dos administradores;

16.1.3 Se a participante for representada por mandatario, o credenciamento far-se-4& mediante a
apresentacdo de procuracdo por instrumento publico ou particular que contenha, preferencialmente, o
conteudo constante do MODELO I do ANEXO Il, devendo ser exibida, no caso de procuracao particular, a prova
da legitimidade de quem outorgou os poderes;

16.1.4 Os documentos referidos nos itens anteriores poderdo ser apresentados em original, copia autenticada
ou cdpia simples acompanhada do original, para que possam ser autenticados.

16.1.41 A EMPRESA INTERESSADA EM AUTENTICAR PREVIAMENTE OS DOCUMENTOS NA
COORDENACAO DE LICITACAO, PODERA AGENDAR DIA E HORARIO ATRAVES DO E-MAIL:
LICITACAO@MPBA.MP.BR, ATE 02 (DOIS) DIAS UTEIS ANTES DA DATA MARCADA PARA A ABERTURA DO
CERTAME.

16.2 Cada licitante poderd credenciar apenas um representante e cada representante somente podera
representar uma Unica licitante.

16.3 A ndo apresentacdo ou incorrecdo dos documentos de credenciamento referidos nos itens anteriores néo
excluira a empresa interessada de participar da licitacdo, mas impedira o representante de se manifestar e
responder pela empresa a qual esta vinculado durante a sesséo publica;

‘ SECAO XVII - DAS PROPOSTAS DE PRECOS

‘ SUBSEGAO | - DO ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREGOS

17.1 As licitantes deverdo apresentar ENVELOPE, devidamente fechado, indevassavel e identificado como
PROPOSTA DE PRECOS, constando do anverso, pelo menos, as informacdes abaixo:
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PROPOSTA DE PRECOS

A

CPL-COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
RAZAO SOCIAL: XXXXX

TOMADA DE PRECOS N° 02/2019

17.1.1 O envelope devera conter, em originais ou cdpias autenticadas, os documentos a seguir indicados,
datados e assinados por representante legal da licitante:

17.1.1.1 PROPOSTA DE PRECOS: devera conter, obrigatoriamente:
a) Dados de identificacdo da proponente;
b) O fator multiplicador “K” ofertado e preco global correspondente;
¢) As demais informac6es descritas e/ou exigidas no MODELO DE PROPOSTA — ANEXO .

17.1.1.1.1 Na hipétese de proposta subscrita por mandatario, devera haver apresentacdo da
procuracdo que contemple expressamente este poder, igualmente em original ou cOpia autenticada;

17.1.1.2 DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE INEXISTENCIA DE
IMPEDIMENTO A PARTICIPACAO NO CERTAME: Todas as empresas participantes devem apresentar
declaracdo conforme MODELO Il do ANEXO II.

17.1.1.3 DECLARACAO REFERENTE A RESOLUGCAO N.° 37/2009 DO CNMP (Conselho Nacional do
Ministério Publico): todas as empresas participantes devem apresentar a declaracdo conforme MODELO
IV do ANEXO II.

17.1.1.4 DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP: Somente as ME’s e EPP’s interessadas no
tratamento diferenciado de que trata o art. 2° da Lei Estadual n°® 11.619/2009, devem apresentar
declaracdo conforme MODELO Il do ANEXO I

17.1.2 Nao sera admitida a apresentacdo de documento(s) em fotocdpia ou impressdo de documento
digitalizado;

SUBSEGAO Il — DAS ESPECIFICAGOES PARA ELABORAGAO DA PROPOSTA DE PRECOS

17.2 Nao serdo aceitas propostas com emendas, rasuras, ressalvas e/ou entrelinhas;

17.3 Somente serdo admitidas propostas com fator multiplicador “k” igual ou menor que 1,00 (um), expresso
em 02 (duas) casas decimais, bem assim aquelas que consignem valor global:

a) que represente a aplicacdo do fator multiplicador “K” proposto sobre o valor global maximo da licitagédo
estimado pelo MPBA;

b) expresso em moeda nacional (Real — R$);
¢) indicado em apenas duas casas decimais para os centavos; e

d) exato, isto é, sem dizimas;
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17.4 Para fins de precificacdo, deverdo ser observados 0s seguintes requisitos e exigéncias:

17.4.1 O fator multiplicador “K” ofertado sera aplicado tanto para definicdo do valor global, quanto dos
valores unitarios de todos os itens que compdem os documentos “Planilha de Precos” e “Cronograma Fisico-
financeiro” — itens “d.2” e “d.3” do ANEXO IV a este edital.

17.4.1.1. Os documentos acima indicados se encontram disponiveis, em meio digital no formato Excel,
para consulta dos interessados, no portal eletronico http://www.mpba.mp.br/licitacoes.

17.4.1.1.1. Esclarece-se que o0s arquivos digitais disponibilizados consignam, apenas como referencial,
tanto o fator multiplicador “k” maximo admitido (um) quanto o valor global maximo estimado
correspondente. Para fim de célculo, os arquivos possuem a funcionalidade de possibilitar o
estabelecimento automatico de todos os valores unitarios e totais exigidos, bastando, para tanto,
apenas a digitacdo da variavel fator “k” que se deseja ofertar;

17.4.1.1.2 O fator multiplicador “K” apresentado sera Unico e incidira linearmente sobre toda a
“Planilha de Prec¢os” fornecida pela Administracao;

17.4.1.2 Incumbird a CPL durante a sessd@o publica, ao final da etapa de julgamento e classificacdo das
propostas, aplicar o fator multiplicador “k” das empresas classificadas sobre as planilhasindicadas no item
17.4.1, de modo a se obter os valores unitarios finais e confirmar os valores globais ofertados nas
propostas de precos apresentadas.

17.4.1.2.1 Serdo utilizadas pela CPL as planilhas constantes no portal eletrdnico da Administracao,
conforme indicado no item 17.4.1.1 e no ANEXO IV.

17.4.1.2.2 Os precos unitarios e totais, ap0s aplicacdo do fator multiplicador “k”, serdo estabelecidos
em 02 (duas) casas decimais;

17.4.1.2.3 As planilhas preenchidas compordo ANEXO da Ata da Sessdo Publica relativa a fase de
julgamento e classificacdo de propostas, €, no caso da licitante vencedora do certame, integrardo o
contrato a ser firmado quando da formalizagao da contratagdo;

17.5 O Proponente devera elaborar a sua PROPOSTA DE PRECOS tomando como base todas as exigéncias
indicadas nesta Subse¢do, bem como aquelas constantes ao longo deste Edital e seus anexos, nestes inclusos o0s
arquivos técnicos referidos no ANEXO IV a este edital, disponibilizados no portal eletrénico
http://www.mpba.mp.br/licitacoes.

17.5.1 Compete a licitante verificar e comparar todos os projetos e documentos disponibilizados, com seus
detalhes, especificacbes e demais componentes integrantes da documentagdo técnica fornecida para a
execucdo da obra.

17.5.2 O interessado podera solicitar via correio eletrénico (direngearq@mpba.mp.br) ou
presencialmente na Diretoria de Engenharia e Arquitetura (com agendamento prévio através do telefone
3103-0191) os arquivos em formatos DWG e/ou PDF.

17.5.3Em casos de divergéncias/inconsisténcias entre os diversos componentes técnicos do projeto basico,
tais como projetos, memorial, planilha e cronograma fisico-financeiro e orgamento, prevalecerdo as
especificacBes contidas em projeto;

17.6 A proposta de prego devera considerar a inclusdo de todos os custos relacionados com a completa e perfeita
execucdo do objeto da licitagdo, conforme itens e quantidades discriminados no documento “Planilha de Pregos”
- item “d.2” do ANEXO IV, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao MP-BA com a alega¢éo
de que alguma parcela do custo foi omitida;
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17.6.1 Incluem-se, portanto, exemplificativamente, todos os custos com méo de obra (salarios, alimentagéo,
exames, transporte, EPI’s, exigéncias sindicais), materiais, ferramentas, equipamentos, servicos, fretes,
despesas de transporte, carga, descarga, bota-fora, armazenagem, seguranca do trabalho, vigilancia, logistica,
gerenciamento, acesso, canteiro de obras, despesas junto a concessionarias publicas (agua, esgoto, energia,
etc.) garantias, encargos financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e
quaisquer outros necessarios;

17.6.2 Os valores ofertados devem, ademais, contemplar quaisquer custos financeiros decorrentes do
processamento de faturas, salvo o disposto no item 9.7 do ANEXO Il - TERMO DE REFERENCIA:

17.6.3 As marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados no Projeto Basico e no Memorial Descritivo
anexos ao Edital, servirdo como referéncia de qualidade para o item correspondente;

17.6.4 Os quantitativos unitarios definidos para a presente licitagdo sdo meramente referenciais,
considerando que o regime de execucdo do Contrato serd na modalidade Empreitada por Preco Unitario;

17.6.5 Na definicdo de valores dos tributos (Municipais, Estaduais e Federais) incidentes sobre a nota fiscal, a
licitante devera considerar a legislacdo pertinente, bem como as variaveis do regime tributario ao qual esta
sujeita;

17.7 A proposta de pregos tera validade minima de 90 (noventa) dias a contar da data fixada para inicio da sessao
publica, ainda que a licitante estipule prazo menor ou que ndo a consigne;

17.7.1 Sera considerada ndo escrita a fixacdo de prazo de validade inferior ao minimo, ficando facultado as
licitantes amplia-lo;

SEGAO XVIIl - DO JULGAMENTO E DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

SUBSEGAO | - DO JULGAMENTO

18.1 Para fim de julgamento, a Comissdo avaliara a compatibilidade entre as propostas ofertadas e as regras
exigidas neste edital, especialmente a Se¢éo XVII.

18.1.1 Ndo importa em desclassificacdo a existéncia de vicios na proposta de precos, exclusivamente de forma,
tais como: ano, nUmero ou modalidade do certame, validade e data.

18.1.2 Em relacdo ao valor global ofertado, na hipétese de divergéncia entre o preco em algarismo e o
expresso por extenso, sera levado em conta aquele que for compativel com a aplicagdo do fator multiplicador
“k” sobre o0 documento “Planilha de Precos” - item “d.2” do ANEXO IV.

18.1.3 Serdo desclassificadas as propostas que ndo atendam as exigéncias deste Instrumento Convocatorio e
seus anexos, bem como:

18.1.3.1 Que propuserem valor global distinto da aplicacdo linear do fator multiplicador “k”, em duas casas
decimais, sobre o valor global méaximo estimado pela Administracgao;

18.1.3.2 Que propuserem o fator multiplicador “K” superior ao méaximo estabelecido pela Administragéo,
isto € 1,00 (um);

18.1.3.3 Que propuserem o fator multiplicador “K” inexequivel nos termos do art. 97 da Lei n® 9.433/05;
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18.1.3.3.1 Para efeito do item anterior, serdo consideradas manifestamente inexequiveis, as propostas

cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do Valor
Global Estimado pelo Ministério Publico do Estado da Bahia;

b) Valor Global Estimado pelo Ministério Publico do Estado da Bahia.

18.2 A desclassificacdo da licitante importa a preclusdo do seu direito de participar das fases subsequentes.

18.3 Nos termos do 832 do art. 97 da Lei estadual n® 9.433/2005, se todas as propostas forem desclassificadas,
podera a Administracdo fixar um prazo de 08 (oito) dias Uteis as licitantes para apresentagao de nova proposta,
apods sanadas as causas que motivaram a desclassificagdo.

SUBSEGAO Il — DA CLASSIFICAGAO

18.4 A ordenacdo das licitantes classificadas apds o julgamento de propostas, sera realizada com base no critério
de MENOR PRECO, de modo que serd considerada 12 (primeira) classificada do certame a licitante que
apresentar o menor fator multiplicador “K”, considerando-se, para a classificacdo das demais, a ordem crescente
do valor do multiplicador proposto.

18.4.1 Em caso de empate, real ou ficto, serd assegurada, como critério de desempate, a preferéncia de
contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte (doravante indicadas como ME/EPP)
beneficiarias do regime diferenciado e favorecido.

18.4.1.1 Para empate real, observar-se-a:

a)

b)

Para empate entre uma ME/EPP e uma empresa ndo beneficiaria do tratamento diferenciado, a
ME/EPP seréa considerada a primeira classificada;

Para empate entre duas ou mais ME/EPP, ou entre duas ou mais propostas ndo beneficiarias do
tratamento diferenciado, sera realizado sorteio entre elas para que se estabele¢a a ordem de
classificacdo, conforme disposto no art. 92 da Lei Estadual n® 9.433/2005;

18.4.1.1 Sera considerado empate ficto aquela situacdo em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP
sejam até 10% (dez por cento) superiores a proposta classificada como menor preco, desde que esta ndo
seja detentora do tratamento diferenciado. Nestes casos, observar-se-4 o seguinte procedimento:

18.4.1.1.1 A CPL verificara as ME/EPP que se enquadram no intervalo acima indicado, classificando-as
em ordem crescente;

18.4.1.1.2 A ME/EPP mais bem classificada sera convocada para apresentar, no prazo de até 10 (dez)
minutos, proposta de prego (isto &, fator multiplicador “K” em duas casas decimais) inferior aquela
inicialmente classificada como menor preco, situagdo em que passara a ser considerada como a melhor
classificada.

18.4.1.1.2.1 Sendo identificadas propostas de ME/EPP com valores idénticos, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

18.4.1.1.3 Caso a ME/EPP convocada para apresentar oferta final desista de fazé-lo ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, a CPL convocara as remanescentes classificadas, na ordem indicada no item
18.4.1.1.1, para o exercicio do mesmo direito.
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18.4.1.1.3.1 Na hipétese de todas as ME/EPP em situacdo de empate ficto deixem de ofertar
melhor proposta, serd considerada melhor classificada a empresa ndo detentora do tratamento
diferenciado que apresentou a melhor proposta originariamente;

18.5 Para as hipdteses em que seja necessaria a realizagdo de sorteio, este ocorrerd na propria sessao publica de
julgamento e classificagdo de proposta, caso todas as participantes estejam representadas por pessoa
devidamente credenciada junto a CPL. Caso contrario, a sessao sera suspensa e ficard designado dia e horario
especifico para continuidade da sessdo, ocasido em que ocorrera a realizacdo do ato publico do sorteio.

18.5.1 A CPL dara publicidade, em Diario Oficial, aos interessados sobre a data de reabertura da sessdo, de
modo a cientificar as licitantes ausentes e/ou ndo representadas.

18.6 Na data e horario marcado, no local indicado no preambulo deste edital, a CPL dara continuidade a sessao,
na presenca das licitantes que atenderem a convocacgdo. Sera promovido o sorteio publico e, ato continuo,
ordenadas as propostas empatadas, para que sejam adotadas as providéncias cabiveis a classificagcdo, nos termos
dos itens anteriores.

18.7 Concluida a avaliagdo da proposta de precos e decidida a classificacdo dos participantes pela CPL, esta
franqueard a palavra para que as licitantes credenciadas, por meio de seus representantes, registrem em ata os
protestos que entenderem cabiveis, 0s quais poderdo ser apreciados de imediato ou nao.

18.8 Procedido ao julgamento das propostas e desde que haja renincia ao direito a recurso por todas as licitantes,
aComissdo devolvera aos concorrentes desclassificados os seus envelopes de habilitacdo, e procederaaabertura
dos envelopes de Habilitagdo das licitantes classificadas com os trés menores precos.

18.9 Se ndo houver a rendncia expressa a interposi¢do de recurso por todas as licitantes, os envelopes de
Habilitagdo permanecerdo lacrados, sendo devidamente rubricados pelos presentes, recolhidos e guardados em
poder da Comissdo, que suspendera a sessao, providenciara a intimacdo das licitantes ausentes e aguardara o
decurso do prazo recursal.

18.9.1 Suspensa a sessdo, a CPL publicara o resultado do julgamento no Diario da Justi¢a Eletrdnico do Poder
Judiciério do Estado da Bahia (DJ-e).

18.9.1.1 O prazo de 05 (cinco) dias Uteis para interposicdo de recurso da decisdo de julgamento das
propostas, nos termos do art. 202 da Lei Estadual n® 9.433/2005, sera computado:

18.9.1.1.1 A partir da intimag&o realizada ao final da sessdo, registrada em ata, para os licitantes
credenciados e que ndo tenham renunciado ao direto recursal.

18.9.1.1.2 A partir da publicidade realizada em Diario Oficial, para as licitantes ausentes ou nao
credenciadas.

18.9.1.2 Sera franqueada vista do processo aos interessados na sede do Ministério Publico do Estado da
Bahia, vedada a retirada dos autos da CPL.

18.9.1.2.1 A CPL disponibilizard cépia digitalizada dos autos aos interessados, diretamente na
Coordenacdo de LicitagBes do MPBA (para gravacdo em midia propria da licitante) ou mediante
requerimento ao endereco eletrdnico licitacao@mpba.mp.br.

‘ SECAO XIX — DA HABILITACAO

‘ SUBSEGAO | - DO ENVELOPE DE HABILITAGAO
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19.1 Os documentos para habilitacdo devem ser apresentados em originais, cOpias autenticadas ou copias simples
acompanhadas dos originais para que sejam autenticadas (quando for o caso), em envelope fechado,
indevassavel e identificado, contendo no anverso, pelo menos, as seguintes informagoes:

HABILITACAO
A
CPL-COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
RAZAO SOCIAL: Xxxxx
TOMADA DE PRECOS N° 02/2019

19.1.1 A EMPRESA INTERESSADA EM AUTENTICAR OS DOCUMENTOS ANTECIPADAMENTE NA
COORDENACAO DE LICITACAO, DEVERA AGENDAR DIA E HORARIO ATRAVES DO E-MAIL:
LICITACAO@MPBA.MP.BR, NO PRAZO DE ATE 02 (DOIS) DIAS UTEIS ANTES DA DATA MARCADA PARA A
ABERTURA DO CERTAME. NAO HAVENDO AGENDAMENTO, A AUTENTICACAO SE DARA NO MOMENTO DA
ABERTURA DO ENVELOPE.

19.2 O envelope deveréa conter, obrigatoriamente, os documentos a seguir indicados, ressalvado o disposto no
item 19.3:

a) Declaracdo de protecdo ao menor;

b) Habilitacdo juridica;

c) Provas relativas a regularidade fiscal e trabalhista;

d) Qualificagdo econdmico-financeira, abrangendo:
d.1) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial;
d.2) Demonstracdo de patriménio liquido ou capital social,
d.3) Declaracdo da relagdo de compromissos assumidos;

d.4) Balanco patrimonial e demonstra¢des contabeis do ltimo exercicio social, com indicacdo dos indices
de:

d.4.1) Liquidez Corrente (ILC);
d.4.2) Endividamento Geral (IEG);

d.4.3) Disponibilidade Financeira Liquida (DFL);

e) Qualificacdo Técnica, contendo:
e.1) Registro ou inscri¢do na entidade profissional competente:
e.1.1) Relativo(a) a empresa;

e.1.2) Relativo(a) a(0)(s) responsavel(eis) técnico(s);
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2) Comprovacdo de capacitacdo técnica, relativa a:
e.2.1) Capacitagdo técnico-operacional:

e.2.1.1) Atestado(s) de capacidade técnica em nome da empresa, observada a parcela de maior
relevancia exigida, inclusive quanto ao percentual minimo aceitavel;

e.2.2) Capacitagdo técnico-profissional, composta de:
e.2.2.1) Indicacgdo de responsavel(eis) técnico(s);
e.2.2.2) Comprovagdo de vinculo profissional entre licitante e responsavel(eis) técnico(s);

e.2.2.3) Atestado(s) de capacidade técnica emitido em nome do(a)(s) responsavel(eis) técnico(s),
observada a parcela de maior relevancia exigida, acompanhado(s) de CAT e ART, ou CAT e RRT;

e.2.3) Declaragdo de ciéncia dos requisitos técnicos;
e.2.4) Declaracdo de disponibilidade de estrutura técnica;
19.3 A licitante inscrita em um dos sistemas de cadastro SICAF ou SIMPAS/SAEB-BA, podera ter sua habilitagéo
parcialmente suprida pelo referido cadastro, desde que esteja valido e completo o registro SICAF ou o certificado
de registro cadastral (SIMPAS/SAEB-BA), no que tange a:
a) Declaracdo de prote¢do ao menor;
b) Regularidade fiscal e trabalhista;
¢) Qualificacdo econdmico-financeira, relativa a:
c.1) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial;
¢.2) Demonstracdo de patrimodnio liquido;
c.3) Balango patrimonial e demonstragfes contabeis do Ultimo exercicio social;
19.3.1 Para que haja a dispensa das documentacdes indicadas acima, a respectivainformacéo, apta a habilitar
alicitante, devera constar expressamente no registro/certificado (inclusive indices contabeis), dentro do prazo
de validade. Caso contrario, devera haver a devida apresentacao pela licitante convocada.
19.3.2 CASO EXISTA ALGUM documento/informacdo vencido ou que ndo conste dos referidos cadastros,

porém exigidos nesta TOMADA DE PRECOS, a licitante devera complementar o envelope de habilitagdo, sob
pena de INABILITACAO.

19.3.3 A substituicdo dos documentos, ademais, estara condicionada a verificacdo da regularidade do
registro/certificado apresentado, mediante verificacdo em sistema, com consequente emissdo do extrato do
fornecedor pelo érgao licitante.

SUBSECAO Il - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

19.4 DECLARAGAO DE PROTECAO AO MENOR: Devera4 ser apresentada conforme MODELO IX do ANEXO I:

19.5 HABILITAGAO JURIDICA:
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a) Registro publico, no caso de empresario individual,

b) Em se tratando de sociedades empresarias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado
- ou 0 original com todas as suas eventuais alteragdes supervenientes em vigor, devidamente registrados
e acompanhados, quando for o caso, dos documentos societarios comprobatorios de eleicdo ou
designacdo e investidura dos atuais administradores;

c) No caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado - ou o
original com todas as suas eventuais alteracdes supervenientes em vigor, devidamente registrados,
acompanhados dos atos comprobatdrios de eleigdo e investidura dos atuais administradores;

d) Decreto de autorizacdo, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais;

19.5.1 As licitantes poderdo ser dispensadas da apresentacdo dos documentos de habilitacdo juridica, caso
os tenham apresentado no ato do credenciamento.

19.6 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;

b) prova de inscricdo no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicilio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da licitagao;

c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante;
d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS;

e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), mediante a
apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

f) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho

19.6.1 As provas de inscri¢des referidas nos subitens “a” e “b” poderdo ser supridas com a apresentagédo de
documentagdes exigidas para regularidade fiscal, desde que nestas constem, expressa e claramente, a
numeracao de tais inscri¢es;

19.6.2 As certiddes probatdrias de regularidade e inexisténcia de débitos apresentadas deverao ser de cunho
negativo ou positivo com efeito de negativo, e dentro do prazo de validade expresso na propria certidao;

19.6.3 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficidrias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/2006, deverdo apresentar toda a documentacao exigida
para efeito de comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estas apresentem alguma
restricdo;

19.6.3.1 Havendo alguma restricdo, serd assegurado a ME/EPP o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel
por igual periodo, a critério da Administracdo, para regularizagdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa,;

19.6.3.1.1 O prazo para regularizagdo se iniciara quando a licitante for declarada vencedora do certame;
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19.6.3.2 A ndo regularizacdo da documentacéo, no prazo previsto no item anterior, implicara decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢@es previstas em lei, sendo facultado a Administragdo convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, ou revogar a licitacéo;

19.7 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com
data de expedicdo ou revalidacdo dos ultimos 90 (noventa) dias anteriores a data da realizagao da licitacao,
prevista no Predmbulo, caso o documento ndo consigne prazo de validade;

b) Demonstracdo de patriménio liquido ou capital social igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor da
contratagéo;

c) Declaragdo da relagdo dos compromissos assumidos, conforme MODELO V do ANEXO I, da qual conste o
valor total dos contratos firmados com a Administragdo Publica e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data
da sessdo publica de abertura desta licitacdo.

d) Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
formadalei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, podendo ser atualizado por indices oficiais,
guando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data da apresentacédo da proposta, vedada a sua substitui¢do
por balancetes ou balangos provisorios;

d.1) Aboasituacdo financeira da licitante sera avaliada pelos indices de Liquidez Corrente (ILC), que devera
ser maior ou igual a 1,50, de Endividamento Geral (IEG), que devera ser menor ou igual a 0,60, e de
Disponibilidade Financeira Liquida (DFL), que devera ser maior ou igual ao orcamento oficial da obra.

d.1.1) O calculo dos indices seréa feito com base nos valores extraidos do balango patrimonial ou, para
as licitantes cadastradas, através de consulta ao Cadastro Unificado de Fornecedores, utilizando as
seguintes formulas:

ILC= Ativo Circulante 6= Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
- Passivo Circulante IEG = Ativo Total
DFL = (10 X Patriménio Liquido) — VA*

*VA: Somatdrios dos saldos contratuais das obras e servigos em andamento ou a iniciar, devidamente comprovados
através do Balancete Analitico.

d.1.2) O Balan¢o Patrimonial e o documento que indique os indices contabeis acima indicados deverao
ser obrigatoriamente firmados pelo Dirigente/Socio qualificado para tanto e Contador(a) habilitado(a) em
Conselho Regional de Contabilidade;

d.2) Alicitante devera apresentar, conforme o caso:

I - Publicacdo no Diario Oficial ou Jornal de Grande Circula¢do do Balango ou cOpia reprografica das paginas
do Livro Diario numeradas sequencialmente onde foram transcritos o Balango e a Demonstracdo de
Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial; OU

Il - No caso de empresas sujeitas a tributacdo com base no lucro real, o Balango Patrimonial e
Demonstracdo de Resultado emitido através do Sistema Pablico de Escrituragdo Digital —SPED, contendo
Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticacdo, podendo este ultimo
ser substituido pela Etiqueta da Junta Comercial ou Orgdo de Registro;
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d.3) As Sociedades Andnimas (S/A ou Companhias) e outras pessoas juridicas obrigadas a publicacdo das
demonstrag8es contabeis (tais como as sociedades em comandita por acdes, de capital aberto ou fechado)
deverdo apresentar, ademais, na forma da lei, copia da publicacdo de:

| - Balango patrimonial;

Il - Demonstracdo dos lucros ou prejuizos acumulados;

Il - Demonstracgdo do resultado do exercicio;

IV — Demonstragdo dos fluxos de caixa;

V - Se companhia aberta, demonstracédo do valor adicionado;

VI - Notas explicativas e outros quadros analiticos ou demonstra¢gdes contabeis necessarias para
esclarecimento da situagdo patrimonial e dos resultados do exercicio, caso publicados em conjunto com
as documentagdes acima indicadas;

d.3.1) As empresas obrigadas a publicacdo em Diario Oficial e/ou Jornal de Grande Circulagdo, deverdo
comprovar o atendimento a tal exigéncia através de apresentagdo de copia(s) do(s) respectivo(s)
exemplar(es) de publicacdo, os quais deverdo conter, obrigatoriamente, indicacdo de data e veiculo de
comunicagdo;

d.4) No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balango
patrimonial e demonstra¢des contabeis, envolvendo seus direitos, obrigacdes e patrimonio liquido referentes
ao periodo de existéncia da pessoa juridica;

d.5) Serd admitida a apresentacdo de balanco intermediario, se decorrente de lei ou de previsdo no estatuto
ou contrato social da licitante — mediante comprovacao;

d.6) Para fins de aceitacdo, considera-se obrigatoria a apresentacdo de balango patrimonial do Gltimo
exercicio financeiro (ano 2018) desde 01 de maio de 2019, para as empresas em geral, e desde 01 de junho
de 2019 para aquelas que utilizam o Sistema Publico de Escrituragdo Digital -SPED;

d.7) Em atenc&o a andlise combinada do artigo 1.179, 8§2°, do Cédigo Civil Brasileiro e do artigo 18-A da Lei
Complementar 123/2006, o Microempreendedor Individual — MEI, excepcionalmente, estard desobrigado da
apresentacdo do Balango Patrimonial para fim de qualificagdo econémico-financeira, desde que comprovado
0 seu regular enquadramento como MEI a data da abertura do certame.

19.8 QUALIFICACAO TECNICA:

a) REGISTRO OU INSCRIGAO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE;

a.1) Deverdo ser apresentadas Certiddes de Registro e Quitacdo validas, tanto da licitante (pessoa
juridica) quanto de seu(s) Responsdvel(is) Técnico(s) (pessoa fisica) emitidas pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), na forma da
legislacdo vigente.

a.2) Em se tratando de empresa ou profissional ndo registrada(o) no respectivo Conselho no Estado da
Bahia, devera apresentar o registro do Conselho do Estado de origem.

b) COMPROVAGAO DE CAPACITACAO TECNICA, relativa a:

b.1) CAPACITAGAO TECNICO-OPERACIONAL:
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b.1.1) Comprovagdo de capacitacdo técnico-operacional da EMPRESA, que demonstre a aptidédo desta
para o desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto da licitacdo.

b.1.2) Devera ser comprovada através da apresentacdo de um ou mais atestados fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, que comprove(m) a execugdo de obra ou servigo de
caracteristicas semelhantes a do objeto da licitacdo, relativamente a seguinte parcela de maior
relevancia e valor significativo:

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA E VALOR QUANTITATIVO TOTAL COMPROVAGAO MINIMA
SIGNIFICATIVO (100%) (50%)
Construcéo ou reforma predial 454,00 m? 227,00 m?

Para fins de habilitagdo, serd considerada habilitada a licitante que comprovar a execugdo a partir do
guantitativo minimo acima indicado, isto &, 227,00 m2.

b.1.3) O(s) atestado(s) devera(do) ser apresentado(s), preferencialmente, de acordo com o0 MODELO
VI - COMPROVACAO DE APTIDAO PARA O DESEMPENHO do ANEXO L.

b.1.4) Nao serd exigida a validacdo, ateste ou registro do(s) atestado(s) de capacitacdo técnico-
operacional em Conselho Profissional competente (CREA/CAU).

b.1.5) Nao serdo considerados validos os Atestados de Capacidade Técnica emitidos por pessoas
juridicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econémica de
que faga parte a proponente.

b.2) CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL, composta pelas 03 (trés) exigéncias a seguir indicadas:

b.2.1) Indica¢éo de responsavel(eis) técnico(s);

b.2.1.1) Indicacdo formal de responsavel(eis) técnico(s) pela futura execucdo contratual, o(a)(s)
qual devera(ao):

| - Ser profissional(ais) de nivel superior nas areas de engenharia e/ou arquitetura; E

Il - Detentor(es) de atestado ou registro de responsabilidade técnica por execu¢do de obra de
CONSTRUCAO OU REFORMA PREDIAL.

b.2.2) Comprovacéo de vinculo profissional entre licitante e responsavel(eis) técnico(s);

b.2.2.1) Comprovacdo de que o(s) profissional(ais) indicado(s) nos termos do item b.2.1, acima,
pertence(m) ao quadro permanente da licitante, na data prevista para a entrega da proposta.

b.2.2.2) A comprovacado devera ser feita através de uma das seguintes formas:
| - Carteira de Trabalho;
Il - Certiddo do Conselho Profissional;

Il - Contrato social;
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IV - Contrato de presta¢do de servicos;

V - Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou servico
licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual
vir a ser a esta adjudicado.

b.2.3) Atestado(s) de capacidade técnica emitido em nome do(a)(s) responsavel(eis) técnico(s)
indicado(a)(s), acompanhado(s) de CAT e ART ou CAT e RRT;

b.2.3.1) Deveré ser apresentado um ou mais atestados que comprovem a execucdo de OBRA DE
CONSTRUGCAO OU REFORMA PREDIAL, emitido em nome do(a)(s) responsavel(eis) técnico(s)
indicado conforme item b.2.1.

b.2.3.2) O(s) atestado(s) devera(do) vir acompanhado(s) obrigatoriamente de:

| - Respectiva(s) Certiddo(Ges) de Acervo Técnico (CAT) e da Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART), emitidos pelo CREA (se profissional engenheiro); OU

Il - Respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT) e do Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), emitido por CAU (se profissional arquiteto).

b.2.3.3) Todos os documentos indicados neste item devem estar visados no CAU/CREA da
Unidade Federativa da regido onde a obra ou servicos tenham sido realizados.

b.3) DECLARACAO DE CIENCIA DOS REQUISITOS TECNICOS;

b.3.1) Devera ser apresentada declaragdo de ciéncia dos requisitos técnicos para o cumprimento das
obrigacBes objeto da licitacéo, preferencialmente de acordo com o MODELO VII - DECLARACAO DE
CIENCIA DOS REQUISITOS TECNICOS do ANEXO II.

b.3.2) Ficara franqueada as licitantes a faculdade de vistoriar o local onde sera executada a obra (visita
técnica), com o objetivo de tomar conhecimento das peculiaridades relativas aos servigos a serem
desenvolvidos, bem como das condicdes gerais existentes e do grau de dificuldade dos servigos.

Para tanto, a vistoria devera ser agendada com a Diretoria de Engenharia e Arquitetura do MPBA, no
telefone (71) 3103-0191, com antecedéncia minima de 01 (um) dia Gtil da data que se pretenda
realizar a visita, estando a ocorréncia desta limitada a até 02 (dois) dias Uteis a data de abertura da
sessao publica.

b.4) DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA TECNICA;

b.4.1) Devera ser apresentada declaragdo formal, preferencialmente de acordo com o MODELO VIli
do ANEXO II, emitida por representante legal da licitante que contenha relacdo detalhada da estrutura
que sera disponibilizada na execugao contratual, no que se refere a pessoal técnico adequado para a
realizagdo do objeto da licitacdo.

b.4.2) Para fins de habilita¢do, devera haver disponibilidade de, no minimo: pedreiro, pintor, encanador,
técnico de refrigeragdo e carpinteiro, todos com as ferramentas necessarias e suficientes para
execucdo dos respectivos trabalhos.

SUBSEGAO 111 — DA ANALISE DA DOCUMENTAGAO APRESENTADA
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19.9 Finalizado o prazo recursal relativo ao julgamento das propostas, e decididos os eventuais recursos
apresentados, a CPL dara continuidade ao certame em sessdo publica, na data e horario designados, para avaliar
a compatibilidade entre os documentos apresentados pelas 03 (trés) licitantes melhor classificadas e as regras
exigidas neste edital, especialmente nesta Secao.

19.10 Para fim de avaliagdo, a Comissao verificara se toda a documentacao exigida na Subse¢do | foi integralmente
apresentada, bem como a compatibilidade desta com as regras exigidas no instrumento convocatorio,
especialmente a Subsecdo Il, acima.

19.10.1 Fica facultado a CPL, a seu exclusivo critério:

a) Encaminhar a documentacao para validagdo por area(s) técnica(s) competente(s) do MPBA, a(s) qual(ais)
emitira(do) parecer conclusivo que orientara a decisdo de habilitagdo ou inabilitacdo de licitante.

b) Promover quaisquer diligéncias julgadas necessarias a analise dos documentos de habilitacao, inclusive
no tocante a verificacdo da validade e/ou veracidade de documentos e informac6es apresentadas.

19.10.1.1 Adotada quaisquer das providéncias indicadas nas alineas do item 19.10.1, a sessdo publica sera
suspensa e o resultado da avaliagdo sera publicado, posteriormente, no Diario da Justica Eletrdnico do
Poder Judiciario do Estado da Bahia (DJ-e).

19.10.1.1.1 O prazo de 05 (cinco) dias Uteis para interposi¢ao de recurso da decisdo de habilitacdo ou
inabilitacdo, nos termos do art. 202 da Lei Estadual n® 9.433/2005, sera computado a partir da
publicidade acima referida.

19.10.2 Nao sendo adotadas as providéncias referidas nos subitens do 19.10.1, e concluida a avaliagdo dos
documentos de habilitacdo, a CPL ira deliberar acerca do resultado e franqueara a palavra para que as
licitantes credenciadas registrem em ata os protestos que entenderem cabiveis, 0os quais poderdo ser
apreciados de imediato ou nao.

19.10.3 Havendo inabilitagdo de licitante(s), a CPL convocaré tantos licitantes classificados quantos forem os
inabilitados no julgamento.

19.10.4 Nos termos do 8§32 do art. 97 da Lei estadual n? 9.433/05, se todas as licitantes classificadas forem
inabilitadas, podera a Administragdo fixar um prazo de 08 (oito) dias Uteis as licitantes inabilitadas para
apresentacdo de nova documentacao, ap0s sanadas as causas que motivaram a inabilitacdo;

19.10.5 Procedido a avaliagdo dos documentos de habilitacdo, a Comissdo encerrara a sessao e publicara o
resultado final do certame no Diario da Justica Eletrénico do Poder Judiciario do Estado da Bahia (DJ-e).

19.10.5.1 Havendo rendncia ao direito a recurso por todas as licitantes, a CPL emitira parecer final e
encaminhara os autos para deliberagdo da autoridade competente.

19.10.5.2 Se ndo houver a rendncia expressa a interposicao de recurso por todas as licitantes, o prazo de
05 (cinco) dias Uteis para interposi¢do de recurso da decisdo de habilitacdo/inabilitacdo, nos termos do
art. 202 da Lei Estadual n°® 9.433/2005, serd computado:

19.10.5.2.1 A partir da intimacdo realizada ao final da sesséo, para os licitantes credenciados e que
ndo tenham renunciado ao direto recursal.

19.10.5.2.2 A partir da publicidade realizada em Diario Oficial, para as licitantes ausentes ou nao
credenciadas.
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19.10.6 Para as hipoteses dos itens 19.10.5.2.1 € 19.10.5.2.2, sera franqueada vista do processo aos interessados
na sede do Ministério Publico do Estado da Bahia, vedada a retirada dos autos da CPL.

19.10.6.1 A CPL disponibilizara copia digitalizada dos autos aos interessados, diretamente na Coordenagao de
Licitagdes do MPBA (para gravacdo em midia prdpria da licitante) ou mediante requerimento ao endereco
eletrdnico licitacao@mpba.mp.br.

SECAO XX — DOS RECURSOS

20.1 Dos atos de julgamento das propostas ou dos documentos de habilitacdo cabera recurso, no prazo de 05
(cinco) dias Uteis, a contar da intimag&o do ato ou da lavratura da ata, observadas as seguintes regras:

20.1.1 A intimacao dos atos referidos neste item sera feita mediante publicagdo na imprensa oficial, salvo se
presentes os prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita por
comunicacdo direta aos interessados e lavrada em ata, observadas as disposi¢des dos itens 18.9 e 19.10, e
respectivos subitens.

20.1.2 Os recursos deverao ser dirigidos ao Superintendente de Gestdo Administrativa, por intermédio da
Comissdo Permanente de Licitacdo, e apresentados em meio fisico, no Protocolo Geral do Ministério Piblico
do Estado da Bahia, localizado no endereco indicado no predmbulo deste edital, até as 18 (dezoito) horas do
ultimo dia de prazo recursal.

20.1.3 Para que sejam conhecidos, ademais, 0s recursos deverdo ser subscritos por representantes
legalmente habilitados ou identificados no processo como representantes das licitantes, além de atender aos
requisitos de admissibilidade cabiveis, previstos nos artigos 15 e 60 da Lei Estadual n® 12.209/2011.

20.2 Os recursos interpostos quanto a habilitacdo ou inabilitacdo da licitante e ao julgamento das propostas terdo
EFEITO SUSPENSIVO.

20.3 Sera dada ciéncia aos demais participantes em relagdo aos recursos interpostos, através de publicacdo no
Diério da Justica Eletrénico do Poder Judiciario do Estado da Bahia (DJ-€), para que apresentem contrarrazdes no
prazo de até 05 (cinco) dias Uteis.

20.3.1 Sera franqueada vista do processo aos interessados na sede do Ministério Publico do Estado da Bahia,
vedada a retirada dos autos da CPL.

20.3.2 A CPL disponibilizara copia digitalizada dos autos aos interessados, diretamente na Coordenagao de
Licitagdes do MPBA (para gravacdo em midia prdpria da licitante) ou mediante requerimento ao endereco
eletrdnico licitacao@mpba.mp.br.

23.4 Recebida(s) a(s) contrarrazao(8es), ou esgotado o prazo para tanto, a CPL podera reconsiderar a sua deciséo,
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, no mesmo prazo, submeter o recurso e respectiva(s) contrarrazao(des),
devidamente instruidos, a Superintendéncia de Gestdo Administrativa, que decidira em 5 (cinco) dias Uteis,
contados de seu recebimento.

20.3 O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

20.4 Os recursos e as contrarrazdes interpostos serdo disponibilizados em arquivo em “PDF”, no portal eletrénico
www.mpba.mp.br, na op¢éo de banner LICITAGOES no campo referente & Tomada de Pregos n® 02/2019.

SECAO XXI — DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
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21.1 Homologada a licitacdo pela Autoridade Competente, o Ministério Publico do Estado da Bahia convocara a
licitante vencedora para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Anexo V — MINUTA DE CONTRATO,
através de seu representante legal ou outro mandatario com poderes expressos.

21.1.1 A convocacado ocorrerd mediante envio de e-mail para o endereco eletronico indicado na proposta de
precos final ajustada, e o atendimento pela adjudicataria deverd ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias
contados da convocacao, sob pena de decair seu direito a contratacdo.

21.1.1.1 O prazo consignado podera ser prorrogado, a critério da Administracdo, mediante requerimento
fundamentado da adjudicataria.

21.1.1.2 Na hipétese de decadéncia do direito a contratacdo, € facultado a Administracdo convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados de conformidade com o ato
convocatdrio, ou revogar a licitagao.

21.1.1.2.1 A adocdo das providéncias administrativas supra indicadas ocorrerd sem prejuizo do
eventual enquadramento da licitante vencedora originaria na cominagdo prevista no art. 184, VI, da
Lei Estadual n° 9.433/2005.

21.2 As demais disposi¢des e condi¢des de execucdo contratual, inclusive aquelas previstas no artigo 79 da Lei
Estadual n®9.433/2005, tais como regime e forma de execucdo, recebimento do objeto, subcontratacao, vigéncia,
reajustamento e revisdo de precos, pagamento, fiscalizacdo, penalidades e rescisdo contratual estdo
estabelecidas na Minuta do Contrato.

21.2.1 Podera ser acrescida, ao contrato a ser assinado, qualquer vantagem apresentada pela licitante
vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e compativel com os termos deste Edital, e que néo
importe em 6nus adicional ao Ministério Publico do Estado da Bahia.

SECAO XXIIl — DAS SANGCOES

22.1 Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nos artigos 184, 185 e 199 da Lei estadual n°®
9.433/2005, sujeitando-se os infratores as cominacdes legais, especialmente as definidas no art. 186 do diploma
estadual, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo;

22.1.1 Paraa aplicagdo das penalidades serdo levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuizos
dela advindos para a Administracdo Publica e a reincidéncia na pratica do ato, observando-se os critérios de
dosimetria estabelecidos pelo Decreto estadual n° 13.967/2012;

22.2 A fraude de qualquer documento apresentado, ou a inverdade das informag6es nele contidas, implicara a
imediata desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

22.3 Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato ou
instrumento equivalente, deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame, ensejar
o retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do contrato,
comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal, estara sujeito a ser impedido de licitar e contratar com
a Administracdo e podera ser descredenciado no SICAF ou no sistema de cadastramento de fornecedores
SIMPAS/SAEB-BA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo da aplicacdo de multa de 10% (dez por cento)
do valor global da licitacdo e das demais cominagdes legais.

22.4 DA DECLARAGAO DE INIDONEIDADE: Seréo punidos com a pena de declaracdo de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administracdo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicédo ou até que seja
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promovida a reabilitacdo perante a autoridade competente para aplicar a punicdo, os que incorram nos ilicitos
previstos nos incisos I a V do art. 184, nos incisos I, lll e V do art. 185 e no art. 199 da Lei estadual n® 9.433/05.

22.5 DA SUSPENSAO TEMPORARIA: Serdo punidos com a pena de suspenséo temporéria do direito de cadastrar
e licitar e impedimento de contratar com a Administragdo os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos VI e
VIl do art. 184 e nos incisos I, IV, VI e VIl do art. 185 da Lei estadual n® 9.433/05.

22.6 DA ADVERTENCIA VERBAL: Sera advertido verbalmente a licitante cuja conduta vise perturbar o bom
andamento da sessdo, podendo o responsavel pela licitagdo determinar a sua retirada do recinto, caso persista
na conduta faltosa.

22.7 DO DESCREDENCIAMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL: A licitante ou contratada sera
descredenciada do Sistema de Registro Cadastral quando, em razdo da ocorréncia das faltas previstas na Lei
estadual n° 9.433/05, deixar de satisfazer as exigéncias relativas a habilitagdo juridica, qualificacdo técnica,
qualificacdo econémico-financeira, ou regularidade fiscal e trabalhista exigidas para cadastramento.

22.8 DA MULTA:

22.8.1 A recusa a assinatura do contrato, pelo adjudicatario, no prazo fixado no instrumento convocatorio,
ensejara a aplicagdo da pena de multa de mora no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor
global da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des previstas na Lei estadual n® 9.433/2005;

22.8.2 A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado, sujeitara o contratado a multa de mora, na
forma prevista na minuta de contrato constante do instrumento convocatorio, que sera graduada de acordo
com a gravidade da infracdo, observado o disposto na Lei estadual n® 9.433/2005 e no Decreto estadual n°
13.967/2012;

22.9 As demais san¢des por inexecucdo contratual estdo previstas na Minuta de Contrato.

SECAO XXIIl - DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1E facultado & Comissdo Permanente de Licitacdo, & autoridade superior e as areas técnicas competentes do
Ministério Publico do Estado da Bahia - MPBA, em qualquer fase da licitagdo, promover diligéncias com vistas a
esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo;

23.1.1 Fica facultado ao MPBA, através da area técnica competente, realizar diligéncias técnicas necessarias
a validacdo das documentac@es, declara¢bes e/ou informag8es ofertadas em quaisquer das fases da licitagédo
e/ou contratacdo, quando for o caso;

23.1.2 A invalidacdo de quaisquer documentacOes, declaracdes e/ou informagfes, pela area técnica,
implicara na exclusdo da licitante/adjudicatario do procedimento licitatorio, de acordo com a fase em que
este se encontrar (aceitacdo da proposta, habilitagdo ou contratacao);

23.1.3 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos ou realizar quaisquer diligéncias
adicionais deverdo fazé-lo no prazo determinado pela CPL, sob pena de desclassificagdo/inabilitacdo.

23.2 Ao participar da licitacdo, a licitante declara, sob as penalidades da Lei, a inexisténcia de qualquer vinculo
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre si e os responsaveis pela licitagéo,
direta ou indiretamente.

23.3 A apresentacdo de proposta para esta licitacdo implica na aceitacgdo integral e irretratavel dos termos deste
Edital e seus anexos.
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23.3.1 Tendo em vista a faculdade da realizacdo de visita técnica, conforme item b.3.2, do item 19.8, ndo
serdo admitidas, como justificativa para se eximir das obrigaces assumidas em decorréncia desta licitacao,
alegacOes posteriores de desconhecimento de eventuais condi¢bes de execucdo contratual e/ou do grau de
dificuldade pertinente ao servico.

23.4 A homologacao do resultado da presente licitagdo ndo vincula uma subsequente contratacdo, podendo o
Ministério Publico do Estado da Bahia revogar o processo licitatorio, no todo ou em parte, por razdes de interesse
publico, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, ou anular, por ilegalidade, de oficio ou por
provocacdo mediante ato escrito e fundamentado, publicando todos os atos do processo no Diario da Justica
Eletrénico do Poder Judiciario do Estado da Bahia, para conhecimento amplo dos participantes da licitaggo.

23.5 A fraude de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas, implicara a
imediata desclassificacdo/inabilitacdo da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora,
arescisdo do contrato, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

23.6 As decisdes referentes a este processo licitatorio serdo comunicadas as proponentes mediante publicacido
em Didrio da Justica Eletrénico do Poder Judiciario do Estado da Bahia (DJ-e), comunicado no sitio oficial do MPBA
e/ou lavratura de ata de sessdo, conforme o caso.

23.6.1 E de inteira responsabilidade da LICITANTE acompanhar as publicacdes de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este CERTAME, especialmente aquelas realizadas no Diario da Justica Eletronico do
Tribunal de Justica do Estado da Bahia e no portal eletrdnico do MPBA, sendo mera faculdade da CPL o
encaminhamento de informag6es complementares por e-mail, telefone ou pelo correio.

23.6.2 A licitante arcara com todo e qualquer 6nus decorrente do ndo acompanhamento das publicacdes
referentes ao certame, sem prejuizo de aplicagdo das sangdes cabiveis nos termos do Edital e da legislacdo
que o rege.

23.7 O objeto da presente licitacdo podera sofrer acréscimos ou supressdes, conforme previsto no art. 143, §1°,
da Lei Estadual n° 9.433/2005, mediante prévia comunicacdo formal e expressa por parte do Ministério
Publico do Estado da Bahia, e desde que verificada a existéncia de dotagdo orcamentaria e financeira para os
acréscimos que se fizerem necessarios, respeitados os limites legais

23.8 Os casos omissos que, porventura, forem detectados neste Edital, serdo resolvidos pela Comissdo
Permanente de Licitagdo-CPL do Ministério Publico do Estado da Bahia, com base na legislagcdo em vigor.

23.9 Fica designado o foro da Cidade de Salvador, Capital do Estado da Bahia — Brasil, para julgamento de
quaisquer questBes judiciais resultantes deste Edital, renunciando as partes a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Salvador/Ba, 23 de setembro de 2019.

Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente de Gestdo Administrativa
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ANEXO | - MODELO DE PROPOSTA

PROPOSTA DE PRECOS

TOMADA DE PREGOS N° 02/2019 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

DADOS DO FORNECEDOR:
RAZAO SOCIAL:
NOME FANTASIA: CNPJ:
ENDERECO:
MUNICIPIO: UF: CEP:
REPRESENTANTE LEGAL: CPF:
INSCRICAO MUNICIPAL: INSCRIGCAO ESTADUAL:
TELEFONE COMERCIAL: () E-MAIL:

DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO: AGENCIA: N© CONTA CORRENTE:

PROPOSTA DE PRECOS
. . FATORK VALOR GLOBAL
Obra de reforma em imdvel para instalagdo da futura sede da (R$)
Promotoria de Justica Regional de Camacari

DATA: XX/XX/XXXX

Representante legal

REGRAS PARA PRECIFICAGAQ

- Validade da proposta: minima de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessao publica.

- Prazo de execucdo dos servigos: 90 (noventa) dias, contados a partir da data indicada na Autorizacéo de Servico.

- Incluem-se no valor proposto todos os custos & completa execucdo dos itens e quantidades previstos na Planilha de
Precos, englobando, inclusive, aqueles relativos a méo de obra (salarios, alimentacdo, exames, transporte, EPI’s, exigéncias
sindicais), materiais, ferramentas, equipamentos, servicos, fretes, despesas de transporte, carga, descarga, bota-fora,
armazenagem, seguranca do trabalho, vigilancia, logistica, gerenciamento, acesso, canteiro de obras, despesas junto a
concessionarias publicas (dgua, esgoto, energia, etc.) garantias, encargos financeiros, riscos, encargos sociais, tributos,
taxas, todas as despesas diretas, BDI e quaisquer outros necessarios.

- A proposta de preco devera considerar a inclusdo de todos os custos relacionados com a completa e perfeita execucdo
do objeto da licitacdo, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao MP-BA com a alegacdo de que alguma
parcela do custo foi omitida.

- E facultada aos licitantes a realizacio de visita técnica, mediante agendamento prévio.
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ANEXO Il - MODELOS DE DECLARAGOES

- MODELO | -

PROCURACAO

A Empresa ,  CNPJ , com endereco comercial &

, heste ato representada por (qualificagdo
completa do diretor ou sécio), cargo , CPF , pelo presente instrumento de mandato, nomeia
e constitui seu (sua) Procurador(a) o(a) Sr.(a) , CPF , estado
civil , nacionalidade , profissao , residente a

, como meu mandatario, a quem confiro amplos poderes para, junto ao
Ministério Publico do Estado da Bahia, praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatério na modalidade de Tomada de Pregos n°®
xx/20xx, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para:

(apresentar proposta de pregos, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar precos e demais condicoes,
confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitagao e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).

,___de de 20

RAZAQ SOCIAL / CNPJ
REPRESENTANTE LEGAL

- MODELO Il -

DECLARAGAO DE ELABORAGCAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E
DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO A PARTICIPACAO NO CERTAME

Empresa , inscritano CNPJ/MF sob o n° , por intermédio de seu(sua) representante
legal o(a) Sr(a). , RG n° e CPF n° , doravante
denominada LICITANTE, para fins de participacdo na Tomada de Pre¢os n® 02/2019 do Ministério Publico do Estado da Bahia DECLARA, sob
as penas da lei, em especial as do artigo n°® 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

(1) a proposta apresentada para participar da licitagdo acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta Licitante, e o
contetido da proposta nédo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato da licitagdo acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(2) aintencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da licitagdo acima mencionada néo foi informada, discutida ou recebida de
qualquer outro participante potencial ou de fato da licitagdo acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(3) ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisado de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitacdo
acima mencionada quanto a participar ou ndo da referida licitacéo;

(4) o contetido da proposta apresentada para participar da licitacgdo acima mencionada ndo ser4, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitagdo acima mencionada antes da
adjudicagdo do objeto da referida licitacéo;

(5) o contetido da proposta apresentada para participar da licitagdo acima mencionada néo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Ministério Publico do Estado da Bahia antes da abertura oficial das propostas; e

(6) esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracéo e que detém plenos poderes e informagdes para firméa-la.

DECLARO, ainda, para os efeitos art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, ndo estar sujeito as hipéteses de impedimento de participagéo elencadas
na Secgdo XIV do instrumento convocatério, bem assim nos arts. 18 e 125 da Lei estadual n® 9.433/2005, quais sejam:

Art. 18 - Ndo poderé participar, direta ou indiretamente, da licitacdo, da execucdo de obras ou servi¢cos e do fornecimento de bens a eles
necessarios: |- 0 autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica; Il - a empresa responsavel, isoladamente ou em consorcio,
pela elaboragdo do projeto bésico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico, subordinado ou subcontratado;
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Il - servidor ou dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo; IV - demais agentes publicos, assim definidos no
art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administragdo PUblica por vedacéo constitucional ou legal.

§ 1°- E permitida a participagdo do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso Il deste artigo, na licitagdo ou na execugdo da
obra ou servi¢o, como consultor ou técnico, nas funcdes de fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servico da
Administracdo interessada.

§ 2°- O disposto neste artigo ndo impede alicitagdo ou contratacéo de obra ou servi¢o que inclua, como encargo do contratado ou pelo pre¢o
previamente fixado pela Administragao, a elaboragéo do projeto executivo.

§ 3°- Considera-se participagdo indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3° grau entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou
responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e servicos a estes necessarios.

§ 4° - Aplica-se o disposto no paragrafo anterior aos membros da comisséo de licitacao.

Art. 125 - E vedado ao agente politico e ao servidor publico de qualquer categoria, natureza ou condigdo, celebrar contratos com a
Administracédo direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as excecdes legais.

Paragrafo Unico - N&o se inclui na vedagéo deste artigo a prestacdo de servigos em carater eventual, de consultoria técnica, treinamento e
aperfeicoamento, bem como a participacdo em comissdes examinadoras de concursos, no &mbito da Administra¢do Publica.

, de de 20

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ
REPRESENTANTE LEGAL

- MODELO 11l -

DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP

Empresa , inscritano CNPJ/MF sob o n® , por intermédio de seu(sua) representante
legal o(a) Sr(a). , RG n° e CPF n° , doravante
denominada LICITANTE, para fins de participacdo na Tomada de Precos n°® 02/2019 do Ministério Publico do Estado da Bahia DECLARA, sob
as penas da lei, para os efeitos do Tratamento Diferenciado e Favorecido daLei Complementar n® 123/2006, que:

() esta enquadrada, na data designada para inicio da sessdo publica, na condi¢do de microempresa e que ndo esta incursa nas vedagdes
aque se reporta o § 4° do art. 3° da Lei Complementar n® 123/06.

ou

() esta enguadrada, na data designada para inicio da sessdo publica, na condi¢do de empresa de pequeno porte e que ndo esté incursa
nas vedacdes a que se reporta o § 4° do art. 3° da Lei Complementar n® 123/06.

Para efeitos do §1° do art. 43 da Lei Complementar n® 123/2006, na hipétese de haver alguma restricdo na comprovacéo da regularidade
fiscal e trabalhista, declaro que sera realizada, no prazo consignado pela Administra¢do, a necessaria regularizacdo da documentagéo, para
pagamento ou parcelamento do débito e para emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa, sob
pena de decair do direito a contratacéo.

, de de 20

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ
REPRESENTANTE LEGAL
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- MODELO IV -

DECLARAGAO REFERENTE A RESOLUGAO N.° 37/2009 DO CNMP

AEmpresa , inscrita no CNPJ , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).

, CPF , interessada na participacdo da Tomada de Pregos n® 02/2019,
DECLARA que, em atendimento aos artigo 3° da Resolugao n® 37/2009 do CNMP, ndo possui sécios, gerentes ou diretores que sejam conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de
cargo de direcdo, chefia ou assessoramento no ambito do Ministério Publico do Estado da Bahia.

, de de 20 .

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ
REPRESENTANTE LEGAL

- MODELO YV -

DECLARAGCAO DA RELAGAO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n° , por intermédio de seu(sua)
representante legal o(a) Sr(a). , CPF n° , doravante denominada
LICITANTE, para fins de participacdo na Tomada de Precos n® 02/2019 do Ministério Publico do Estado da Bahia, DECLARA, em
observancia ao art. 102, 8§39, da Lei estadual n® 9.433/2005, para fins de prova de qualificacdo econdmico-financeira, que, na data da
sessdo publica de abertura da Tomada de Pregos n°...../20___, esta licitante tem em vigor os contratos abaixo indicados, firmados com
entidades publicas e/ou privadas.

Declaro, ainda, estar ciente de que essas informacdes estdo sujeitas a verificagdo por parte da Unidade licitante para a finalidade para a
qual se destina.

Contratante ne Objeto Local da Data de Prazo de Valor Situacédo
prestacdo dos inicio execucdo mensal do Atual
Servigos contrato
Salvador de de20_ .

RAZAO SOCIAL / CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
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- MODELO VI -

COMPROVAGAOQ DE APTIDAO PARA O DESEMPENHO

A Empresa , inscrita no CNPJ , DECLARA, para fins de habilitagdo em processo
licitatério, que a empresa , CNPJ , com endere¢o na , prestou servico de

, atendendo integralmente as especificaces contratadas abaixo indicadas, inexistindo, até a presente data, registros
negativos que comprometam a prestagao.

Especificacdo Quantitativo Prazo de execucdo

Salvador, de de20 .

NOME/RAZAQ SOCIAL CPF/ CNPJ
REPRESENTANTE LEGAL

- MODELO VII -

DECLARAGAO DE CIENCIA DOS REQUISITOS TECNICOS

Empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n° , por intermédio de seu(sua)
representante legal o(a) Sr(a). , CPF n° , doravante denominada
LICITANTE, para fins de participacdo na Tomada de Precos n®02/2019 do Ministério PUblico do Estado da Bahia, DECLARA, para os fins
do disposto noinciso IV do art. 101 da Lei estadual no 9.433/2005, ter ciéncia de todas as informacdes e das condicdes gerais do imével
situado na Rua Contorno, Centro Administrativo, s/n, Municipio de Camacari — BA (prédio anexo do antigo Férum), e do grau de
dificuldade dos servicos a serem executados, assumindo total responsabilidade sobre as obriga¢des contratuais, ndo podendo alegar,
posteriormente, desconhecimento ou impedimentos relacionados ao local e ao objeto da presente licitacdo, para a perfeita execucdo do
contrato.

Salvador, de de20 .
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- MODELO VIII -

DECLARAGAO FORMAL DE DISPONIBILIDADE

Empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n° , por intermédio de seu(sua)
representante legal o(a) Sr(a). , CPF n° , doravante denominada
LICITANTE, para fins de participacdo na Tomada de Pregos n® 02/2019 do Ministério PUblico do Estado da Bahia, DECLARA, para 0s
fins do disposto no §6° do art. 101 da Lei estadual n® 9.433/2005, que dispora de pessoal técnico conforme relacdo abaixo, todos
equipados com as ferramentas necessarias e suficientes para execugdo dos respectivos trabalhos, conforme estipulado no item de
Qualificagdo Técnica da HABILITAGAO deste edital, estando ciente de que a declaracéo falsa caracteriza o ilicito administrativo previsto
no art. 184, V, da Lei estadual no 9.433/05.

PESSOAL TECNICO:

PROFISSAO QUANTIDADE

Salvador, de de20 .

NOME/RAZAQ SOCIAL CPF/ CNPJ

- MODELO IX -

DECLARAGAO DE PROTEGAO AO MENOR

Empresa , inscritano CNPJ/MF sob o n° , por intermédio de seu(sua) representante
legal o(a) Sr(a). , CPF n° , doravante denominada LICITANTE, para fins de
participacdo na Tomada de Precos n°® 02/2019 do Ministério Publico do Estado da Bahia, DECLARA sob as penas da Lei: por atendimento ao
art. 98, V da LEI N°© 9433/05, que ndo emprega menores de 18 (dezoito) anos na realizagdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de
qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo, na condigéo de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos

,___de de 20

Nome do representante legal e assinatura
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ANEXO Ill - TERMO DE REFERENCIA (TR)

OBJETIVO DO TERMO DE REFERENCIA

1.1. O presente documento visa definir o objeto da Licitacdo e do sucessivo Contrato, bem como

estabelecer os requisitos, condi¢des e diretrizes técnicas e administrativas para a execugdo das obras
no local determinado neste Termo de Referéncia.

OBJETO DA LICITAGAO

2.1. Obra de reforma em imével cedido ao MP-BA pelo TJ-BA para instalagdo da futura sede da Promotoria

de Justica Regional de Camagari.

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista a instalacdo de sede do Parquet baiano no municipio de Camacari, foi celebrado em 09
de julho de 2019 a cessdo de uso gratuita da area térrea do imével denominado “Férum Clemente
Mariani” do Tribunal de Justica do Estado da Bahia para o Ministério Publico do Estado da Bahia, por um
prazo de 60 (sessenta meses). A edificacdo, contudo, encontra-se em estado de conservacdo inadequado
ao uso, com suas instalacdes consideravelmente deterioradas em fungdo do desuso. Ademais, sendo
originalmente um imdével destinado a outro uso, necessita de adequacdes na sua compartimentacao e
instalacdes para o desenvolvimento das atividades prdprias do 6rgdo.

Considerando o disposto na Clausula Quinta do Termo de Cessao, € compromisso do Cessionario realizar,
as suas expensas, as adaptacdes ou 0s reparos necessarios para adequacédo do imével aos fins a que se
destina, bem como para garantir as condicdes de uso e habitabilidade. Desse modo, a obra justifica-se
pela necessidade de reabilitagdo e adequacdo do prédio para que tenha condicdes fisicas de
proporcionar aos membros, servidores, terceirizados e publico em geral um ambiente confortavel e
adequado ao trabalho.

A opcao pelo regime de execucdo por preco unitario, por sua vez, se deu em funcgdo do objeto, por sua
natureza, possuir uma imprecisdo inerente de quantitativos em seus itens orgamentarios, uma vez que
se trata de obra de reforma em um imdével antigo sem registros do seu projeto original, nem tampouco
do processo de sua construgdo. Nesse sentido, corrobora com tal entendimento o Acérddo 1.977/2013
do TCU, nos termos abaixo evidenciados:

(...) “15. Segundo a Lei de Licitagdes e Contratos, a empreitada por pre¢o unitario
consiste na contratacdo da execucdo da obra ou do servico por precgo certo de
unidades determinadas. E utilizada sempre que os quantitativos a serem
executados nao puderem ser definidos com grande preciséo.

16. Portanto, em que pese nao ser necessario um grau de detalhamento de
projeto no mesmo nivel das empreitadas por prego global, o conceito de projeto
basico definido no art. 6° da Lei 8.666/1993 deve ser respeitado com rigor.

17. Entretanto, ndo se deve pressupor que a existéncia de maior imprecisao nos
quantitativos dos servicos implique, por si sO, deficiéncia do projeto basico.
Convém ressaltar que, mesmo em projetos bem elaborados, ha servicos cujos

Coordenagdo de Licitagdo do Ministério Publico do Estado da Bahia - 52 Avenida, n® 750, 1° andar, sala n® 104 — Centro Administrativo da
Bahia Salvador — BA, CEP: 41.745-004. Telefax n® (71) 3103-0112/0113/0114/0225 E-mail: licitacao@mpba.mp.br

Pagina 29 de 73



e

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA TOMADA DE PRECOS N° 02/2019

quantitativos estdo intrinsecamente sujeitos a um maior nivel de impreciséo,
como é o caso de servicos de movimentacdo de terra em rodovias e barragens.
Por isso, recomenda -se que essas tipologias de obras sejam contratadas no
regime de empreitada por prego unitario.” (...)

4. MODALIDADE DE CONTRATAGAO

4.1. O valor global estimado pela Administragdo para contratacdo do objeto, a partir dos precos e
guantitativos constantes da Planilha de Precos Unitarios anexa, enquadra-se na modalidade de
Tomada de Preco, de acordo com o disposto na Lei n® 13.591/2016, que alterou o artigo 55 da Lei n°®
9.433/2005, e no Decreto n° 18.489/2018, que fixou os limites para a definicdo das modalidades
licitatorias.

5. TERMINOLOGIA
5.1. Para os estritos efeitos deste Termo de Referéncia, sdo adotadas as seguintes defini¢bes:

a) CONTRATANTE — Ministério Publico do Estado da Bahia;
b) CONTRATADA — Empresa a ser contratada para a prestacdo de servigos técnicos profissionais;
c) Fiscalizagdo — Atividade exercida de modo sistematico pelo CONTRATANTE e seus prepostos,

objetivando a verificagdo do cumprimento das disposi¢des contratuais, técnicas e administrativas,
em todos seus aspectos.

6. DESCRICAO E ESPECIFICAGAO DO OBJETO

6.1. A obra de reforma para instalacdo da futura sede da Promotoria de Justi¢a de Regional de Camagari,
que sera realizada no pavimento térreo e subsolo de imdvel cedido ao Ministério Publico do Estado da
Bahia pelo Tribunal de Justica do Estado da Bahia — através de Termo de Cessdo de Uso n° 21/2019-
TCU datado de 09 de julho de 2019 —, com &rea construida total de aproximadamente 454m2, com o
seguinte programa: alteracdo de layout e instalacdes para adequacéo as atividades funcionais do MP,
adaptacdo para acessibilidade, climatizacdo, recuperacdo dos revestimentos e dos acabamentos em
geral.

6.1.1. As solucdes técnicas adotadas e definigdo dos servigos estdo indicadas por meio dos seguintes
documentos, constantes no Anexo deste Termo de Referéncia:
a
b
c
d

Rt

Projeto Basico;

Memorial Descritivo;

- &

Cronograma Fisico-financeiro;

=

Orcamento estimado pela Administragdo contendo: Planilha de Precos Unitarios, Composicdes
Analiticas, Encargos Sociais e Composi¢do do BDI.

6.2. Incluem-se no objeto a ser contratado a disponibilizacdo de médo de obra capacitada e o fornecimento
de todos os materiais e equipamentos necessarios a completa execucdo dos servigos, sob
responsabilidade direta da CONTRATADA.

7. PRECO ESTIMADO PELA ADMINISTRAGAO

7.1. O valor global estimado pela Administracdo para execu¢do da obra de reforma é de R$ 367.796,32
(trezentos e sessenta e sete mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos), definido
pela Planilha de Pregos Unitarios que utiliza os seguintes parametros:
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7.1.1. Relacdo de servigos e respectivos quantitativos necessarios a execucdo completa do objeto, obtidos
a partir do Projeto Basico;

7.1.2. Encargos Sociais de 116.85% para Horistas e 72.82% Mensalistas;

7.1.3. Precos unitarios dos servigos, conforme Planilha de Composi¢des Analiticas, obtidos nas seguintes
bases referenciais: SINAPI - 03/2019 — Bahia, ORSE - 01/2019 - Sergipe, SEINFRA - 026 - Ceara, CPOS
- 03/2019 - S&o Paulo, FDE - 01/2019 - Sao Paulo; acrescidos do percentual de BDI (Beneficio e
Despesas Indiretas);

7.1.4. BDIde 22,12%, conforme demonstrado em planilha composicdo estimada pela Administracdo, do
qual;

7.1.4.1. Nao constam itens considerados como custo direto, cujos valores sdo perfeitamente
identificaveis e quantificaveis, tais quais Administracdo Local, leis sociais sobre a médo de obra
utilizada e outros;

7.1.4.2. Nao constam tributos considerados de natureza direta e personalistica que oneram
pessoalmente o contratado, tais como CSLL — Contribuicdo Social sobre Lucro Liquido e IRPJ —
Imposto de Renda Pessoa Juridica.

7.2. O valor global do contrato sera calculado com base na aplicacdo do fator multiplicador “K” ofertado
pelo licitante vencedor sobre os valores estimados pela Administragdo.

8. ACRESCIMOS E SUPRESSOES CONTRATUAIS

8.1. A CONTRATADA se obriga a aceitar, quando solicitado e devidamente motivado pela Administracao,
nas mesmas condi¢bes estabelecidas neste instrumento, os acréscimos de até 50% (cinquenta por
cento) ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na
formado § 1° do art. 143 da Lei Estadual-BA n°® 9.433/2005;

8.1.1. Assupressdes poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de
acordo entre os contratantes.

8.2. A fim de garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manuteng¢éo do percentual de
desconto ofertado pela CONTRATADA, os precos unitarios referentes aos acréscimos e as supressdes
que se fizerem nos servigos contratados, serdo aqueles definidos na Planilha de Precos Unitarios
apresentada na proposta por ocasido do certame licitatorio.

8.2.1. Na hipdtese de celebracdo de aditivos contratuais para acréscimo de novos servicos (ndo
constantes na Planilha de Pregos Unitarios), 0s seus pregos serdo calculados considerando:

8.2.1.1. Ocusto de referéncia (obtidos preferencialmente no SINAPI ou em outras Tabelas de Referéncia
formalmente aprovadas por 6rgdos ou entidades da Administracdo Pdblica como, por exemplo,
0 ORSE) observando-se a data base utilizada no Orcamento estimado pela Administracgao.

8.2.1.2. Ataxade BDI de referéncia especificada no Orcamento estimado pela Administracao.
8.2.1.3. O fator “K” aplicado pela CONTRATADA para composi¢do da sua Proposta de Precos.

8.3. Na hipotese de celebracdo de aditivos contratuais para prorrogacdo de prazo de execugdo em
decorréncia de atrasos resultantes de fatos alheios a vontade das partes, ndo implicara acréscimos no
valor originariamente previsto para a Administracéo Local.
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9. CONDIGOES DE PAGAMENTO E IMPOSTOS

9.1. Aremuneracdo da contratada, sera feita em fun¢éo das unidades de servico efetivamente executadas,
com os precos previamente definidos pela aplicacédo do fator multiplicador “K” ofertado pelo licitante
vencedor sobre os valores estimados pela administracdo.

9.1.1. Oitem contratual relativo a Administracdo Local serd medido em parcelas proporcionais a execucado
financeira, de forma a resguardar o ritmo programado dos servicos, e a garantir que a obra chegue
ao fim juntamente com a medi¢do e o pagamento de 100% da Administracdo Local.

9.2. Os faturamentos referentes ao objeto do instrumento contratual serdo efetuados periodicamente,
qguando da apresentacdo do Boletim de Medicédo aprovado pelas partes, acompanhado da respectiva
Nota Fiscal com o ACEITE do CONTRATANTE, e se concluira no prazo de 08 (oito) dias Uteis a contar da
data de apresentacdo da documentagdo, desde que ndo haja pendéncia a ser regularizada, observadas
as condices a seguir:

9.2.1. A contratada devera informar a Fiscalizacdo, por escrito e com antecedéncia minima de 10 dias (a
fim de permitir a programacao de vistoria a obra para verificagdo e medi¢do dos servicos), a data
final do periodo de medigao proposto, respeitado o prazo minimo de 30 (trinta) dias corridos (com
excecdo da Ultima medicao, que podera ser relativa a periodo menor) entre periodos sucessivos.

9.2.2. O Boletim de Medicdo sera composto de Planilha de medicdo, Meméria de Calculo e Relatorio
fotogréafico dos servicos realizados, e devera ser encaminhado a Fiscalizacdo, em formato PDF, até
o dia Util sequinte a data final do periodo de medicdo informado.

9.2.3. Aplanilha de medicdo devera conter:
9.2.3.1. Adatainicial e final do periodo a que se refere a medicao;
9.2.3.2. Asquantidades de servigos realizados até o final do periodo informado;
9.2.3.3. Assinatura do responsavel técnico pela execucdo da obra.

9.2.4. OsBoletins de Medicao serdo aprovados no prazo maximo de 07 (sete) dias Uteis, contados a partir
do segundo dia util seguinte a data final do periodo de medicdo, desde que respeitada a
antecedéncia de que trata o item 9.2.1. e 0 prazo descrito em 9.2.2.

9.2.5. A Nota Fiscal correspondente a cada Boletim de Medigdo s6 serd emitida apds aprovagdo do
mesmo pela Fiscalizaggo.

9.2.6. A CONTRATADA devera apresentar, até a data da vistoria da Fiscalizacdo a obra para verificacdo e
medicdo dos servigos, cOpia impressa e também digitalizada (em formato PDF), das seguintes
comprovagdes de cumprimento das suas obrigacdes (exigiveis até a data final do periodo da
medicao) relativas aos empregados alocados na obra:

9.2.6.1. Recolhimento da contribuicdo devida ao Instituto Nacional do Seguro social (INSS);
9.2.6.2. Recolhimento do valor devido ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

9.2.6.3. Declaracdo de fornecimento de vale-transporte, apresentando sempre que solicitado, os
comprovantes respectivos;

9.2.6.4. Declaracdo de fornecimento de refeicdo, apresentando sempre que solicitado, os comprovantes
respectivos;
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9.2.6.5. Folha de pagamento dos salarios, respeitados os valores estabelecidos nas Convencbes
Coletivas das categorias respectivas.

9.2.7. A CONTRATADA devera anexar a primeira Fatura, obrigatoriamente, Comprovante de Inscricdo da
Obra no CNO (Cadastro Nacional de Obras).

9.2.8. Anhabilitagdo para o0 pagamento dos valores relativos a Gltima medicdo da obra ficara condicionada
a

9.2.8.1. Regulariza¢do de eventuais pendéncias, defeitos ou incorre¢bes apontadas pela Fiscalizagdo no
Termo de Recebimento Provisorio;

9.2.8.2. A elaboracdo de relatério circunstanciado pela Fiscalizagdo, atestando a regularizagdo das
pendéncias eventualmente apontadas no Termo de Recebimento Provisorio;

9.2.9. A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a Gltima medi¢do nédo podera ser
superior a 90% (noventa por cento) do valor global do contrato.

9.3. A nota fiscal/fatura far-se-4 acompanhar da documentacéo probatoria relativa ao recolhimento dos
tributos, que tenham como fato gerador o objeto consignado.

9.4. Verificando-se qualquer pendéncia impeditiva do pagamento, sera considerada data da apresentacao
da documentacdo aquela na qual foi realizada a respectiva regularizagao.

9.5. O CONTRATANTE realizara a reten¢do de impostos ou outras obrigacdes de natureza tributaria, de
acordo com a legislagdo vigente.

9.6. Os pagamentos serdo efetuados através de ordem bancaria, para crédito em conta corrente e agéncia
indicadas pela CONTRATADA, preferencialmente em banco de movimentacéo oficial de recursos do
Estado da Bahia.

9.7. A atualizagdo monetaria dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, em caso de mora, sera
calculada considerando a data do vencimento da obrigagdo e do seu efetivo pagamento, de acordo
com a variagdo do INPC do IBGE pro rata tempore, observado, sempre, o disposto no item 9.4.

10.  CRITERIOS DE REAJUSTAMENTO E REVISAO DE PRECOS

10.1. A concessdo de reajustamento, nos termos do inc. XXV do art. 8° c/c artigo 144 e seguintes da Lei
Estadual — BA n°. 9.433/20005, fica condicionada ao requerimento formal da CONTRATADA, ap0s 0
transcurso do prazo de 12 meses, contados da data da apresentacdo da proposta;

10.1.1. Adotar-se-a4 o INCC/FGV como indice oficial para o calculo da variacdo de precos, tendo como
referencial o acumulado no periodo de 12 (doze) meses, sendo o termo inicial o0 més de
apresentacdo da proposta, e termo final o més que antecede o da data de aniversario, a saber:

10.1.1.1. Més1: xxxx/2019;
10.1.1.2. Més 2: xxxx/2020;

10.1.2. Serdo objeto de reajuste apenas os valores relativos aos servigos executadas apds o decurso do
prazo referido no item 10.1.1, respeitados os limites dos prazos de execucdo pactuados pelas partes
por forca deste instrumento, observando-se ainda:
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10.1.2.1. Havendo atraso ou antecipagdo na execucdo das obras, servicos ou fornecimentos,
relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou
iniciativa da CONTRATADA, o reajustamento obedecera as condi¢des seguintes:

a) Quando houver atraso, sem prejuizo da aplicacdo das san¢Bes contratuais devidas pelamora,
se 0s precos aumentarem, prevalecerao os indices vigentes na data em que deveria ter sido
cumprida a obrigacdo; se os pre¢os diminuirem, prevalecerdo os indices vigentes na data do
efetivo cumprimento da obrigacao;

b) Quando houver antecipacdo, prevalecerd o indice da data do efetivo cumprimento da
obrigacao.

10.1.3. Avariagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos ndo caracteriza alteracdo do
mesmo, podendo ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracédo de aditamento;

10.1.4. Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido revisdo do contrato para manutenc¢éo do
seu equilibrio econdmico financeiro, exceto nas hipdteses de forca maior, caso fortuito, agravacédo
imprevista, fato da administracdo ou fato do principe, serad a revisdo considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulacao injustificada.

10.2. Arevisdo de pregos nos termos do inc. XXVI do art. 8° da Lei Estadual n°. 9.433/2005, por interesse da
CONTRATADA, dependeréa de requerimento formal, instruido com a documentagdo que comprove o
desequilibrio econémico-financeiro do Contrato. Devera ser instaurada pelo CONTRATANTE,
entretanto, quando este pretender recompor o preco que se tornou excessivo;

10.2.1. Arevisdo de pregos, se ocorrer, devera ser formalizada através de celebragdo de Aditivo Contratual.

11.  VIGENCIA CONTRATUAL

11.1. A vigéncia do instrumento contratual sera de 270 (duzentos e setenta) dias, a contar da data da
publicacdo do seu resumo no Diario de Justi¢a Eletrdnico, admitindo-se a sua prorrogagéo formalizada
por termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade competente.

12. GARANTIA DOS SERVICOS

12.1. ACONTRATADA devera garantir a qualidade da obra contra defeitos da obra e servigos executados pelo
periodo minimo 5 (cinco) anos, a contar da expedi¢do do Termo de Recebimento e Aceitacdo Definitiva
das Obras e Servigos, em conformidade com o art. 618 do Codigo civil.

13.  GARANTIA CONTRATUAL

13.1. A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 20 (vinte) dias contados da
assinatura do contrato, garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por uma
das modalidades previstas no paragrafo 1° do art. 136 da Lei n® 9.433/05.

13.2. Aauséncia de apresentacdo da garantia pela CONTRATADA, no prazo estipulado nesta clausula, ou nas
hipdteses de reforgo da garantia nos termos do item 13.3.1, configura-se como hipétese de pendéncia
impeditiva do pagamento, sem prejuizos das sancdes contratuais e legais aplicaveis a matéria.

13.3. A garantia, em qualquer das modalidades, respondera pelo inadimplemento das obrigacdes
contratuais e pelas multas impostas, independentemente de outras cominagdes legais.
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13.3.1. A CONTRATADA fica obrigada a, durante toda a vigéncia do contrato, reforcar o valor da garantia

13.4.

13.5.

13.6.

sempre que esta for utilizada para o adimplemento de obrigacdes e/ou multas, bem assim nas
hipoteses de aditivos ou apostilamento que repercutam no valor contratual.

A garantia, quando prestada nas modalidades seguro-garantia ou fianca bancaria, devera estar vigente
até, pelo menos, 03 (trés) meses apds o término do prazo de execucao dos servigos originariamente
previstos, devendo ser reforcada na hipotese de prorrogacdo do mesmo, seja por forga de aditamento
contratual ou por suspensdes prazais previstas neste instrumento.

A garantia, quando prestada na modalidade caucdo, somente sera restituida a CONTRATADA, no
montante a que esta fizer jus, apds o integral cumprimento/adimplemento de todas as obrigac6es
contratuais e multas, observadas as regras impeditivas de pagamento.

Poderé ser exigida garantia adicional, caso se configure a hipétese do § 2° do artigo 97 da lei estadual
n°® 9.433/2005.

14.  REGIME E FORMA DE EXECUGAO DOS SERVICOS

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

O Regime de execucdo do Contrato sera de Execug¢do Indireta na modalidade Empreitada por Prego
Unitério.
Os servigos serdo realizados no pavimento térreo e subsolo do prédio anexo do antigo Férum Clemente

Mariani localizado na Rua Francisco Drumond, Centro Administrativo de Camacari, S/N°, Camacari,
Bahia.

O prazo de execucdo do objeto do Contrato sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da data
indicada na Autorizacdo de Servigo emitida pelo CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera designar engenheiro e/ou arquiteto regularmente inscrito no Conselho
Regional de Engenharia do Estado da Bahia ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, como
responsavel técnico pela execucdo da obra objeto deste instrumento.

14.4.1. O profissional designado devera ser um daqueles indicados no momento da qualificacdo técnica

do certame licitatdrio, conforme respectivo Edital de licitacdo.

14.4.1.1. Somente sera admitida a indicacdo de profissional diverso daquele de que trata o item 14.4.1

com anuéncia expressa do CONTRATANTE e desde que atendidas as mesmas condigoes exigidas
por ocasido da qualificagdo técnica, comprovada mediante a apresentacédo do respectivo acervo
técnico.

14.4.2. Na hipotese de substitui¢do de responsavel técnico designado a CONTRATADA devera encaminhar

14.5.

a solicitacdo por escrito, com indicacdo do novo profissional acompanhada do respectivo acervo
técnico, bem como da baixa da ART do profissional que estd sendo substituido, observando-se,
sempre, 0 quanto disposto no item 14.4.1.1.

A CONTRATADA entregard ao CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dez) dias apds a assinatura do
contrato, duas vias do Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotactes de Responsabilidade
Técnica (ART), em nome do profissional designado nos termos do item 14.4, relativamente aos servicos
objeto do instrumento contratual , devidamente registrada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia (CREA/BA), bem assim
toda a documentacao, relativa a empresa, necessaria a obtengéo do Alvara de licenca para obra.
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14.5.1. O CONTRATANTE protocolizara, junto ao 6rgdo competente, solicitacdo para obtencao de Alvara de
licenca para obra ap6s o recebimento da documentacdo acima mencionada.

14.5.2. A CONTRATADA somente podera iniciar os servigos ap6s a obtencao do Alvara de licenca para obra
expedido pelo 6rgdo competente, nos termos indicados na Autorizacdo de Servico emitida pelo
CONTRATANTE.

14.5.2.1. A CONTRATADA providenciara a abertura do Diario de Obras na data indicada para inicio da
execucdo constante da Autorizagdo de Servico emitida pelo CONTRATANTE.

14.6. A CONTRATADA devera designar formalmente, no prazo de até 10 (dez) dias ap6s a assinatura do
contrato, pelo menos um preposto que detenha poderes para resolucido de possiveis ocorréncias
durante a execucdo contratual, responsabilizando-se pelo bom andamento desta;

14.6.1. O preposto designado ser, preferencialmente, o profissional indicado no item 14.4.

14.6.2. A designacdo formal do preposto se dara mediante apresentacdo de documento, assinado por
representante da CONTRATADA, que contera todas as informacBes necessarias a célere
comunicagdo com o designado tais como nimeros de telefone, endereco de e-mail, etc.

14.6.3. O preposto designado sera responsavel pelo gerenciamento dos servigos, devendo se reportar a
Fiscalizagdo sobre assuntos relacionados a execucdo da obra e resolucdo de possiveis ocorréncias,
respondendo perante o CONTRATANTE, pelo bom andamento dos servigos, devendo tomar as
providéncias pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas.

14.6.4. O preposto designado ndo podera ser afastado ou substituido sem prévia comunicagdo ao
CONTRATANTE.

14.7. Os servicos serdo executados conforme programado no Cronograma Fisico-Financeiro, vedada sua
alteracdo sem a prévia e expressa autorizacdo do CONTRATANTE.

14.8. Os materiais utilizados na obra, especialmente areia, brita, arenoso e madeira, deverdo ser
procedentes de locais devidamente autorizados.

14.8.1. A CONTRATADA devera apresentar previamente cOpias das autorizagdes de fornecimento dos
materiais mencionados, bem assim, os documentos de comprovacdo da origem da madeira a ser
utilizada na obra.

15. RECEBIMENTO

15.1. O recebimento provisério do objeto contratual ficara sob a responsabilidade do FISCAL do contrato,
atendidas as exigéncias do art. 161 da Lei Estadual- BA n° 9.433/2005.

15.1.1. Apo6s a comunicacdo formal de conclusdo da obra pela CONTRATADA, a Fiscalizacdo realizara
vistoria, juntamente com o responsavel técnico da mesma, para verificagdo dos servigos realizados.

15.1.1.1. Verificada a conclusao dos servicos, a obra sera recebida provisoriamente pelo CONTRATANTE,
mediante termo circunstanciado, assinado pela fiscalizagdo e pelo responsavel técnico da
CONTRATADA, lavrado no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da comunicagdo da
conclusdo, nos termos do item 15.1.1.

15.1.1.2. Constatadas eventuais pendéncias, defeitos ou incorre¢bes nos servigos executados, a
fiscalizacdo as formalizara no Termo de Recebimento Provisorio, definindo prazo para a
respectiva regularizagdo. Nesta hipdtese, a CONTRATADA ndo estara habilitada para
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recebimento do Gltimo pagamento até que sejam sanadas as irregularidades apontadas,
devidamente atestadas pela fiscalizagdo em nova vistoria.

15.1.1.3. Constatada a inexecugdo parcial dos servicos, esta sera registrada e comunicada formalmente

a CONTRATADA, com manifestacdo do CONTRATANTE acerca dos ajustes a serem realizados,
nao sendo lavrado o Termo de Recebimento Provisorio, retomando-se, para todos os efeitos, a
contagem do prazo de execucao, desde a data da comunicacgao formal de conclusao dos servicos.

15.1.1.4. A ndo aceitacdo de algum servico, no todo ou em parte, ndo implicara a dilagdo do prazo de

15.2.

15.3.

entrega, salvo expressa concordancia do CONTRATANTE.

Findo o prazo de que cuida o item 14.3 sem que a CONTRATADA proceda a comunicagdo da conclusédo
da obra, ou na hipétese de necessidade de ajustes nos servigos para fins de recebimento nos termos
doitem 15.1, restara caracterizada a mora, a contar da data em que deveria ter sido concluida a obra,
independentemente de notificacdo pelo CONTRATANTE.

O recebimento definitivo do objeto deste instrumento so6 sera concretizado depois de adotados, pelo
CONTRATANTE, todos os procedimentos do art. 161 da Lei Estadual - BA n® 9.433/2005.

15.3.1. O recebimento definitivo sera feito pela Comissdo de Recebimento do CONTRATANTE, mediante

parecer circunstanciado, ao final do prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de conclusdo da
obra constante no Termo de Recebimento Provisorio, necessario para a observacao e vistoria que
comprovem a adequacdo do objeto aos termos contratuais, podendo ser prorrogado na hip6tese
de ocorréncia de caso fortuito, forca maior ou evento da natureza que impeca ou dificulte a
elaboragdo do parecer circunstanciado de recebimento.

15.3.2. Constatadas irregularidades que caracterizem inexecugao do objeto contratual, dentro do prazo de

recebimento definitivo, 0 CONTRATANTE notificara a CONTRATADA da ocorréncia, concedendo
prazo para ajuste conforme a natureza da irregularidade apontada, sem prejuizo da aplicacdo de
penalidade pela mora no cumprimento de suas obrigacdes contratuais.

15.3.3. Alavratura do termo de recebimento definitivo esta condicionada a apresentacdo do Comprovante

15.4.

15.5.

15.6.

de Inscricdo da Obra no CNO enquadrada, quanto a situacdo cadastral, como encerrada pela
CONTRATADA.

A Fiscalizagdo, ao considerar concluida a obra ou servigo, comunicara o fato a seus superiores, para as
providéncias cabiveis.

Os recebimentos provisério e definitivo ndo excluem a responsabilidade da CONTRATADA pela solidez
e seguranca da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

O aceite ou aprovacdo do objeto pelo CONTRATANTE néo exclui a responsabilidade civil, penal e/ou
administrativa da CONTRATADA por vicios, defeitos ou disparidades com as especificacdes
estabelecidas neste Contrato e no processo de Licitacdo que o originou, verificadas posteriormente,
pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, a contar da expedicdo do Termo de Recebimento e Aceitacdo
Definitiva da obra e dos servigos, conforme disposto no artigo 618 do Caodigo Civil, garantindo-se ao
CONTRATANTE, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.° 8.078/90 — Codigo de Defesa do
Consumidor.
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16.  OBRIGAGOES DA CONTRATADA

16.1. Promover a execucdo contratual de acordo com as especificagfes técnicas e exigéncias constantes no
processo de Licitagdo e no contrato, no local determinado, ndo podendo eximir-se da obrigacéo, ainda
que parcialmente, sob a alegacdo de falhas, defeitos ou falta de materiais e/ou pegas.

16.1.1. Prestar diretamente o fornecimento e os servigos ora contratados, ndo os transferindo a outrem,
no todo ou em parte, salvo com expressa anuéncia do CONTRATANTE;

16.2. Realizar os servigos descritos no Memorial Descritivo / Especificacdo Técnica, na Planilha de Precos
Unitarios, no Cronograma Fisico-Financeiro e nos Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicavel,
com zelo e diligéncia, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, assim como as
determinagdes do CONTRATANTE e da legislacdo pertinente.

16.2.1. Em casos de divergéncias/inconsisténcias entre os diversos componentes técnicos do projeto
basico, tais como projetos, memorial, planilha e cronograma fisico-financeiro, prevalecera as
especificagBes contidas em projeto, com a devida anuéncia da Fiscalizacdo.

16.3. Responsabilizar-se pela observancia de:

16.3.1. Leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas;

16.3.2. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas),
regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) e suas atualiza¢Ges;

16.3.3. Instrucdes e resolucdes dos 6rgdos dos sistemas CREA / CONFEA e CAU / CAU/BR,;

16.3.4. Normas das concessionarias locais de servi¢os, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria, entre
outros;

16.3.5. Normas internacionais especificas consagradas, na falta de normas da ABNT;
16.3.6. Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato.

16.4. Responsabilizar-se por todos os custos e providéncias para emissdo da Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

16.5. Efetuarainscri¢do da obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO até 30 dias apds 0 seu inicio, e ao seu
término proceder o devido encerramento.

16.6. Responsabilizar-se pelo pagamento de servigos, bem como por todas as providéncias e pagamento de
taxas e emolumentos junto as concessiondrias de servicos publicos, para efetivacdo das ligacdes
provisorias e/ou definitivas de agua, telefone, energia elétrica, esgoto, gas e outros pertinentes.

16.7. Investigar e checar as informaces relativas as interferéncias antes da execugao dos servigos.

16.7.1. Consideram-se interferéncias todas as instala¢des existentes e situadas na area de implementacao
da obra, em posi¢do tal que dificultem ou impossibilitem os servigos necessarios a execucao das
mesmas.

16.7.2. O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalizacdo, fornecerd as indicacbes que dispuser sobre as
interferéncias existentes, podendo, entretanto, ocorrerem outras, ndo planejadas, cuja solugao
deveré ser programada de forma a ndo prejudicar o inicio previsto, nem o cronograma das obras.
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16.8. Planejar e controlar a obra através de cronograma fisico-financeiro cumprindo os prazos nele previstos.

16.8.1. Manter quadro de pessoal adequado ao cronograma de obras, para atendimento dos servigos
previstos neste instrumento, sem interrupgao, ndo sendo aceitavel atraso seja por motivo de férias,
descanso semanal, licenca, greve, falta ao servico ou demissao de empregados.

16.9. Planejar os servigos de forma a ndo interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas no
local e em seu entorno.

16.10. Manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos projetos de todas as partes da obra e das
instalagdes do canteiro, assim como o Alvara de licenca para obra, ART/RRT, Memorial Descritivo e
Diario de Obra.

16.11. Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condi¢Bes exigidas na licitacdo, devendo a CONTRATADA informar o CONTRATANTE, imediata e
formalmente, a eventual impossibilidade de renovacdo ou apresentacdo de qualquer desses
documentos.

16.12. Manter oslocais de trabalho continuamente limpos, desobstruidos e sinalizados de forma a ndo causar
transtornos a rotina administrativa do CONTRATANTE, devendo sempre retirar o entulho para locais
externos ao prédio, apOs execugdo dos servigos, observando o disposto na legislagdo e nas normas
relativas a protecdo ambiental.

16.12.1. Todo o entulho devera ser removido pela CONTRATADA, observando os seguintes cuidados:
16.12.1.1. Limpeza constante das areas trafegadas;
16.12.1.2. Tamponamento de ralos e valvulas de lavatorios durante a obra.
16.12.1.3. Disposicdo de cacamba coletora de entulho.

16.13. Fornecer todos os materiais e equipamentos necessarios a perfeita execucdo dos servigcos conforme
descritos nos projetos e/ou nas especificacdes.

16.13.1. As amostras de materiais solicitadas e aprovadas pela fiscalizagdo do CONTRATANTE ficardo em
posse desta até o término dos servicos para permitirem, a qualquer tempo, a verificacdo da
semelhan¢a com o que fora utilizado.

16.13.2. O CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar qualquer material que néo satisfaca aos padroes
de qualidade especificados.

16.13.3. A CONTRATADA devera efetuar, sem 6nus para o CONTRATANTE, sempre que solicitado, testes e
demais provas exigidas por normas técnicas e oficiais para efetiva utilizagdo dos produtos.

16.13.4. A substituicdo das marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados nos documentos e
projetos anexos ao Edital como referéncia de qualidade do respectivo item, somente se dara apds
aprovacgao do CONTRATANTE.

16.13.5. Nao introduzir, seja a que titulo for, quaisquer modifica¢cdes nos projetos e/ou nas especificacdes,
sem o consentimento prévio, e por escrito, do CONTRATANTE.

16.14. Atender, nos prazos consignados neste instrumento, as recusas ou determinagdes, pelo CONTRATANTE,
de substituicdo de bens ou desfazimento de servicos que nédo estejam sendo ou ndo tenham sido
fornecidos ou executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condi¢des
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16.15.

do instrumento contratual ou do processo de Licitagdo, providenciando sua imediata reparacao,
substituicdo e/ou realizacdo, sem 6nus para 0 CONTRATANTE;

Providenciar, ao final da execucao dos servicos, a limpeza completa das instalacdes fisicas envolvidas
na execucdo do objeto contratual, removendo, as suas expensas, todos 0s materiais inserviveis e
entulho de modo geral, observando-se o seguinte:

16.15.1. Serdo lavados convenientemente e de acordo com as especificacdes, todos 0s pisos e, ainda,

aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de
tintas, etiquetas, manchas e argamassa.

16.15.2. Entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservacédo, devendo apresentar funcionamento

16.16.

16.17.

16.18.

perfeito em todas as suas instalagfes, equipamentos e aparelhos.

Providenciar, no prazo de até 60 dias contados da data do recebimento provisorio, a apresentacdo do
Comprovante de Inscri¢do da Obra no CNO enquadrada, quanto a situagao cadastral, como encerrada.

Empregar mao de obra habilitada e compativel com o grau de especializagao de cada servico. A atuacdo
dos profissionais devera satisfazer requisitos profissionais em nivel compativel com as atribui¢bes que
Ihe forem delegadas, sob inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Contratar seguro com cobertura para morte e invalidez permanente, por motivo de acidente de
trabalho (assim considerados também aqueles que eventualmente ocorram durante o trajeto para o
local de trabalho), para todos os empregados alocados diretamente para a execucdo da obra.

16.18.1. A CONTRATADA devera apresentar a comprovagdo de contratacdo do seguro de que cuida o item

16.19.

16.20.

16.21.

16.22.

16.23.

16.24.

16.16 mensalmente e/ou sempre que houver incluséo, exclusdo ou substituicdo de trabalhador,
configurando-se, a inexisténcia de tal comprovagdo, como hipbtese impeditiva de pagamento.

Nao alocar empregado para outras atividades que constituam desvio de funcéo das atividades para as
quais esta sendo contratado.

Apresentar relacdo contendo nome, nimero de identidade e de CPF dos empregados vinculados a
execucdo do contrato, bem como cépia da carteira de trabalho dos empregados alocados para a
execucdo deste instrumento.

Fornecer sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, comprovantes do regular cumprimento das
obrigac@es trabalhistas e previdenciarias, no que se refere a execucdo do Contrato.

Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas gerais de seguranca do trabalho,
identificacdo, disciplina e outros regulamentos instituidos pelo CONTRATANTE, bem como atentar para
as regras de cortesia no local onde serdo executados os servigos objeto do Contrato.

Fornecer todos os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI) necessarios e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da
Portaria n°® 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca necessarios.

Manter todos os operarios, empregados da empresa ou subcontratados, convenientemente fardados
e identificados, de modo a:

16.24.1. Constar no uniforme o nome da empresa;

16.24.2. Portarem equipamentos de seguranca tais como botas, capacete, luvas, 6culos, cintos, etc.
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16.25. A inobservancia ao disposto no item 16.24 acarretara no impedimento do acesso do empregado ao
local da obra, bem como na suaimediata retirada do local da obra, na hip6tese de ser encontrado sem
a vestimenta e equipamentos de seguranca adequados.

16.26. Promover o imediato afastamento e a respectiva substitui¢do, sempre que exigido pelo CONTRATANTE
e independentemente de justificativa por parte deste, de empregados e/ou prepostos cuja
permanéncia se demonstre em desacordo com este instrumento, ou, ainda, com a moralidade e a ética,
correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA, quaisquer 6nus decorrentes das leis trabalhistas e
previdenciarias, bem como qualquer outra que tal fato imponha.

16.27. Responder perante o CONTRATANTE pela conduta, frequéncia, pontualidade e assiduidade de seus
empregados.

16.28. Determinar e providenciar a realizacdo regular dos exames de salde, na forma da lei, dos
trabalhadores empregados na consecu¢do do objeto deste ajuste, bem como arcar com todas as
despesas decorrentes de transporte, fardamento, alimentacdo e todas as demais obrigacdes
especificadas nos dissidios ou convengdes coletivas.

16.29. Realizar o pagamento de todas as remuneracdes e indenizaces cabiveis e previstas na Legislacdo
Trabalhista, bem como de todos os encargos previdenciarios relativos aos empregados designados
para atividades relacionadas com a execugdo do presente contrato, sendo-lhe defeso invocar a
existéncia deste para tentar eximir-se daquelas obrigacGes ou transferi-las ao CONTRATANTE.

16.29.1. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos supracitados, ndo transfere a
responsabilidade por seu pagamento a Administracdo do CONTRATANTE, nem pode onerar o
objeto do instrumento contratual.

16.30. Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigéncias previstas na legislacdo profissional especifica e
pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato.

16.30.1. Aeventual reten¢do de tributos pelo CONTRATANTE ndo implicara na responsabilizagdo deste, em
hipotese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de
inadimplemento(s) de tributos pela CONTRATADA.

16.31. Arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados,
inclusive as de iluminagdo.

16.32. Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir asalubridade e a seguranca
nos locais de servigos.

16.33. Realizar os servigos de acordo com todas as normas de seguranga vigentes, utilizando os equipamentos
de protecdo individual e coletiva necessarios, ficando sob total responsabilidade da CONTRATADA a
ocorréncia de qualquer acidente que venha vitimar seus empregados e/ou pessoas e prédios vizinhos,
em decorréncia da execucdo do objeto do presente contrato.

16.34. Adotar todas as precaucdes e zelar permanentemente para que suas operagdes ndo provoquem danos
fisicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o trafego nas vias publicas que
utilizar ou que estejam localizadas nas proximidades da obra.

16.34.1. Responsabilizar-se por todos os danos causados as instalagdes existentes, aos maéveis, a terceiros e
aos bens publicos.
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16.34.2. Remover os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via publica, sob

16.35.

suas expensas.

Arcar, quando da execugdo do objeto contratual, com todo e qualquer dano ou prejuizo,
independentemente da natureza, causado ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa,
em consequéncia de erros, impericia prépria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade,
bem como responder por quaisquer danos causados por maquinas e equipamentos a prédios,
instalagdes, pavimentos, passeios ou jardins de propriedade do CONTRATANTE ou de terceiros.

16.35.1. Constatado o dano, deverd o mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem 6nus para

0 CONTRATANTE, de modo a recompor a forma e condi¢des originais do(s) bem(ns) e/ou local(is)
danificado(s), independentemente de solicitacdo formal.

16.35.2. Ressarcir ao CONTRATANTE todos os custos decorrentes de paralisa¢do ou interrupgao dos servigos

16.36.

16.37.

16.38.

16.39.

16.40.

16.41.

contratados, exceto quando isto ocorrer por sua solicitacdo, ou ainda por caso fortuito ou forca
maior, desde que tais circunstancias sejam formalmente comunicadas ao CONTRATANTE no prazo
de até 48 (quarenta e oito) horas ap6s a sua ocorréncia.

Participar das reunides agendadas pelo CONTRATANTE, com o objetivo de analisar e submeter a
aprovacao os servigos até entdo executados, bem como definir novas ac¢des de trabalho.

Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer davida, anormalidade, irregularidade ou
inexisténcia de projetos e especificagdes que porventura sejam detectados e possam interferir no bom
andamento dos servigos, para andlise e correcao, se for o caso.

Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislacéo, contendo descri¢do dos servicos, indicacao de
guantidades/qualidades, precos unitarios e valor total.

Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por autoridades federais, estaduais
e municipais em consequéncia de fato a ela imputavel e relacionados com os servicos e/ou
fornecimentos contratados.

Providenciar e manter atualizadas todas as licengas e alvaras junto as reparticbes competentes que,
porventura, sejam necessarios a execucao do contrato.

Permitir e oferecer condi¢des para a mais ampla e completa fiscalizagdo durante a vigéncia do
instrumento contratual, fornecendo informacdes, propiciando o acesso a documentacdo pertinente e
a execucdo contratual, e atendendo as observacdes e exigéncias apresentadas pela fiscalizagao;

16.41.1. A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna do CONTRATANTE e/ou auditoria

16.42.

externa por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito a execucdo
contratual.

Informar a fiscalizagdo a ocorréncia de eventuais alteragfes nos projetos originais a fim de possibilitar
ao CONTRATANTE, no final da obra, elaborar o conjunto completo de plantas “CONFORME
CONSTRUIDO” ("AS BUILT”).

17.  DIARIO DE OBRAS

17.1.

Caberd a CONTRATADA a elaboragdo e manutencdo de Diario de Obras, conforme modelo proprio
disponibilizado pelo CONTRATANTE, devidamente numerado e rubricado pela fiscalizagdo e pelo
responsavel técnico da CONTRATADA.
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17.1.1. Aabertura do Diario de Obras ocorrerad nos termos do quanto disposto no item 14.5.2.1, de modo
que o dia “01” do Diario corresponda ao primeiro dia do prazo de execugao dos servicos.

17.2. O Diario de Obras permanecera disponivel para escrituracdo no local da obra e terad as seguintes
caracteristicas:

17.2.1. Serd um documento Unico, enviado pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, preferencialmente via
correio eletronico, em formato PDF, assinado digitalmente que devera ser impresso e arquivado na
obra ap0s devolugdo do mesmo pelo CONTRATANTE a CONTRATADA.

17.2.2. Devera ser claro e objetivo, de modo a permitir a reconstituicdo dos fatos relevantes ocorridos na
obra e que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execugao.

17.3. O Diario de Obras contera, no minimo, os seguintes campos, que deverdo ser preenchidos diariamente:
17.3.1. Nome da CONTRATADA;
17.3.2. Nome do CONTRATANTE;
17.3.3. Datado dia;
17.3.4. Prazo contratual, prazo decorrido e prazo remanescente;
17.3.5. Condic6es climaticas;
17.3.6. Condig¢Bes de maquinas e equipamentos;
17.3.7. Numero e categoria de empregados;
17.3.8. Ocorréncias;
17.3.9. Assinaturas da CONTRATADA e do CONTRATANTE.
17.4. A CONTRATADA, obrigatoriamente registrara no Diario de Obras:
17.4.1. Interferéncias nos servigos causadas por terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;
17.4.2. Consultas a fiscalizacao;
17.4.3. Datas de conclusdo de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
17.4.4. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
17.4.5. Respostas as interpelacdes realizadas pela fiscalizacdo;
17.4.6. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico.
17.5. ACONTRATADA podera anotar no Diario de Obras outros fatos que, a seu juizo, sejam objeto de registro.
17.6. Serdo objetos de registro no Diario de Obras pela Fiscalizacdo:
17.6.1. Observagdes cabiveis a proposito dos lancamentos da CONTRATADA no Diario de Obras;

17.6.2. Observagdes sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificacdes, prazos e
cronogramas;

17.6.3. Solugdes as consultas, lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia
simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

17.6.4. Restri¢bes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
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17.6.5. Determinacdo de providéncias para o cumprimento do objeto e suas especifica¢des;

17.6.6. Outros fatos que, a juizo da Fiscalizagdo, devem ser objeto de registro.

17.7. Aposa conclusdo dos servigos, a CONTRATADA entregara ao CONTRATANTE uma viaimpressa do Diario

de Obras, observadas as formalidades exigidas neste instrumento.

18.  CANTEIRO DE OBRAS

18.1.

18.2.

18.3.

O canteiro de obras, a ser instalado pela CONTRATADA nas ediculas do imével objeto da reforma,
devera respeitar todas as determinac8es constantes da NR18.

A CONTRATADA ndo permitira, em hipdtese alguma, a instalagao de barracas ou quitandas na periferia
do canteiro de obras, sendo de sua inteira responsabilidade a adogdo de todas as medidas e
providéncias para impedir tais instalagdes.

O canteiro de obras seré constituido, no minimo, pelas seguintes estruturas:

18.3.1. Escritério para a Administracdo Local da obra e para a guarda dos documentos minimos exigidos;

18.3.2. Almoxarifado para guarda de equipamentos de pequeno porte, utensilios, pecas, ferramentas e

materiais necessarios a execucdo da obra;

18.3.3. Sanitario(s).

18.4.

18.5.

A CONTRATADA sera responsavel, até o final da obra, pela conservacdo das condicdes visuais,
higiénicas e de seguranga do canteiro de obras.

A Contratada devera manter no canteiro de obras:

18.5.1. Uma cOpia completa dos projetos com seus respectivos Memoriais Descritivos;

18.5.2. Uma c6pia do contrato;

18.5.3. Diério de Obras;

18.5.4. O cronograma fisico-financeiro onde se possam visualizar facilmente as programacdes e as posices

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.
18.10.

18.11.

atualizadas do servigo.

Todo material utilizado na instalagdo do canteiro continuara de propriedade da CONTRATADA ap6s 0o
término da obra, sendo de responsabilidade da mesma, a demolicdo e remocao de todos os materiais,
deixando o local perfeitamente limpo e organizado.

Correrao exclusivamente por conta da CONTRATADA todas as despesas com relacdo a implantagao,
manutencao e administracdo do seu canteiro de obras.

CONTRATADA devera retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura impugnados pelo
CONTRATANTE.

A CONTRATADA seré responsavel pela manutencdo da ordem nas areas sob sua responsabilidade.

O CONTRATANTE, em hipdtese alguma, respondera por eventuais danos ou perdas de materiais e
equipamentos da CONTRATADA que venham a ocorrer em seu canteiro de obras.

Todas as instalagdes provisorias deverdo ser desmontadas e retiradas do local, ao término da obra pela
CONTRATADA.
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19.  DEMOLICOES E REPOSICOES

19.1. A CONTRATADA devera executar as demoli¢bes e as remogdes de qualquer natureza, pré-identificadas
ou ndo, que lhe forem indicadas pela Fiscalizagdo, para permitir a execucdo da obra.

19.2. Os servicos de demoligdes deverao ser executados de forma manual, cuidadosa e progressivamente,
utilizando-se de ferramentas adequadas.

19.3. 0O uso de ferramentas motorizadas dependera de prévia autorizagdo do CONTRATANTE, devendo a
CONTRATADA adotar todas as medidas necessarias para evitar queda de materiais no momento das
demoligdes.

19.4. Os entulhos e 0s materiais ndo sujeitos a reaproveitamento, provenientes das demoli¢cdes, bem como
o material inservivel resultante dos servicos da obra, serdo transportados pela CONTRATADA e levados
para local apropriado, as suas expensas.

19.5. O material retirado sujeito a reaproveitamento serd transportado e devidamente armazenado pela
CONTRATADA, as suas expensas, em local determinado pela fiscalizagao.

19.6. Na execucdo dos servicos de demolicdo e reposicdo devem ser obedecidas as Normas de Seguranca

(NR18), observadas, especialmente as disposi¢des que se seguem:

19.6.1. Antes de se iniciar a demolicdo, as linhas de fornecimento de energia elétrica, 4gua, inflamaveis

liquidos e gasosos liquefeitos, substancias toxicas, canalizagdes de esgoto e de escoamento de agua
devem ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinagdes
em vigor;

19.6.2. Antes de se iniciar a demoli¢do, devem ser removidos os vidros, ripados, estuques e outros

elementos frageis;

19.6.3. Oslocaisonde estejam sendo realizados os servigos devem ser isolados por tapume, fechadas todas

as frestas e aberturas no piso que possam permitir quedas e/ou vazamentos de materiais;

19.6.4. Os materiais das edificacdes, durante a demolicao e remogdo, devem ser previamente umedecidos.

20.  SUBCONTRATAGCAO

20.1.

A CONTRATADA somente podera subcontratar parte dos servicos objeto deste instrumento, hipdtese
em que sera necessaria a prévia e expressa aprovacao do CONTRATANTE;

20.1.1. Para instruir o pedido de autorizagdo para subcontratar, a CONTRATADA devera apresentar a

Fiscalizagdo a seguinte documentacdo relativa a empresa a ser subcontratada: cpia do contrato
social, cartdo CNPJ, lista de empregados (com nome, funcdo e CPF) que trabalhardo diretamente
no canteiro, copia da CTPS dos empregados, além da cOpia do contrato de prestacdo de servigos
assinado entre as partes;

20.1.2. Serdadmitida subcontratacdo, a principio, apenas dos servicos de climatizacdo, sinalizacdo externa,

20.2.

20.3.

e fornecimento/ montagem de esquadrias e estruturas metalicas.

Autorizada a subcontratacdo parcial dos servicos, nos termos do item 20.1, a CONTRATADA realizara a
supervisdo e coordenacdo das atividades da Subcontratada, respondendo perante 0 CONTRATANTE
pelo rigoroso cumprimento das obrigac8es contratuais originariamente pactuadas;

E vedada a subcontratacdo total dos servicos objeto deste contrato;
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20.4.

Sera exigivel da CONTRATADA a comprovagdo do cumprimento, pela subcontratada, das mesmas
obrigacGes trabalhistas, previdenciérias e fiscais por ela assumidas;

21.  OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

Fornecer, em prazo habil, as informacdes necessarias para que a CONTRATADA possa executar
plenamente o objeto contratado;

Colaborar com a CONTRATADA, fornecendo os subsidios necessarios para execucdo dos servicos e
prestando as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou
responsavel técnico da CONTRATADA;

Determinar a prioridade dos servigos e solucionar quaisquer casos concernentes a esses assuntos;

Realizar os pagamentos devidos pela execucdo dos servigos, nos termos e condi¢es previstos no
instrumento contratual;

Permitir o acesso dos empregados autorizados da CONTRATADA as instalagdes fisicas do
CONTRATANTE, nos locais e na forma necessarios para a execucao dos servigos;

Liberar os acessos necessarios a execucdo da obra e a movimentagdo dos funcionarios e equipamentos
da CONTRATADA;

Providenciar, junto ao érgao competente, a obtengéo de Alvara de licenca para obra;

Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condi¢fes de realizagdo do contrato,
notificando imediatamente a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas na execuc¢do do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

Fornecer a CONTRATADA, mediante solicitacdo, atestado de capacidade técnica, quando o
fornecimento do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condicdes
previstas no contrato.

22.  FISCALIZACAO

22.1.

22.2.

22.3.
22.4.

Na forma das disposi¢Bes estabelecidas na Lei Estadual-BA n® 9.433/2005, o CONTRATANTE designara
servidor(es), por meio de Portaria especifica para tal fim, para a fiscalizacdo do contrato, tendo
poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA sobre as irregularidades ou falhas que porventura
venham a ser encontradas na execucdo do contrato.

Serd permitida a contratacdo de terceiros para assistir e subsidiar a fiscalizagdo com informacdes
pertinentes a essa atribuigéo.

As exigéncias da Fiscalizacdo se baseardo nas especificacdes e nas Normas vigentes.

Os servicos objeto deste instrumento deverdo se desenvolver em regime de estreito entendimento
entre a equipe de trabalho e a fiscalizacdo, incumbindo a esta acompanhar e verificar a perfeita
execucdo do contrato, em todas as suas fases, competindo-lhe, primordialmente:

22.4.1. Anotar, em registro proprio, as ocorréncias relativas a execucdo do contrato, determinando as

providéncias necessarias a correcdo de falhas, irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda
suspender-lhes a execuc¢do, sem prejuizos das san¢des contratuais legais;

22.4.2. Transmitir a CONTRATADA instrucdes e comunicacBes de alteracdes de prazos, cronogramas de

execucdo e especificaces do projeto, quando for o caso;
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22.4.3. Dar imediata ciéncia a seus superiores dos incidentes e ocorréncias da execugdo que possam
acarretar alteracdes contratuais, imposicdo de sangdes ou rescisdo contratual;
22.4.4. Adotar, junto a terceiros, as providéncias necessarias para a regularidade da execucédo do contrato;
22.4.5. Promover,com a presenca de preposto da CONTRATADA, a verificacdo dos servicos e fornecimentos
jarealizados, emitindo a competente habilitacdo para pagamento;
22.4.6. Esclarecer prontamente as duvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente do
CONTRATANTE, se necessario, parecer de especialistas;
22.4.7. Cumprir as diretrizes fixadas no instrumento contratual e na Lei Estadual BA n°® 9.433/2005;
22.4.8. Fiscalizar a obrigacdo da CONTRATADA de manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacdo;
22.4.9. Acompanhar o cumprimento do prazo de execucao;
22.4.10. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacdo pertinente aos trabalhos,
incluindo o contrato, termo de referéncia, orgamentos, cronogramas, correspondéncias, etc.;
22.4.11. Aprovar as substituicBes de materiais porventura aconselhaveis ou necessarias;
22.4.12. Elaborar relatorios de visitas a obra;
22.4.13. Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para sua
retirada do canteiro de obra;
22.4.14. Rejeitar qualquer servico considerado ndo aceitavel, no todo ou em parte, o qual devera ser refeito
ou reparado, as expensas da CONTRATADA e nos prazos estipulados;
22.4.15. Promover reunibes com o responsavel técnico da CONTRATADA, para tratar de assuntos

relacionados a obra, tais como: atividades desenvolvidas no periodo, acompanhamento do
cronograma fisico-financeiro, programacdo das atividades para o periodo seguinte, recursos
materiais e humanos disponiveis e necessarios, alteragdes de projeto, etc.;

22.5. A fiscalizacdo, pelo CONTRATANTE, ndo desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a
perfeita execucdo do objeto contratual.

22.5.1.

A auséncia de comunicacdo, por parte do CONTRATANTE, sobre irregularidades ou falhas, ndo
exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas no instrumento contratual.

22.6. A adocdo de solugdes técnicas divergentes do indicado no projeto ou no memorial descritivo devem

ser previamente aprovadas pela fiscalizagao.

22.7. O CONTRATANTE poderd recusar, sustar e/ou determinar a substituicio de bens ou
desfazimento/refazimento de servicos que ndo estejam sendo ou ndo tenham sido fornecidos ou
executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condi¢des contratuais
ou do processo de Licitacdo, ou ainda que atentem contra a seguranca de terceiros ou de bens.

22.7.1.

22.7.2.

Qualquer bem ou servigo considerado ndo aceitavel, no todo ou em parte, devera ser refeito,
reparado ou substituido pela CONTRATADA, as suas expensas.

A ndo aceitacdo de algum bem ou servigo, no todo ou em parte, ndo implicara na dilagcio do prazo
de execucdo, salvo expressa concordancia do CONTRATANTE.
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22.8. Para fins de fiscalizagdo, 0 CONTRATANTE poderéa solicitar a CONTRATADA, a qualquer tempo, os
documentos relacionados com a execugdo do presente contrato.

22.9. A CONTRATADA permitira e oferecera condi¢des para a mais ampla e completa acdo da fiscalizagéo,
durante a vigéncia do contrato, fornecendo informac@es, propiciando o acesso a documentagéo
pertinente e aos locais dos servigos em execucao, atendendo as observagdes e exigéncias apresentadas.

23.  PENALIDADES CONTRATUAIS

23.1. A CONTRATADA sujeitar-se-a as san¢fes administrativas previstas na Lei Estadual-BA n°. 9.433/2005,
as quais poderao vir a ser aplicadas apds o prévio e devido processo administrativo, assegurando-lhe,
sempre, o contraditério e a ampla defesa;

23.2. Em caso de inadimplemento parcial ou total de obrigacbes pela CONTRATADA, e ndo sendo suas
justificativas aceitas pelo CONTRATANTE, aquela poderdo ser aplicadas, observado o disposto no item
anterior, as seguintes penalidades:

23.2.1. Multa;

23.2.2. Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

23.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes desta punicdo e até que seja promovida sua reabilitacdo
perante a Administracdo Publica Estadual;

23.2.4. Descredenciamento do sistema de registro cadastral;

23.3. Nas hipoteses de aplicagdo das san¢des previstas nos subitens 23.2.2 a 23.2.4, estas serdo impostas a
CONTRATADA cumulativamente com multa;

23.4. A inexecucdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execug¢do do contrato, sujeitara a
CONTRATADA a multa de mora, que sera graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos
0s seguintes limites maximos:

23.4.1. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do Contrato, em caso de
descumprimento total da obrigag&o;

23.4.2. 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o 30° (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor total da
parte do servico nao realizado;

23.4.3. 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subsequente ao 30° (trigésimo), sobre o valor
da parte do servigo ndo realizado;

23.5. O inadimplemento de obrigacdo acessoOria, assim consideradas aquelas que coadjuvam com a
principal, sujeitara a CONTRATADA a multa de mora, que sera graduada de acordo com a gravidade da
infragdo, obedecidos os seguintes limites maximos:

23.5.1. 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso;

23.5.2. 0,6% (seis décimos por cento) por cada dia subsequente ao trigésimo, calculados sobre o valor ou
custo da obrigacdo descumprida, conforme o caso;
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23.5.2.1. Serad considerado como custo da obrigacdo descumprida para efeitos da aplicacdo de
penalidade, os valores a serem despendidos pela CONTRATADA para regularizar eventual
pendéncia que tenha ocasionado o descumprimento da obrigacéo;

23.6. A aplicagdo de multa a CONTRATADA ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais san¢des previstas na Lei Estadual-BA n° 9.433/2005;

23.7. Quando aplicadas, as multas deverdo ser pagas espontaneamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias
Uteis, ou serem deduzidas do pagamento a ser efetuado pelo CONTRATANTE, caso este deva ocorrer
dentro daquele prazo;

23.7.1. Na hipétese de auséncia de adimplemento voluntéario e impossibilidade de deducéo, as multas
poderdo ser cobradas judicialmente, a critério do CONTRATANTE;

23.8. Aaplicacdo de multas ndo tem carater compensatério, € 0 seu pagamento ndo eximird a CONTRATADA
da responsabilidade por perdas e/ou danos decorrentes das infragbes cometidas;

23.9. Os custos correspondentes a danos e/ou prejuizos causados por culpa ou dolo da CONTRATADA
deverdo ser ressarcidos ao CONTRATANTE no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da
notificacdo administrativa, sob pena de, sem prejuizo do ressarcimento, serem considerados como
hipdtese de inadimplemento contratual, sujeita, portanto, a aplicacdo das san¢des administrativas
previstas nesta Clausula.

24.  INFORMAGOES COMPLEMENTARES PARA O EDITAL DE LICITACAO
24.1. Deverdo ser inseridas no item relativo a PROPOSTA DE PRECOS as seguintes proposi¢des:

24.1.1. O valor global maximo para a contratacdo da obra € o mesmo estimado pela Administracado,
definido conforme o Item 7.1 e seus subitens.

24.1.2. Aempresa licitante devera apresentar PROPOSTA DE PRECO contendo obrigatoriamente:
24.1.2.1. Dados de identificacdo da proponente;
24.1.2.2. O fator multiplicador “K” ofertado e preco global correspondente;
24.1.2.3. Asdemais informac6es descritas e/ou exigidas conforme modelo fornecido pelo MP-BA.

24.1.3. Somente serdo admitidas propostas com fator multiplicador “k” igual ou menor que 1,00 (um),
expresso em 02 (duas) casas decimais, bem assim aquelas que consignem valor global:

24.1.3.1. Que represente a aplicacdo do fator multiplicador “K” proposto sobre o valor global maximo da
licitacdo estimado pelo MPBA,;

24.1.3.2. Expresso em moeda nacional (Real —R$);
24.1.3.3. Indicado em apenas duas casas decimais para 0s centavos; e
24.1.3.4. Exato, isto é, sem dizimas.
24.1.4. Parafins de precificag8o, deverdo ser observados os seguintes requisitos e exigéncias:

24.1.4.1. O fator multiplicador “K” ofertado sera aplicado tanto para definicdo do valor global, quanto
dos valores unitarios de todos os itens que compdem os documentos “Planilha de Precos” e
“Cronograma Fisico-financeiro”.
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a

24.1.5.

Os documentos acima indicados se encontram disponiveis, em meio digital no formato Excel, para
consulta dos interessados, no portal eletronico http://www.mpba.mp.br/licitacoes.

a.1l) Esclarece-se que os arquivos digitais disponibilizados consignam, apenas como referencial,
tanto o fator multiplicador “k” maximo admitido (um) quanto o valor global maximo estimado
correspondente. Para fim de célculo, os arquivos possuem a funcionalidade de possibilitar o
estabelecimento automatico de todos os valores unitarios e totais exigidos, bastando, para
tanto, apenas a digitagdo da variavel fator “k” que se deseja ofertar;

a.2) O fator multiplicador “K” apresentado sera Gnico e incidira linearmente sobre toda a “Planilha
de Pregos” fornecida pela Administracao;

Incumbira a CPL durante a sessdo publica, ao final da etapa de julgamento e classificagdo das
propostas, aplicar o fator multiplicador “k” das empresas classificadas sobre as planilhas indicadas
no item 24.1.4.1, de modo a se obter os valores unitéarios finais e confirmar os valores globais
ofertados nas propostas de pregos apresentadas.

b.1) Serdo utilizadas pela CPL as planilhas constantes no portal eletrénico da Administragéo.
b.2) Os pregos unitarios e totais, apos aplicacdo do fator multiplicador “k”, serdo estabelecidos em
02 (duas) casas decimais;

b.3) As planilhas preenchidas compordo ANEXO da Ata da Sessdo Publica relativa a fase de
julgamento e classificacdo de propostas, e, no caso da licitante vencedora do certame,
integrardo o contrato a ser firmado quando da formalizagdo da contratagdo;

O Proponente devera elaborar a sua PROPOSTA DE PRECOS tomando como base todas as exigéncias
indicadas, bem como aquelas constantes no Edital e seus anexos, nestes inclusos os arquivos
técnicos disponibilizados no portal eletronico http://www.mpba.mp.br/licitacoes.

24.1.5.1. Compete a licitante verificar e comparar todos os projetos e documentos disponibilizados, com

seus detalhes, especificacdes e demais componentes integrantes da documentacdo técnica
fornecida para a execucdo da obra.

24.15.2. O interessado podera solicitar via correio eletrénico (dir.engearq@mpba.mp.br) ou

presencialmente na Diretoria de Engenharia e Arquitetura (com agendamento prévio através
do telefone 3103-0191) os arquivos em formatos DWG e/ou PDF.

24.1.5.3. Em casos de divergéncias/inconsisténcias entre os diversos componentes técnicos do projeto

24.1.6.

basico, tais como projetos, memorial, planilha e cronograma fisico-financeiro e orcamento,
prevalecerao as especificacdes contidas em projeto;

A proposta de preco devera considerar a inclusdo de todos os custos relacionados com a completa
e perfeita execu¢cdo do objeto da licitacdo, conforme itens e quantidades discriminados no
documento “Planilha de Precos”, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao MP-
BA com a alegacdo de que alguma parcela do custo foi omitida;

24.1.6.1. Incluem-se, portanto, exemplificativamente, todos os custos com mao de obra (salarios,

alimentacdo, exames, transporte, EPI’s, exigéncias sindicais), materiais, ferramentas,
equipamentos, servicos, fretes, despesas de transporte, carga, descarga, bota-fora,
armazenagem, seguranca do trabalho, vigilancia, logistica, gerenciamento, acesso, canteiro de
obras, despesas junto a concessiondrias publicas (agua, esgoto, energia, etc.) garantias,
encargos financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e
quaisquer outros necessarios;
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24.1.6.2.

24.1.6.3.

24.1.6.4.

24.1.6.5.

Os valores ofertados devem, ademais, contemplar quaisquer custos financeiros decorrentes do
processamento de faturas, salvo o disposto no item 9.7 deste Termo de Referéncia;

As marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados no Projeto Basico e no Memorial
Descritivo anexos ao Edital, servirdo como referéncia de qualidade para o item correspondente;

Os quantitativos unitarios definidos para a presente licitagdo sdo meramente referenciais,
considerando que o regime de execugdo do Contrato sera na modalidade Empreitada por Prego
Unitério;

Na defini¢do de valores dos tributos (Municipais, Estaduais e Federais) incidentes sobre a nota

fiscal, a licitante devera considerar a legislacdo pertinente, bem como as variaveis do regime
tributério ao qual esta sujeita;

24.1.7. A proposta de pregos tera validade minima de 90 (noventa) dias a contar da data fixada para inicio
da sessdo publica, ainda que a licitante estipule prazo menor ou que néo a consigne;

24.1.7.1.

Serd considerada ndo escrita a fixacdo de prazo de validade inferior ao minimo, ficando
facultado as licitantes amplia-lo.

24.2. Deverdo ser inseridas no item relativo ao JULGAMENTO DAS PROPOSTAS as seguintes proposi¢des:

24.2.1. 0 julgamento das propostas de pregos apresentadas, tera o critério de MENOR PRECO, de modo
que serd considerada 1° classificada do certame a licitante que apresentar o menor fator
multiplicador “K”, considerando-se, para a classificagdo das demais, a ordem crescente do valor
do multiplicador proposto;

24.2.2. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atendam as exigéncias do Edital e seus anexos, bem
como:

24.2.2.1.

24.2.2.2.

24.2.2.3.

Que propuserem valor global distinto da aplicacdo linear do fator multiplicador “k”, em duas
casas decimais, sobre o valor global maximo estimado pela Administracao;

Que propuserem o fator multiplicador “K” superior ao maximo estabelecido pela Administragao,
isto é 1,00 (um);

Que propuserem o fator multiplicador “K” inexequivel nos termos do art. 97 da Lei n®9.433/05.

24.3. Considerando que o objeto consiste em servico sujeito a fiscalizacdo de entidade profissional
(CAU/CREA) e visando garantir que a licitante dispde de conhecimento, experiéncia e aparelhamentos
técnico e humano suficientes para execu¢do da obra a ser contratada, deverdo ser exigidos das
licitantes os requisitos de Qualificacdo Técnica descritos no item 24.3.1. Em atendimento ao disposto
no 82° do Art. 101 da Lei Estadual n® 9.433/2005, utilizou-se como caracterizacdo de atividade
compativel o parametro de area construida total, sendo, para isso, exigido a apresentagdo de um ou
mais atestados de capacitagdo técnica de, no minimo, 50% da area total construida do objeto. Para a
comprovacdo da boa situacdo financeira das empresas, deverdo ser exigidos os requisitos de
Qualificacdo Econdmico-financeira descritos no item 24.3.2, em atendimento ao disposto no Decreto
Estadual n°9.534/2005. Desse modo, deverdo ser inseridas no item relativo a HABILITA(;AO as
seguintes proposicoes:

24.3.1. A QUALIFICACAO TECNICA das empresas licitantes ser4 comprovada através de:

24.3.1.1.

REGISTRO OU INSCRICAO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE;
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a) Deverdo ser apresentadas Certiddes de Registro e Quitacdo vélidas, tanto da licitante (pessoa
juridica) quanto de seu(s) Responsavel(is) Técnico(s) (pessoa fisica) emitidas pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), na
forma da legislacdo vigente.

b) Em se tratando de empresa ou profissional ndo registrada(o) no respectivo Conselho no Estado da
Bahia, devera apresentar o registro do Conselho do Estado de origem.
24.3.1.2. COMPROVACAQ DE CAPACITACAO TECNICA, relativa a:
a) CAPACITACAO TECNICO-OPERACIONAL:
a.1l) Comprovagdo de capacitacdo técnico-operacional da EMPRESA, que demonstre a aptiddo

desta para o desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas,
guantidades e prazos com o objeto da licitagdo.

a.2) Devera ser comprovada através da apresenta¢do de um ou mais atestados fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, que comprove(m) a execucdo de obra ou
servico de caracteristicas semelhantes a do objeto da licitagdo, relativamente a seguinte
parcela de maior relevancia e valor significativo:

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA E

0 A i 0
VALOR SIGNIFICATIVO QUANTITATIVO TOTAL (100%) COMPROVAGAO MINIMA (50%)

Construgdo ou reforma predial 454 m2 227 m2

Para fins de habilitacdo, sera considerada habilitada a licitante que comprovar a execucdo a
partir do quantitativo minimo acima indicado, isto €, 100m2.

a.3) O(s) atestado(s) devera(do) ser apresentado(s), preferencialmente, de acordo com o modelo
fornecido pelo MP-BA.

a.4) Nao sera exigida a validacgdo, ateste ou registro do(s) atestado(s) de capacitagdo técnico-
operacional em Conselho Profissional competente (CREA/CAU).

a.5) Nao serdo considerados validos os Atestados de Capacidade Técnica emitidos por pessoas
juridicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade
econdmica de que faga parte a proponente.

b) CAPACITAGCAO TECNICO-PROFISSIONAL:
b.1) Indicagdo formal de responsavel(eis) técnico(s) pela futura execugdo contratual, o(s) qual
devera(ao):
I - Ser profissional(ais) de nivel superior nas areas de engenharia e/ou arquitetura; E

Il - Detentor(es) de Atestado ou Registro de Responsabilidade Técnica por execucdo de obra
de CONSTRUCAQ OU REFORMA PREDIAL.

b.2) Comprovacao de vinculo profissional entre licitante e responsavel(eis) técnico(s) indicado(s)
conforme o item b.1), na data prevista para a entrega da proposta, através de uma das
seguintes formas:

| - Carteira de Trabalho;
Il - Certiddo do Conselho Profissional;
IIl - Contrato social;

IV- Contrato de prestagdo de servicos;
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b.3)

V- Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou
servigo licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do
objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

Um ou mais Atestado(s) de capacidade técnica emitido em nome do(s) responsavel(eis)

técnico(s) indicado(s) conforme o item b.1), que comprovem a execucdo de OBRA DE

CONSTRUCAO OU REFORMA PREDIAL, acompanhado(s) obrigatoriamente de:

I - Respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT) e da Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART), emitidos pelo CREA (se profissional de engenharia); OU

Il - Respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT) e do Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT), emitido por CAU (se profissional de arquitetura).

c) DECLARAGAO DE CIENCIA DOS REQUISITOS TECNICOS;

c.1)

c.2)

c.3)

Deverd ser apresentada declaracgao de ciéncia dos requisitos técnicos para o cumprimento das
obrigacGes objeto da licitagdo, preferencialmente de acordo com o modelo fornecido pelo
MP-BA.

Ficard franqueada as licitantes a faculdade de vistoriar o local onde sera executada a obra
(visita técnica), com o objetivo de tomar conhecimento das peculiaridades relativas aos
servigos a serem desenvolvidos, bem como das condi¢des gerais existentes e do grau de
dificuldade dos servicos.

Para tanto, a vistoria devera ser agendada com a Diretoria de Engenharia e Arquitetura do
MPBA, no telefone (71) 3103-0191, com antecedéncia minima de 01 (um) dia Util da data que
se pretenda realizar a visita, estando a ocorréncia desta limitada a até 02 (dois) dias Uteis a
data de abertura da sesséo publica.

d) DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA TECNICA;

d.1)

d.2)

Devera ser apresentada declaragdo formal, preferencialmente de acordo com o modelo
fornecido pelo MP-BA, emitida por representante legal da licitante que contenha relagdo
detalhada da estrutura que sera disponibilizada na execucéo contratual, no que se refere a
pessoal técnico adequado para a realizagdo do objeto da licitacdo.

Para fins de habilitagdo, devera haver disponibilidade de, no minimo: pedreiro, pintor,
encanador, eletricista, técnico de refrigeracdo e carpinteiro, todos com as ferramentas
necessarias e suficientes para execucdo dos respectivos trabalhos.

24.3.2. A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA das empresas licitantes sera comprovada através de:

24.3.2.1.

24.3.2.2.

24.3.2.3.

24.3.2.4.

Certiddo negativa de faléncia ou recuperacéo judicial expedida pelo distribuidor da sede da
licitante, com data de expedicdo ou revalidacdo dos ultimos 90 (noventa) dias anteriores a data
da realizacdo da licitacdo, prevista no Preambulo, caso o documento ndo consigne prazo de

validade;

Demonstracdo de patriménio liquido ou capital social igual ou superior a 10% (dez por cento)
do valor da contratagéo;

Declaracdo da relagdo dos compromissos assumidos, de acordo com o modelo fornecido pelo
MP-BA, da qual conste o valor total dos contratos firmados com a Administracdo Publica e/ou
com a iniciativa privada, vigentes na data da sessdo publica de abertura da licitagao.

Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, podendo
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ser atualizado por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data da
apresentacdo da proposta, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios;

A boa situagdo financeira da licitante sera avaliada pelos indices de Liquidez Corrente (ILC), que
devera ser maior ou igual a 1,50, de Endividamento Geral (IEG), que devera ser menor ou igual a
0,60, e de Disponibilidade Financeira Liquida (DFL), que devera ser maior ou igual ao orcamento
oficial da obra.

a.1) O célculo dos indices sera feito com base nos valores extraidos do balanco patrimonial ou,
para as licitantes cadastradas, através de consulta ao Cadastro Unificado de Fornecedores,
utilizando as seguintes formulas:

Ativo Circulante Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ILC= . . IEG = -
Passivo Circulante Ativo Total

DFL = (10 X Patriménio Liquido) — VA*

*VA: Somatdrios dos saldos contratuais das obras e servicos em andamento ou a iniciar, devidamente
comprovados através do Balancete Analitico

a.2) O Balango Patrimonial e o documento que indique os indices contabeis acima indicados
deverdo ser obrigatoriamente firmados pelo Dirigente/Socio qualificado para tanto e
Contador(a) habilitado(a) em Conselho Regional de Contabilidade;

Alicitante devera apresentar, conforme o caso:

b.1) Publicacdo no Diario Oficial ou Jornal de Grande Circulagdo do Balango ou cOpia reprografica
das paginas do Livro Diario numeradas sequencialmente onde foram transcritos o Balango e
a Demonstracdo de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento
registrados na Junta Comercial; OU

b.2) No caso de empresas sujeitas a tributacdo com base no lucro real, o Balango Patrimonial e
Demonstracdo de Resultado emitido através do Sistema Publico de Escrituragdo Digital —SPED,
contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticagao,
podendo este Ultimo ser substituido pela Etiqueta da Junta Comercial ou Orgéo de Registro;
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ANEXO

Seguem anexos ao Termo de Referéncia os documentos listados abaixo, constantes da midia inserida nesta folha e
impressos a seguir.

a) Projeto Basico contendo 09 pranchas de desenho (impressdo em escala reduzida);
b) Memorial Descritivo;
¢) Cronograma Fisico-financeiro;

d) Orcamento estimado pela Administracdo contendo: Planilha de Pregos Unitarios, Composi¢cBes Analiticas
(impressdo em escala reduzida), Encargos Sociais e Composi¢ao do BDI;

e) Modelo para Apresentacdo de proposta de preco;

f)  Termo de Cessdo.

INSERIR ENVELOPE COM CD/DVD CONTENDO OS
ARQUIVOS ELETRONICOS ACIMA LISTADOS
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| ANEXO IV - DOCUMENTOS TECNICOS

Os documentos técnicos relacionados abaixo estdo disponiveis em pasta compactada no portal eletrdnico
http://www.mpba.mp.br/licitacoes , no campo referente & Tomada de Pregos n° 02/2019:

a) Projeto Bésico, contendo 09 pranchas de desenho (impressdo em escala reduzida);
b) Memorial Descritivo;
¢) Orgcamento estimado pela Administracdo, contendo:

Tabela de Precos Referenciais maximos;
Cronograma Fisico-financeiro referencial, conforme precos referenciais maximos;

c.1)
c.2)
¢.3) ComposicBes Analiticas (impressdo em escala reduzida);
c.4) Encargos Sociais; e

c.5)

Composicdo do BDI;

d) Documentos referenciais para apresentacdo de proposta de preco — arquivo em formato Excel, contendo os
documentos a seguir indicados, organizados em abas:

d.1) Modelo de proposta de precos
d.2) Planilha de Precos — documento a ser utilizado para os fins indicados no item 17.4.1.2

d.3) Cronograma Fisico-financeiro — documento a ser utilizado para os fins indicados no item 17.4.1.2
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| ANEXOV - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA E
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO:

Contrato n°® 0XX/201X - SGA

O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ n © 04.142.491/0001-66, com sede situada a 52 Avenida, n® 750,
Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador - BA, neste ato representado, mediante Ato de Delegacdo n° 70/2014,
pelo Superintendente de Gestdo Administrativa Frederico Welington Silveira Soares, doravante denominado
CONTRATANTE, e Empresa XXX XXXXX XXXXX, CNPJ n°. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, estabelecida a X XXXXX XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXX, neste ato representada por XXXXX XXXXXX XXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n® XXX.XXX.XXX-XX, doravante
denominada CONTRATADA, com supedaneo no quanto disposto na Lei Estadual-BA n° 9.433/2005, e, ainda, observado
0 constante no Edital de Licitacdo, modalidade xxxxoxxxxxx, tipo XXX, n°® xxx/xxxx, protocolado sob o n°
003.0.20243/2019, o qual integra este instrumento independentemente de transcricdo, CELEBRAM o presente Contrato,
mediante as clausulas e condi¢des seguintes:

Clausula Um — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente instrumento a obra de reforma em imovel cedido ao MP-BA pelo TJ-BA para instalagdo
da futura sede da Promotoria de Justica Regional de Camacari, observadas as especificacbes constantes deste contrato,
bem assim da planilha de precos unitarios, do cronograma fisico-financeiro, do projeto basico, do memorial descritivo,
apensos |, 11, 1l e IV (os dois Gltimos em arquivos eletronicos);

1.2 Os servicos serdo realizados no pavimento térreo e subsolo de imdvel com é&rea construida total de
aproximadamente 454 m2, contemplando o seguinte programa: alteracdo de layout e instala¢cBes para adequacdo as
atividades funcionais do Ministério Publico do Estado da Bahia, adaptacéo para acessibilidade, climatizacdo, recuperacio
dos revestimentos e dos acabamentos em geral;

1.3 Incluem-se no objeto contratado a disponibilizagdo de méao de obra capacitada e o fornecimento de todos os
materiais e equipamentos necessarios a plena execuc¢do dos servigcos contratados, sob a responsabilidade direta da
CONTRATADA,;

Clausula Dois — DA DOTAGAO ORCAMENTARIA
2.1 As despesas para 0 pagamento deste contrato correrdo por conta dos recursos da Dotagdo Or¢amentaria a seguir
especificada:

Cod. Unidade Acio (P/A/OE) Rediio Destinacdo de Natureza da
Orcamentaria/Gestora ¢ g Recursos Despesa
40.601/0002 7508 7800 100 33.90.39

Clausula Trés — DO PRECO

3.1 D4-se ao presente contrato o valor global de R$ XXXOMXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX), calculado com base na
aplicacdo do fator K de x,xx sobre os valores unitarios estimados pela administracdo, conforme planilha de precos
unitarios constante do Apenso | deste instrumento.

Coordenagéo de Licitagdo do Ministério Pablico do Estado da Bahia - 58 Avenida, n® 750, 1° andar, sala n® 104 — Centro Administrativo da Bahia
Salvador — BA, CEP: 41.745-004. Telefax n° (71) 3103-0112/0113/0114/0225 E-mail: licitacao@mpba.mp.br
Pagina 57 de 73



MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
TOMADA DE PRECOS N° 02/2019

3.2 No preco computado neste Contrato estdo inclusos todos e quaisquer custos necessarios ao fiel cumprimento deste
instrumento, inclusive todos aqueles relativos a remuneracdes, encargos sociais, previdenciarios e trabalhistas de todo
o0 pessoal disponibilizado pela CONTRATADA para a execucdo do objeto, transportes de qualquer natureza, todos os
materiais, equipamentos e maquinarios empregados, inclusive ferramentas e fardamentos, equipamentos de protecao
individual, depreciacdo, aluguéis, administracdo, tributos e emolumentos.

Clausula Quatro — DAS CONDICOES DO PAGAMENTO E DA RETENCAO DOS TRIBUTOS

4.1 Os faturamentos referentes ao objeto deste contrato serdo efetuados periodicamente, quando da apresentacéo do(s)
Boletim(ns) de Medi¢do pela CONTRATADA, acompanhado(s) de fatura e da Nota Fiscal cabivel, documentacéo esta que
deverd estar devidamente acompanhada do ACEITE pelo CONTRATANTE, e se concluird no prazo de 08 (oito) dias Uteis
a contar da data de apresentacdo da documentagdo, desde que ndo haja pendéncia a ser regularizada, observadas as
condi¢des a seguir:

4.1.1 Aremuneragdo da CONTRATADA seré feita em funcado das unidades de servigo efetivamente executadas, com

os precos previamente definidos pela aplicacao do fator multiplicador “K” ofertado pelo licitante vencedor sobre

os valores estimados pela administracao;

4.1.2 ACONTRATADA devera informar a Fiscalizacdo, por escrito e com antecedéncia minima de 10 dias (a fim de

permitir a programacéo de vistoria a obra para verificacdo e medi¢do dos servigos), a data final do periodo de

medicao proposto, respeitado o prazo minimo de 30 (trinta) dias corridos (com excec¢ao da Ultima medi¢éo, que
podera ser relativa a periodo menor) entre periodos sucessivos.

4.1.3 O Boletim de Medicao sera composto de Planilha de medigcdo, Meméria de Célculo e Relatorio fotografico

dos servicos realizados, e devera ser encaminhado a Fiscalizagdo, em formato PDF, até o dia Util seguinte a data

final do periodo de medicao informado.

4.1.4 A planilha de medicao devera conter:
4.1.4.1 A data inicial e final do periodo a que se refere a medicao;
4.1.4.2 As quantidades de servicos realizados até o final do periodo informado;
4.1.4.3 Assinatura do responsavel técnico pela execucdo da obra.

4.1.5 Os Boletins de Medicdo serdo aprovados no prazo maximo de 07 (sete) dias Uteis, contados a partir do

segundo dia Util seguinte a data final do periodo de medicao, desde que respeitada a antecedéncia de que trata o

item 4.1.1 e o prazo descrito no item 4.1.3;

4.1.6 A nota fiscal e a fatura correspondente a cada Boletim de Medi¢édo s6 serdo emitidas apds aprovacao do

mesmo pela Fiscalizacao;

4.1.7 O item contratual relativo a Administra¢do Local serda medido em parcelas proporcionais a execucdo

financeira, de forma a resguardar o ritmo programado dos servicos, e a garantir que a obra chegue ao fim

juntamente com a medicao e o pagamento de 100% da Administragdo Local,

4.1.8 A CONTRATADA devera apresentar, até a data da vistoria da Fiscalizacdo a obra para verificacdo e medicdo

dos servicos, copia impressa e também digitalizada (em formato PDF), das seguintes comprovacdes de

cumprimento das suas obrigacdes (exigiveis até a data final do periodo da medicao) relativas aos empregados
alocados na obra:
4.1.8.1 Recolhimento da contribui¢éo devida ao Instituto Nacional do Seguro social (INSS);
4.1.8.2 Recolhimento do valor devido ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);
4.1.8.3 Declaragdo de fornecimento de vale-transporte, apresentando sempre que solicitado, os
comprovantes respectivos;
4.1.8.4 Declaragdo de fornecimento de refeicdo, apresentando sempre que solicitado, os comprovantes
respectivos;
4.1.8.5 Folha de pagamento dos salarios, respeitados os valores estabelecidos nas Convengdes Coletivas das
categorias respectivas.

4.1.9 A habilitagdo para o pagamento dos valores relativos a Gltima medi¢éo da obra ficara condicionada a:
4.1.9.1 Regulariza¢do de eventuais pendéncias, defeitos ou incorre¢es apontadas pela Fiscalizagdo no Termo
de Recebimento Provisorio;
4.1.9.2 Aelaboracdo de relatorio circunstanciado pela fiscalizagao, atestando a regularizacao das pendéncias
eventualmente apontadas no Termo de Recebimento Provisorio;

Coordenagéo de Licitagdo do Ministério Pablico do Estado da Bahia - 58 Avenida, n® 750, 1° andar, sala n® 104 — Centro Administrativo da Bahia
Salvador — BA, CEP: 41.745-004. Telefax n° (71) 3103-0112/0113/0114/0225 E-mail: licitacao@mpba.mp.br
Pagina 58 de 73



MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
TOMADA DE PRECOS N° 02/2019

4.1.10 A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a Ultima medi¢do ndo podera ser superior a
90% (noventa por cento) do valor global do contrato;
4.2 A nota fiscal/fatura far-se-4 acompanhar da documentacédo probatoria relativa ao recolhimento dos tributos, que
tenham como fato gerador o objeto consignado na CLAUSULA PRIMEIRA;
4.3 Verificando-se qualquer pendéncia impeditiva do pagamento serd considerada data da apresentacdo da
documentacado aquela na qual foi realizada a respectiva regularizagao;
4.4 O CONTRATANTE realizara a retencdo de impostos ou outras obriga¢cdes de natureza tributaria, de acordo com a
legislacdo vigente;
4.5 Os pagamentos serdo efetuados através de ordem bancéria, para crédito em conta corrente e agéncia indicadas pela
CONTRATADA, preferencialmente em banco de movimentacdo oficial de recursos do Estado da Bahia;
4.6 A atualizacdo monetaria dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, em caso de mora, serd calculada
considerando a data do vencimento da obrigacdo e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variagcdo do INPC do
IBGE pro rata tempore, observado, sempre, o disposto no item 4.3.

Clausula Cinco — DO REAJUSTAMENTO E DA REVISAO DE PRECOS
5.1 A concessao de reajustamento, nos termos do inc. XXV do art. 8° c/c artigo 144 e seguintes da Lei Estadual — BA n°.
9.433/20005, fica condicionada ao requerimento formal da CONTRATADA, ap6s o transcurso do prazo de 12 meses,
contados da data da apresentacdo da proposta;
5.1.1 Adotar-se-a o INCC/FGV como indice oficial para o calculo da variacdo de pregos, tendo como referencial o
acumulado no periodo de 12 (doze) meses, sendo o termo inicial 0 més de apresentagdo da proposta, e termo
final o més que antecede o da data de aniversario, a saber:
5.1.1.1 Més 1: xxxx/2019;
5.1.1.2 Més 2: xxx/2020;
5.1.2 Serdo objeto de reajuste apenas os valores relativos a parcelas de servi¢os executadas apds o decurso do
prazo de 12 (doze) meses, contados da apresentagdo da proposta, respeitados os limites dos prazos de execucdo
pactuados pelas partes por forga deste instrumento, observando-se ainda:
5.1.2.1 Havendo atraso ou antecipacdo na execucdo das obras, servicos ou fornecimentos,
relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa do
contratado, o reajustamento obedecera as condi¢Ges seguintes:
a) qguando houver atraso, sem prejuizo da aplicacdo das san¢Ges contratuais devidas pela mora, se 0s
precos aumentarem, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigacao;
se 0s precos diminuirem, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigacao;
b) qguando houver antecipacao, prevalecera o indice da data do efetivo cumprimento da obrigac&o.
5.1.3 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos nao caracteriza alteragdo do mesmo,
podendo ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragéo de aditamento;
5.1.4 Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido revisdo do contrato para manutencdo do seu
equilibrio econémico financeiro, exceto nas hipdteses de forca maior, caso fortuito, agravagédo imprevista, fato da
administracdo ou fato do principe, sera a revisdo considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacdo
injustificada.
5.2 Arevisdo de precos nos termos do inc. XXVI do art. 8° da Lei Estadual n°. 9.433/2005, por interesse da CONTRATADA,
dependera de requerimento formal, instruido com a documentacao que comprove o desequilibrio econémico-financeiro
do Contrato. Devera ser instaurada pelo CONTRATANTE, entretanto, quando este pretender recompor o prego que se
tornou excessivo;
5.2.1 Arevisdo de precos, se ocorrer, devera ser formalizada através de celebragdo de Aditivo Contratual.

Clausula Seis — DOS ACRESCIMOS E DAS SUPRESSOES
6.1 A CONTRATADA se obriga a aceitar, quando solicitado e devidamente motivado pela Administragdo, nas mesmas
condi¢des estabelecidas neste instrumento, os acréscimos ou supressdes de até 50% (cinquenta por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, na forma do § 1° do art. 143 da Lei Estadual-BA n°® 9.433/2005;
6.1.1 As supressGes poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de acordo
entre os contratantes.
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6.2 A fim de garantir o equilibrio-financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de desconto ofertado pela
CONTRATADA, 0s pregos unitarios referentes aos acréscimos e as supressdes que se fizerem nos servicos contratados,
serdo aqueles definidos na Planilha de precos unitéarios apresentada na proposta por ocasido do certame licitatorio,
constante do apenso | a este instrumento;
6.2.1 Na hipotese de celebracdo de aditivos contratuais para acréscimo de novos servigos (ndo constantes da
Planilha de precos unitarios), seus precos serao calculados considerando:
6.2.1.1 O custo de referéncia (obtido preferencialmente no SINAPI ou em outras Tabelas de Referéncia
formalmente aprovadas por 6rgaos ou entidades da Administragdo Publica, como por exemplo, o ORSE),
observando-se a data-base utilizada no Orcamento estimado pela Administracao;
6.2.1.2 A taxa de BDI de referéncia especificada no Orcamento estimado pelo CONTRATANTE;
6.2.1.3 O fator “K” aplicado pela CONTRATADA para composi¢do da sua proposta de precos;
6.3 Na hipotese de celebracao de aditivos contratuais para prorrogacédo de prazo de execucdo em decorréncia de atrasos,
resultantes de fatos alheios a vontade das partes, ndo implicara acréscimo no valor originariamente previsto para a
Administracdo Local;

Clausula Sete — DA VIGENCIA

7.1 Avigéncia do presente contrato sera de 270 (duzentos e setenta) dias, a contar da data da publicagdo do seu resumo
no Diario de Justica Eletrdnico, admitindo-se a sua prorrogacado, formalizada por termo aditivo, mediante justificativa
aceita pela autoridade competente.

Clausula Oito — DA GARANTIA DOS SERVICOS

8.1 A CONTRATADA devera garantir a qualidade da obra contra defeitos da obra e servicos executados pelo periodo
minimo 5 (cinco) anos, a contar da expedicdo do Termo de Recebimento e Aceitacao Definitiva das Obras e Servigos, em
conformidade com o art. 618 do Cadigo civil.

Clausula Nove — DA GARANTIA CONTRATUAL
9.1 A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, no prazo méaximo de 20 (vinte) dias contados da assinatura
do contrato, garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas
no paragrafo 1° do art. 136 da Lei Estadual n® 9.433/2005;
9.2 A auséncia de apresentagdo da garantia pela CONTRATADA, no prazo estipulado nesta clausula, se configura como
hipdtese de pendéncia impeditiva do pagamento, nos termos do item 4.3 deste instrumento, sem prejuizos das sangdes
contratuais e legais aplicaveis a matéria;
9.3 A garantia, em qualquer das modalidades, respondera pelo inadimplemento das obrigaces contratuais e pelas
multas impostas, independentemente de outras cominagoes legais;
9.3.1 ACONTRATADA fica obrigada a, durante toda a vigéncia do contrato, reforcar o valor da garantia sempre que
esta for utilizada para o adimplemento de obriga¢Bes e/ou multas, bem assim nas hipéteses de aditivos ou
apostilamento que repercutam no valor contratual.
9.4 A garantia, quando prestada nas modalidades seguro-garantia ou fianca bancaria, devera estar vigente até, pelo
menos, 03 (trés) meses apds o término do prazo de execucdo dos servigos originariamente previstos, devendo ser
reforgada na hipdtese de prorrogagdo do mesmo, seja por forca de aditamento contratual ou por suspensdes prazais
previstas neste instrumento;
9.5 A garantia, quando prestada na modalidade caucdo, somente seré restituida a CONTRATADA, no montante a que
esta fizer jus, apds o integral cumprimento/adimplemento de todas as obrigagdes contratuais e multas, observadas as
regras impeditivas de pagamento constantes na CLAUSULA SEXTA,;
9.6 Podera ser exigida garantia adicional, caso se configure a hipotese do § 2° do artigo 97 da lei estadual n® 9.433/2005.

Clausula Dez — DO REGIME E DA FORMA DE EXECUCAQ, E DO RECEBIMENTO
10.1 O Regime de execugdo do presente Contrato é de Execucdo Indireta na modalidade Empreitada por Preco Unitario;
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10.2 Os servicos serdo realizados nos pavimentos térreo e subsolo do prédio anexo do antigo Férum localizado na Rua
Contorno, Centro Administrativo, s/n, Camacari/BA,;

10.3 O prazo maximo para a execucdo completa dos servicos contratados é de 90 (noventa) dias, contados a partir da
data indicada na Autorizagdo de Servico emitida pelo CONTRATANTE;

10.4 A CONTRATADA devera designar engenheiro e/ou arquiteto regularmente inscrito no Conselho Regional de
Engenharia do Estado da Bahia, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, como responsavel técnico pela execugédo
da obra objeto deste instrumento;

10.4.1 O profissional designado devera(ao) ser um daquele(s) indicado(s) no momento da qualificacdo técnica do

certame licitatorio XXxxxxx , tipo XXXXXX, N° XXXXXX;

10.4.1.1 Somente sera admitida a indicacdo de profissional diverso daquele de que trata o item 10.4.1,
com anuéncia expressa do CONTRATANTE, e desde que atendidas as mesmas condicdes exigidas por
ocasido da qualificacdo técnica, comprovada mediante apresentagéo do respectivo acervo técnico;

10.4.2 Na hipotese de substituicdo de responsavel técnico designado, a CONTRATADA devera encaminhar

solicitacdo por escrito, com indicacdo do novo profissional, acompanhada do respectivo acervo técnico, bem como

da baixa da ART do profissional que esta sendo substituido, observando-se, sempre, o quanto disposto no item
10.4.1.1;
10.5 A CONTRATADA entregard ao CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dias) dias apds a assinatura do contrato, duas
vias do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), em nome do
profissional designado nos termos do item 10.4, relativamente aos servicos objeto deste contrato, devidamente
registrada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
bem assim toda a documentacao, relativa a empresa, necessaria a obtencdo do Alvara de licenca para a obra;

10.5.1 O CONTRATANTE protocolizard, junto ao 6rgao competente, solicitacdo para obtencdo de Alvara de licenca

para obra ap6s o recebimento da documentacdo acima mencionada;

10.5.2 ACONTRATADA somente poderd iniciar os servigos apds a obtencao do Alvara de licenga para obra expedido

pelo érgdo competente, nos termos indicados na Autorizagao de Servigo emitida pelo CONTRATANTE;

10.5.2.1 A CONTRATADA providenciara a abertura do Diario de Obras na data indicada para inicio da
execucdo constante da Autorizagdo de servico emitida pelo CONTRATANTE;
10.6 A CONTRATADA deveréa designar formalmente, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data da assinatura do
contrato, pelo menos um preposto que detenha poderes para resolucédo de possiveis ocorréncias durante a execucdo
contratual, responsabilizando-se pelo bom andamento desta;

10.6.1 O preposto designado serd, preferencialmente, o profissional indicado no item 10.4;

10.6.2 A designacdo formal do preposto se dara mediante apresenta¢do de documento, assinado por

representante da CONTRATADA, que contera todas as informagdes necessarias a célere comunicagdo com o

designado tais como numero de telefone movel, e-mail etc;

10.6.3 O preposto designado sera responsavel pelo gerenciamento dos servicos, devendo se reportar a

Fiscalizagdo sobre assuntos relacionados a execug¢do da obra e resolucdo de possiveis ocorréncias, respondendo

perante o CONTRATANTE, pelo bom andamento dos servigos, devendo tomar as providéncias pertinentes para que

sejam corrigidas todas as falhas detectadas;

10.6.4 O profissional designado nao podera ser afastado ou substituido sem prévia comunicacdo ao CONTRATANTE;
10.7 Os servigos objeto deste contrato serdo executados conforme programado no cronograma fisico-financeiro, vedada
sua alteracdo sem prévia e expressa autorizacdo do CONTRATANTE;

10.8 Os materiais utilizados pela CONTRATADA na obra, especialmente areia, brita, arenoso e madeira, deverdo ser
procedentes de locais devidamente autorizados;

10.8.1 A CONTRATADA devera apresentar previamente, copias das autoriza¢cbes de fornecimento dos materiais

mencionados no item acima, bem assim, os documentos de comprovacdo da origem da madeira a ser utilizada na

obra;
10.9 A O recebimento provisério do objeto contratual ficard sob a responsabilidade do FISCAL do contrato, atendidas as
exigéncias do art. 161 da Lei Estadual- BA n® 9.433/2005;
10.9.1 Apds a comunica¢do formal de conclusdo da obra pela CONTRATADA, a Fiscalizacdo realizara vistoria,
juntamente com o responsavel técnico da mesma, para verificacdo dos servicos realizados;
10.9.1.1 Verificada a conclus&o dos servicos, a obra sera recebida provisoriamente pelo CONTRATANTE,
mediante termo circunstanciado, assinado pela Fiscalizagdo e pelo responsavel técnico da CONTRATADA,

Coordenagéo de Licitagdo do Ministério Pablico do Estado da Bahia - 58 Avenida, n® 750, 1° andar, sala n® 104 — Centro Administrativo da Bahia
Salvador — BA, CEP: 41.745-004. Telefax n° (71) 3103-0112/0113/0114/0225 E-mail: licitacao@mpba.mp.br
Pagina 61 de 73



MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
TOMADA DE PRECOS N° 02/2019

lavrado no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da comunicacdo da conclusdo, nos termos do
item 10.9.1;
10.9.1.2 Constatadas eventuais pendéncias, defeitos ou incorre¢des nos servicos executados, a
Fiscalizacdo as formalizard no Termo de Recebimento Provisério, definindo prazo para a respectiva
regularizagdo. Nesta hipétese, a CONTRATADA ndo estara habilitada para recebimento do Gltimo
pagamento até que sejam sanadas as irregularidades apontadas, devidamente atestadas pela
Fiscalizacdo em nova vistoria;
10.9.1.3 Constatada a inexecucao parcial dos servicos, esta sera registrada e comunicada formalmente
a CONTRATADA, com manifestagcdo do CONTRATANTE acerca dos ajustes a serem realizados, ndo sendo
lavrado o Termo de Recebimento Provisorio, retomando-se, para todos os efeitos, a contagem do prazo
de execucdo, desde a data da comunicag¢éo formal de conclusao dos servicos;
10.9.1.4 A ndo aceitagdo de algum servico, no todo ou em parte, ndo implicara a dilagdo do prazo de
entrega, salvo expressa concordancia do CONTRATANTE;
10.10 Findo o prazo de que cuida o item 10.3 sem que a CONTRATADA proceda a comunicacdo da conclusdo da obra,
ou na hipétese de necessidade de ajustes nos servicos para fins de recebimento, restara caracterizada a mora, a contar
da data em que deveria ter sido concluida a obra, independentemente de notificagdo pelo CONTRATANTE;
10.11 O recebimento definitivo do objeto deste contrato sé sera concretizado depois de adotados, pelo CONTRATANTE,
todos os procedimentos do art. 161 da Lei Estadual- BA n° 9.433/2005;
10.11.1 O recebimento definitivo sera feito pela Comissdo de Recebimento do CONTRATANTE mediante parecer
circunstanciado, ao final do prazo de 90 (noventa) dias contados da data de conclusdo da obra constante do Termo
de Recebimento Provisério, necessario para a observacdo e vistoria que comprovem a adequacao do objeto aos
termos contratuais, podendo ser prorrogado na hip6tese de ocorréncia de caso fortuito, forga maior ou evento da
natureza que impeca ou dificulte a elaboragao do parecer circunstanciado de recebimento;
10.11.2 Constatadas irregularidades que caracterizem inexecucdo do objeto contratual, dentro do prazo de
recebimento definitivo, 0o CONTRATANTE notificara a CONTRATADA da ocorréncia, concedendo prazo para ajuste
conforme a natureza da irregularidade apontada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidade pela mora no
cumprimento de suas obrigacdes contratuais;
10.11.3 A lavratura do termo de recebimento definitivo estd condicionada a apresentacdo do Comprovante de
Inscricdo da Obra no CNO enquadrada, quanto a situacgdo cadastral, como encerrada pela CONTRATADA
10.12 AFiscalizacdo, ao considerar concluida a obra ou servigo, comunicara o fato a seus superiores, para as providéncias
cabiveis;
10.13 Osrecebimentos provisorio e definitivo ndo excluem a responsabilidade da CONTRATADA pela solidez e seguranca
da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato;
10.14 O aceite ou aprovacao do objeto pelo CONTRATANTE néo exclui a responsabilidade civil, penal e/ou administrativa
da CONTRATADA por vicios, defeitos ou disparidades com as especificages estabelecidas neste Contrato e no processo
de Licitacdo que o originou, verificadas posteriormente, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, a contar da expedi¢édo do
Termo de Recebimento e Aceitacdo Definitiva da obra e dos servigos, conforme disposto no artigo 618 do Codigo Civil,
garantindo-se ao CONTRATANTE, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.° 8.078/90 — Codigo de Defesa do
Consumidor.

Clausula Onze — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
Além das determinagtes contidas na CLAUSULA SEGUNDA deste contrato e no Processo de Licitacdo que o originou —
gue aqui se consideram literalmente transcritas, bem como daquelas decorrentes de lei, a CONTRATADA, obriga-se a:

11.1 Promover a execucao contratual de acordo com as especificagbes técnicas e exigéncias constantes no Processo de
Licitacdo e no presente contrato, no local determinado, ndo podendo eximir-se da obrigacdo, ainda que parcialmente,
sob a alegagdo de falhas, defeitos ou falta de materiais e/ou pegas;
11.1.1 A CONTRATADA devera prestar diretamente o fornecimento e os servicos ora contratados, ndo os
transferindo a outrem, no todo ou em parte, salvo com expressa anuéncia do CONTRATANTE;
11.2 Realizar os servicos descritos no Memorial Descritivo/Especificacdo Técnica, na Planilha de pregos unitarios, no
Cronograma Fisico-Financeiro e nos Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia,
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obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, assim como as determinagdes do CONTRATANTE e da

legislacdo pertinente;

11.2.1 Em casos de divergéncias/inconsisténcias entre os diversos componentes técnicos do projeto
bésico/executivo, tais como projetos, memorial, planilha e cronograma fisico-financeiro, prevalecerdo as
especificacbes contidas em projeto, com a devida anuéncia da Fiscalizagao;

11.3 Responsabilizar-se pela observancia de:

11.3.1 Leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente
aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas;

11.3.2 Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo
INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) e suas atualizacoes;

11.3.3 Instrucdes e resolucdes dos érgaos dos sistemas CREA / CONFEA e CAU / CAU/BR;

11.3.4 Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria, entre outros;
11.3.5 Normas internacionais especificas consagradas, na falta de normas da ABNT;

11.3.6 Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato;

11.4 Responsabilizar-se por todos 0s custos e providéncias para emissao da Anota¢do de Responsabilidade Técnica (ART)

junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto

ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU);

11.5 Efetuar a inscricdo da obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO até 30 dias apds o0 seu inicio, e ao seu término

proceder o seu devido encerramento;

11.6 Responsabilizar-se pelo pagamento de servigos, bem como por todas as providéncias e pagamento de taxas e

emolumentos junto as concessionarias de servigos publicos, para efetivacdo das ligagdes provisérias e/ou definitivas de

agua, telefone, energia elétrica, esgoto, gas e outros pertinentes;

11.7 Investigar e checar as informagdes relativas as interferéncias antes da execucdo dos servigos;

11.7.1 Consideram-se interferéncias todas as instalacdes existentes e situadas na area de implementacdo da obra,
em posicdo tal que dificultem ou impossibilitem os servigcos necessarios a execugdo da mesma;

11.7.2 O CONTRATANTE, por meio de sua Fiscalizacdo, fornecera as indicag6es que dispuser sobre as interferéncias
existentes, podendo, entretanto, ocorrerem outras, ndo planejadas, cuja solugio devera ser programada de forma
a ndo prejudicar o inicio previsto, nem o cronograma da obra;

11.8 Planejar e controlar a obra contratada através de cronograma fisico-financeiro, cumprindo os prazos nele previstos;
11.8.1 A CONTRATADA devera manter quadro de pessoal adequado ao cronograma de obras para atendimento
dos servicos previstos neste instrumento, sem interrup¢do, ndo sendo aceitavel atraso seja por motivo de férias,
descanso semanal, licenga, greve, falta ao servigo ou demissdo de empregados;

11.9 Planejar os servicos de forma a ndo interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas no local e em seu

entorno;

11.10 Manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos projetos de todas as partes da obra e das instalacdes do

canteiro, assim como o Alvara de licenca para obra, ART/RRT, Memorial Descritivo e Diario de Obra;

11.11 Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cBes assumidas, todas as

condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, devendo informar ao CONTRATANTE, imediata e

formalmente, a eventual impossibilidade de renovagéo ou apresentacdo de qualquer desses documentos;

11.12 Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruidos e sinalizados de forma a ndo causar

transtornos a rotina administrativa do CONTRATANTE, devendo sempre retirar o entulho para locais externos ao prédio,

apoés execucado dos servigos, observando o disposto na legislacao e nas normas relativas a protecdo ambiental;
11.12.1 Todo o entulho deveréa ser removido pela CONTRATADA, observando os seguintes cuidados:
11.12.1.1 Limpeza constante das areas trafegadas;
11.12.1.2 Tamponamento de ralos e valvulas de lavatérios durante a execugao dos servicos;
11.12.1.3 Disposicao de cagamba coletora de entulho;

11.13 Fornecer todos os materiais e equipamentos necessarios a perfeita execu¢do dos servigos conforme descritos nos

projetos e/ou especificacdes;

11.13.1 As amostras de materiais solicitadas e aprovadas pela Fiscalizacgdo do CONTRATANTE ficardo em posse
deste até o término dos servicos de modo a permitir, a qualquer tempo, a verificacdo da semelhanga com o que
fora utilizado;
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11.13.2 O CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar qualquer material que ndo satisfaca aos padrdes de
qualidade e quantidade especificados;
11.13.3 A CONTRATADA devera efetuar, sem énus para o CONTRATANTE, sempre que solicitado, testes e demais
provas exigidas por normas técnicas e oficiais para efetiva utilizacdo dos produtos;
11.13.4 A substituicdo das marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados nos documentos e projetos
anexos ao Edital como referéncia de qualidade do respectivo item, somente se dara apds aprovagdo do
CONTRATANTE;
11.13.5 ACONTRATADA nao podera introduzir, seja a que titulo for, quaisquer modificagdes nos projetos e/ou nas
especificacbes, sem o consentimento prévio, e por escrito, do CONTRATANTE;
11.14 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, as recusas ou determinac@es, pelo CONTRATANTE, de
substituicdo de bens ou desfazimento de servi¢os que ndo estejam sendo ou ndo tenham sido fornecidos ou executados
de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condi¢des deste contrato ou do processo de Licitagdo,
providenciando sua imediata reparagdo, substitui¢do e/ou realizagdo, sem énus para 0 CONTRATANTE;
11.15 Providenciar, ao final da execucdo dos servigos, a limpeza completa das instalagdes fisicas envolvidas na execugéo
do objeto contratual, removendo, as suas expensas, todos os materiais inserviveis e entulho de modo geral, observando-
se, ainda, o seguinte:
11.15.1 Serdo lavados convenientemente e de acordo com as especificacdes, todos os pisos e, ainda, aparelhos
sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, etiquetas, manchas e
argamassa;
11.15.2 A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, devendo apresentar funcionamento
perfeito em todas as suas instala¢des, equipamentos e aparelhos;
11.16 Providenciar, no prazo de até 60 dias contados da data do recebimento provisério, a apresenta¢do do
Comprovante de Inscri¢cdo da Obra no CNO enquadrada, quanto a situagdo cadastral, como encerrada;
11.17 Empregar médo de obra habilitada e compativel com o grau de especializacdo de cada servico. A atuagdo dos
profissionais devera satisfazer requisitos profissionais em nivel compativel com as atribui¢6es que Ihe forem delegadas,
sob inteira responsabilidade da CONTRATADA,;
11.18 Contratar seguro com cobertura para morte e invalidez permanente, por motivo de acidente de trabalho (assim
considerados também aqueles que eventualmente ocorram durante o trajeto para o local de trabalho), para todos os
empregados alocados diretamente para a execu¢do da obra;
11.18.1 ACONTRATADA devera apresentar a comprovacao de contratacdo do seguro de que cuida o item 11.18Erro!
Fonte de referéncia ndo encontrada., mensalmente e/ou sempre que houver incluséo, exclusdo ou substituicdo de
trabalhador, configurando-se, a inexisténcia de tal comprovacdo, como hipétese impeditiva de pagamento, nos
termos do item 4.3;
11.19 Nao alocar empregado para outras atividades que constituam desvio de funcdo das atividades para as quais esta
sendo contratado;
11.20 Apresentar relagdo contendo nome, nimero de identidade e de CPF dos empregados vinculados a execucgédo do
contrato, bem como cépia da carteira de trabalho dos empregados alocados para a execugao deste instrumento;
11.21 Fornecer, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, comprovantes do regular cumprimento das obrigacbes
trabalhistas e previdencirias, no que se refere a execucdo deste instrumento;
11.22 Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas gerais de seguranca do trabalho, identificacdo,
disciplina e outros regulamentos instituidos pelo CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no local
onde serdo executados os servicos objeto deste Contrato;
11.23 Fornecer todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) necessarios e adequados ao desenvolvimento de
cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n°® 3214 do Ministério do
Trabalho, bem como demais dispositivos de seguranca necessarios;
11.24 Manter todos os operarios, empregados da empresa ou subcontratados, convenientemente fardados e
identificados, de modo a:
11.24.1 Constar no uniforme o nome da empresa;
11.24.2 Portarem equipamentos de seguranga tais como botas, capacete, luvas, dculos, cintos, etc.;
11.25 A inobservancia ao disposto no item 11.24 acarretara no impedimento do acesso do operario ao local da obra,
bem como na sua imediata retirada do local da obra, na hipotese de ser encontrado sem a vestimenta e equipamentos
de seguranca adequados;
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11.26 Promover o imediato afastamento e a respectiva substituicdo, sempre que exigido pelo CONTRATANTE e
independentemente de justificativa por parte deste, de empregados e/ou prepostos cuja permanéncia se demonstre
em desacordo com este instrumento, ou, ainda, com a moralidade e a ética, correndo, por exclusiva conta da
CONTRATADA, quaisquer 6nus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciarias, bem como qualquer outra que tal fato
imponha;
11.27 Responder perante o CONTRATANTE pela conduta, frequéncia, pontualidade e assiduidade de seus empregados;
11.28 Determinar e providenciar a realizagdo regular dos exames de saude, na forma da lei, dos trabalhadores
empregados na consecugdo do objeto deste ajuste, bem como arcar com todas as despesas decorrentes de transporte,
fardamento, alimentacao e todas as demais obrigacdes especificadas nos dissidios ou convences coletivas;
11.29 Realizar o pagamento de todas as remuneragdes e indenizagoes cabiveis e previstas na Legislacdo Trabalhista, bem
como de todos os encargos previdencidrios relativos aos empregados designados para atividades relacionadas com a
execucdo do presente contrato, sendo-lhe defeso invocar a existéncia deste para tentar eximir-se daquelas obrigagdes
ou transferi-las ao CONTRATANTE;
11.29.1 A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos supracitados, ndo transfere a
responsabilidade por seu pagamento a Administracdo do CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato;
11.30 Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigéncias previstas na legislacdo profissional especifica e pelos
encargos fiscais e comerciais resultantes da execug¢do do contrato;
11.30.1 A eventual retencdo de tributos pelo CONTRATANTE ndo implicard na responsabilizagdo deste, em
hipdtese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos
pela CONTRATADA;
11.31 Arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados, inclusive as
de iluminacao;
11.32 Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a seguranca nos locais
de servicos;
11.33 Realizar os servi¢os de acordo com todas as normas de seguranga vigentes, utilizando os equipamentos de
protecdo individual e coletiva necessarios, ficando sob total responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de qualquer
acidente que venha vitimar seus empregados e/ou pessoas e prédios vizinhos, em decorréncia da execugdo do objeto
do presente contrato;
11.34 Adotar todas as precaucdes e zelar permanentemente para que suas operagdes ndo provoquem danos fisicos ou
materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o trafego nas vias publicas que utilizar ou que estejam
localizadas nas proximidades da obra, de modo a:
11.34.1 Responsabilizar-se por todos os danos causados as instalagdes existentes, aos moveis, a terceiros e aos
bens publicos;
11.34.2 Remover os detritos resultantes das operacdes de transporte ao longo de qualquer via publica, sob suas
expensas;
11.35 Arcar, quando da execucdo do objeto contratual, com todo e qualquer dano ou prejuizo, independentemente da
natureza, causado ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em consequéncia de erros, impericia
propria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como responder por quaisquer danos causados por
maquinas e equipamentos a prédios, instalagdes, pavimentos, passeios ou jardins de propriedade do CONTRATANTE ou
de terceiros;
11.35.1 Constatado o dano, devera o mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem 6nus para o
CONTRATANTE, de modo a recompor a forma e condi¢Ges originais do(s) bem(ns) e/ou local(is) danificado(s),
independentemente de solicitacdo formal;
11.35.2 Ressarcir ao CONTRATANTE todos os custos decorrentes de paralisacdo ou interrupgdo dos servigos
contratados, exceto quando isto ocorrer por sua solicitagdo, ou ainda por caso fortuito ou forga maior, desde que
tais circunstancias sejam formalmente comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas
ap0s a sua ocorréncia;
11.36 Participar das reunides agendadas pelo CONTRATANTE, com o objetivo de analisar e submeter a aprovagao os
servigos até entdo executados, bem como definir novas a¢des de trabalho;
11.37 Comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer divida, anormalidade, irregularidade ou inexisténcia de
projetos e especificacdes que porventura sejam detectados e possam interferir no bom andamento dos servicos, para
analise e correcao, se for o caso;
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11.38 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislacdo, contendo descri¢do dos servicos, indicagdo de
guantidades/qualidades, precos unitarios e valor total;
11.39 Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por autoridades federais, estaduais e
municipais em consequéncia de fato a ela imputavel e relacionados com os servigos e/ou fornecimentos contratados;
11.40 Providenciar e manter atualizadas todas as licencgas e alvaras junto as reparticGes competentes que, porventura,
sejam necessarios a execucdo do contrato;
11.41 Permitir e oferecer condi¢cGes para a mais ampla e completa Fiscalizacdo durante a vigéncia deste contrato,
fornecendo informagdes, propiciando o acesso a documentacdo pertinente e a execucdo contratual, e atendendo as
observagdes e exigéncias apresentadas pela Fiscalizag&o;
11.41.1 A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna do CONTRATANTE e/ou auditoria externa por
ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito a execugéo contratual;
11.42 Informar a fiscalizacdo a ocorréncia de eventuais alteracdes nos projetos originais a fim de possibilitar ao
CONTRATANTE, ao final da obra, o conjunto completo de plantas “CONFORME CONSTRUIDO” (“AS BUILT”);

Clausula Doze — DO DIARIO DE OBRAS
12.1 Caberd a CONTRATADA a elaboracéo e manutengdo de "Diario de Obras", conforme modelo préprio disponibilizado
pelo CONTRATANTE, devidamente numerado e rubricado pela Fiscalizagdo e pelo responsavel técnico da CONTRATADA;
12.1.1 Aabertura do Diario de obras ocorrera nos termos do quanto disposto no item 10.5.2.1, de modo que o dia
“01” do Diario corresponda ao primeiro dia do prazo de execug¢do dos servigos;
12.2 O “Diario de Obras” permanecera disponivel para escrituracdo no local da obra e atenderd as seguintes
caracteristicas:
12.2.1 Sera um documento Unico, enviado pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, preferencialmente via correio
eletrénico, em formato PDF, assinado digitalmente, que devera ser impresso e arquivado na obra apos a devolucdo
do mesmo pelo CONTRATANTE a CONTRATADA;
12.2.2 Devera ser claro e objetivo, de modo a permitir a reconstituicido dos fatos relevantes ocorridos na obra e
que tenham influenciado de qualgquer modo no seu andamento ou execu¢éo;
12.3 O “Diério de obras” contera, no minimo, os seguintes campos, que deverao ser preenchidos diariamente:
12.3.1 Nome da CONTRATADA;
12.3.2 Nome do CONTRATANTE;
12.3.3 Data do dia;
12.3.4 Prazo contratual, prazo decorrido e prazo remanescente;
12.3.5 Condig¢des climaticas;
12.3.6 Condi¢des das maquinas e dos equipamentos;
12.3.7 Numero e categoria de empregados;
12.3.8 Ocorréncias;
12.3.9 Assinaturas da CONTRATADA e do CONTRATANTE;
12.4 A CONTRATADA, obrigatoriamente, registrara no "Diario de Obras":
12.4.1 Interferéncias nos servigos causadas por terceiros nao sujeitos a sua ingeréncia;
12.4.2 Consultas a Fiscalizagéo;
12.4.3 Datas de concluséo de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
12.4.4 Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
12.4.5 Respostas as interpelagtes realizadas pela Fiscalizacao;
12.4.6 Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;
12.5 A CONTRATADA podera anotar, no Diario de obras, outros fatos que, a seu juizo, sejam objeto de registro;
12.6 Serdo objetos de registro no "Diario de Obras" pela Fiscalizacdo:
12.6.1 Observacdes cabiveis a propoésito dos lancamentos da CONTRATADA no "Diério de Obras™;
12.6.2 Observagdes sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificacbes, prazos e
cronogramas;
12.6.3 Solugdes as consultas, lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultanea para
autoridade superior, quando for o caso;
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12.6.4 Restricdes que |he parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
12.6.5 Determinacéo de providéncias para o cumprimento do objeto e suas especificagdes;
12.6.6 Outros fatos que, a juizo da Fiscalizacdo, devem ser objeto de registro;
12.7 Apbs a conclusdo dos servicos, a CONTRATADA entregara ao CONTRATANTE uma via impressa do Diario de obras,
observadas as formalidades exigidas nesta clausula.

Clausula Treze — DO CANTEIRO DE OBRAS
13.1 O canteiro de obras, a ser instalado pela CONTRATADA nas ediculas do imodvel objeto da reforma, devera respeitar
todas as determinagdes constantes da NR18.
13.2 ACONTRATADA néo permitird, em hipétese alguma, a instalagdo de barracas ou quitandas na periferia do canteiro
de obras, sendo de sua inteira responsabilidade a adocdo de todas as medidas e providéncias para impedir tais
instalagdes.
13.3 O canteiro de obras sera constituido, no minimo, pelas seguintes estruturas:
13.3.1 Escrit6rio para a Administracédo Local da obra e para a guarda dos documentos minimos exigidos;
13.3.2 Almoxarifado para guarda de equipamentos de pequeno porte, utensilios, pegas, ferramentas e materiais
necessarios a execucao da obra;
13.3.3 Sanitario(s).
13.4 A CONTRATADA sera responsavel, até o final da obra, pela conservagdo das condi¢des visuais, higiénicas e de
seguranca do canteiro de obras.
13.5 A CONTRATADA deverd manter no canteiro de obras:
13.5.1 Uma cépia completa dos projetos com seus respectivos Memoriais Descritivos;
13.5.2 Uma cépia do contrato;
13.5.3 Diario de Obras;
13.5.4 O cronograma fisico-financeiro onde se possam visualizar facilmente as programacfes e as posicdes
atualizadas do servico.
13.6 Todo material utilizado na instalagdo do canteiro continuara de propriedade da CONTRATADA ap6s o término da
obra, sendo de responsabilidade da mesma, a demolicdo e remocdo de todos os materiais, deixando o local
perfeitamente limpo e organizado.
13.7 Correrdo exclusivamente por conta da CONTRATADA todas as despesas com relagdo a implantagdo, manutencado e
administra¢do do seu canteiro de obras.
13.8 CONTRATADA devera retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura impugnados pelo CONTRATANTE.
13.9 A CONTRATADA seréa responsavel pela manutencao da ordem nas areas sob sua responsabilidade.
13.10 O CONTRATANTE, em hipotese alguma, respondera por eventuais danos ou perdas de materiais e equipamentos
da CONTRATADA que venham a ocorrer em seu canteiro de obras.
13.11 Todas as instalagdes provisérias deverdo ser desmontadas e retiradas do local, ao término da obra pela
CONTRATADA.

Clausula Quatorze — DAS DEMOLIGOES E REPOSIGOES

14.1 A CONTRATADA devera executar, as suas expensas, as demoli¢des e as remocdes de qualquer natureza, pré-
identificadas ou ndo, que lhe forem indicadas pela Fiscalizacdo, para permitir a execu¢éo da obra;

14.2 Os servicos de demoli¢des deverdo ser executados de forma manual, cuidadosa e progressivamente, utilizando-se
de ferramentas adequadas;

14.3 O uso de ferramentas motorizadas dependera de prévia autorizagdo do CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA
adotar todas as medidas necessérias para evitar queda de materiais no momento das demolicdes;

14.4 Os entulhos e 0s materiais ndo sujeitos a reaproveitamento, provenientes das demolicbes, bem como o material
inservivel resultante dos servigos objeto deste instrumento, serdo transportados pela CONTRATADA e levados para local
apropriado, as suas expensas;

14.5 O material retirado sujeito a reaproveitamento serd transportado e devidamente armazenado pela CONTRATADA,
as suas expensas, em local determinado pela Fiscalizacdo;
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14.6 Na execuc¢do dos servicos de demolicdo e reposicdo devem ser obedecidas as Normas de Seguranca (NR18),
observadas, especialmente as disposices que se seguem:
14.6.1 Antes de se iniciar a demoli¢éo, as linhas de fornecimento de energia elétrica, agua, inflamaveis liquidos e
gasosos liquefeitos, substancias tdxicas, canalizages de esgoto e de escoamento de agua devem ser desligadas,
retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinacfes em vigor;
14.6.2 Antes de se iniciar a demolicdo devem ser removidos vidros, ripados, estuques e outros elementos frageis;
14.6.3 Os locais onde estejam sendo realizados os servi¢os devem ser isolados por tapume, fechadas todas as
frestas e aberturas no piso que possam permitir quedas e/ou vazamentos de materiais;
14.6.4 Os materiais das edificacGes, durante a demoli¢do e remocéo, devem ser previamente umedecidos.

Clausula Quinze — DA SUBCONTRATAGAO
15.1 A CONTRATADA somente podera subcontratar parte dos servicos objeto deste instrumento, hipotese em que sera
necessaria a prévia e expressa aprovagdo do CONTRATANTE;
15.1.1 Para instruir o pedido de autorizacdo para subcontratar, a CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizacdo a
seguinte documentacao relativa a empresa a ser subcontratada: copia do contrato social, cartdo CNPJ, lista de
empregados (com nome, funcao e CPF) que trabalhardo diretamente no canteiro, copia da CTPS dos empregados,
além da cdpia do contrato de prestacao de servigos assinado entre as partes;
15.1.2 Sera admitida subcontratacdo, a principio, apenas dos servigos de climatizagdo, sinalizacdo externa, e
fornecimento/ montagem de esquadrias e estruturas metalicas.
15.2 Autorizada a subcontratacdo parcial dos servicos, a CONTRATADA realizard a supervisdo e coordenacdo das
atividades da Subcontratada, respondendo perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais originariamente pactuadas;
15.3 E vedada a subcontrataco total dos servicos objeto deste contrato;
15.4 Sera exigivel da CONTRATADA a comprovacdo do cumprimento, pela subcontratada, das mesmas obrigac6es
trabalhistas, previdenciarias e fiscais por ela assumidas;

Clausula Dezesseis — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigacGes contidas neste contrato por determinacéo legal, obriga-se a:

16.1 Fornecer, em prazo habil, as informacdes necessarias para que a CONTRATADA possa executar plenamente o objeto
contratado;

16.2 Colaborar com a CONTRATADA, fornecendo os subsidios necessarios para execucdo dos servigos e prestando as
informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou responsavel técnico da CONTRATADA,
16.3 Determinar a prioridade dos servicos e solucionar quaisquer casos concernentes a esses assuntos;

16.4 Realizar os pagamentos devidos pela execugdo do contrato, nos termos e condi¢des previstos neste instrumento;
16.5 Permitir o acesso dos empregados autorizados da CONTRATADA as instalac6es fisicas do CONTRATANTE, nos locais
e na forma necessarios para a execugao dos servigos;

16.6 Liberar 0s acessos necessarios a execugdo da obra e a movimentacdo dos funcionarios e equipamentos da
CONTRATADA,;

16.7 Providenciar, junto ao 6rgdo competente, a obtengdo do Alvara de licenga para obra;

16.8 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condi¢des de realizagdo do presente contrato,
notificando imediatamente a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas na
execucdo do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

16.9 Fornecer a CONTRATADA, mediante solicitacdo, atestado de capacidade técnica, quando o fornecimento do objeto
atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condictes previstas neste Contrato.

Clausula Dezessete — DA FISCALIZACAO DO CONTRATO
17.1 Naforma das disposicdes estabelecidas na Lei Estadual-BA n°® 9.433/2005, o CONTRATANTE designara servidor(es),
por meio de Portaria especifica para tal fim, para a Fiscalizacdo deste contrato, tendo poderes, entre outros, para
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notificar a CONTRATADA sabre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas na execugao deste
instrumento;
17.2 Sera permitida a contratagdo de terceiros para assistir e subsidiar a Fiscalizagdo com informacdes pertinentes a
essa atribuicao;
17.3 As exigéncias da Fiscalizacdo se baseardo nas especifica¢des e nas Normas vigentes;
17.4 Os servicos objeto deste instrumento deverdo se desenvolver em regime de estreito entendimento entre a equipe
de trabalho e a Fiscalizacdo, incumbindo a esta acompanhar e verificar a perfeita execugdo do contrato, em todas as
suas fases, competindo-lhe, primordialmente:
17.4.1 Anotar, em registro proprio, as ocorréncias relativas a execucao do contrato, determinando as providéncias
necessarias a correcao de falhas, irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-lhes a execucdo, sem
prejuizos das sang¢fes contratuais legais;
17.4.2 Transmitir a CONTRATADA instru¢des e comunicar altera¢des de prazos, cronogramas de execucdo e
especificacbes do projeto, quando for o caso;
17.4.3 Dar imediata ciéncia a seus superiores dos incidentes e ocorréncias da execu¢do que possam acarretar
alteragdes contratuais, imposicao de san¢des ou rescisdo contratual;
17.4.4 Adotar, junto a terceiros, as providéncias necessarias para a regularidade da execucao do contrato;
17.4.5 Promover, com a presenca de preposto da CONTRATADA, a verificacdo dos servigos e fornecimentos ja
realizados, emitindo a competente habilitacdo para pagamento;
17.4.6 Esclarecer prontamente as davidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente do CONTRATANTE,
se necessario, parecer de especialistas;
17.4.7 Cumprir as diretrizes fixadas neste instrumento e na Lei Estadual BA n°® 9.433/2005;
17.4.8 Fiscalizar a obrigacdo da CONTRATADA de manter, durante toda a execu¢do do contrato, em
compatibilidade com as obriga¢Ges assumidas, as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;
17.4.9 Acompanhar o cumprimento do prazo de execugdo;
17.4.10 Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacao pertinente aos trabalhos, incluindo o
contrato, termo de referéncia, orgamentos, cronogramas, correspondéncias, etc;
17.4.11 Aprovar as substituicGes de materiais porventura aconselhaveis ou necessarias;
17.4.12 Elaborar relatérios de visitas a obra;
17.4.13 Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para sua
retirada do canteiro de obra;
17.4.14 Rejeitar qualquer servico considerado ndo aceitavel, no todo ou em parte, o qual devera ser refeito ou
reparado, as expensas da CONTRATADA, nos prazos estipulados;
17.4.15 Promover reunides com o responsavel técnico da CONTRATADA, para tratar de assuntos relacionados a
obra, tais como: atividades desenvolvidas no periodo, acompanhamento do cronograma fisico-financeiro,
programacao das atividades para o periodo seguinte, recursos materiais e humanos disponiveis e necessarios,
alteragdes de projeto, etc.;
17.5 A Fiscalizacdo, pelo CONTRATANTE, ndo desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a perfeita
execucdo do objeto contratual,
17.5.1 A auséncia de comunicacdo, por parte do CONTRATANTE, sobre irregularidades ou falhas, ndo exime a
CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste contrato;
17.6 A adogdo de solugBes técnicas divergentes do indicado no projeto ou no memorial descritivo devem ser
previamente aprovadas pela Fiscalizacao;
17.7 O CONTRATANTE podera recusar, sustar e/ou determinar a substituicdo de bens ou desfazimento/refazimento de
servigos que nao estejam sendo ou ndo tenham sido fornecidos ou executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou
em conformidade com as condi¢des deste contrato ou do processo de Licitacdo que o originou, ou ainda que atentem
contra a seguranca de terceiros ou de bens.
17.7.1 Qualquer bem ou servico considerado néo aceitavel, no todo ou em parte, devera ser refeito, reparado ou
substituido pela CONTRATADA, as suas expensas;
17.7.2 A ndo aceitacdo de algum bem ou servico, no todo ou em parte, ndo implicard na dilacdo do prazo de
execucdo, salvo expressa concordancia do CONTRATANTE;
17.8 Para fins de Fiscalizacdo, 0 CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA, a qualquer tempo, os documentos
relacionados com a execugdo do presente contrato;

Coordenagéo de Licitagdo do Ministério Pablico do Estado da Bahia - 58 Avenida, n® 750, 1° andar, sala n® 104 — Centro Administrativo da Bahia
Salvador — BA, CEP: 41.745-004. Telefax n° (71) 3103-0112/0113/0114/0225 E-mail: licitacao@mpba.mp.br
Pagina 69 de 73



MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
TOMADA DE PRECOS N° 02/2019

17.9 A CONTRATADA permitird e oferecera condi¢des para a mais ampla e completa acdo da Fiscalizagdo, durante a
vigéncia do contrato, fornecendo informacdes, propiciando o acesso a documentagdo pertinente e aos locais dos
servigos em execucdo, atendendo as observacoes e exigéncias apresentadas;

Clausula Dezoito — DAS PENALIDADES
18.1 A CONTRATADA sujeitar-se-a as san¢des administrativas previstas na Lei Estadual-BA n°. 9.433/2005, as quais
poderdo vir a ser aplicadas ap0s o prévio e devido processo administrativo, assegurando-lhe, sempre, o contraditério e
aampla defesa;
18.2 Em caso de inadimplemento parcial ou total de obrigacdes pela CONTRATADA, e ndo sendo suas justificativas
aceitas pelo CONTRATANTE, aquela poderdo ser aplicadas, observado o disposto no item anterior, as seguintes
penalidades:
18.2.1 Multa;
18.2.2 Suspensao temporaria de participa¢do em licitacdo e impedimento de contratar com a Administragao pelo
prazo de até 05 (cinco) anos;
18.2.3 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem
0s motivos determinantes desta punicdo e até que seja promovida sua reabilitacdo perante a Administracdo
Publica Estadual;
18.2.4 Descredenciamento do sistema de registro cadastral;
18.3 Nas hipoteses de aplicacdo das san¢Bes previstas nos subitens 18.2.2 a 18.2.4, estas serdo impostas a CONTRATADA
cumulativamente com multa;
18.4 A inexecucdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execucgdo do contrato, sujeitard a CONTRATADA a
multa de mora, que sera graduada de acordo com a gravidade da infracdo, obedecidos os seguintes limites maximos:
18.4.1 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do Contrato, em caso de descumprimento total
da obrigacao;
18.4.2 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o 30° (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor total da parte do
servico nao realizado;
18.4.3 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subsequente ao 30° (trigésimo), sobre o valor da parte
do servico néo realizado;
18.5 O inadimplemento de obrigacdo acessodria, assim consideradas aquelas que coadjuvam com a principal, sujeitara a
CONTRATADA a multa de mora, que sera graduada de acordo com a gravidade da infracdo, obedecidos os seguintes
limites maximos:
18.5.1 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso;
18.5.2 0,6% (seis décimos por cento) por cada dia subsequente ao trigésimo, calculados sobre o valor ou custo da
obrigacdo descumprida, conforme o caso;
18.5.2.1 Sera considerado como custo da obrigagdo descumprida para efeitos da aplicacdo de
penalidade, os valores a serem despendidos pela CONTRATADA para regularizar eventual pendénciaque
tenha ocasionado o descumprimento da obrigacao;
18.6 A aplicacdo de multa a CONTRATADA nédo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as demais sang8es previstas na Lei Estadual-BA n° 9.433/2005;
18.7 Quando aplicadas, as multas deverdo ser pagas espontaneamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, ou
serem deduzidas do pagamento a ser efetuado pelo CONTRATANTE, caso este deva ocorrer dentro daquele prazo;
18.7.1 Na hipdtese de auséncia de adimplemento voluntario e impossibilidade de dedugéo, as multas poderao ser
cobradas judicialmente, a critério do CONTRATANTE;
18.8 A aplicagdo de multas ndo tem carater compensatério, e 0 seu pagamento ndo eximird a CONTRATADA da
responsabilidade por perdas e/ou danos decorrentes das infragdes cometidas;
18.9 Os custos correspondentes a danos e/ou prejuizos causados por culpa ou dolo da CONTRATADA deverdo ser
ressarcidos ao CONTRATANTE no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da notificacdo administrativa, sob
pena de, sem prejuizo do ressarcimento, serem considerados como hipotese de inadimplemento contratual, sujeita,
portanto, a aplicacdo das san¢des administrativas previstas nesta Clausula.
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Clausula Dezenove — DA RESCISAO

19.1 A inexecucdo total ou parcial do Contrato ensejara a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais previstas no
Capitulo IX, Secdo VIII - Da Inexecugdo e da Rescisdo dos Contratos, da Lei Estadual-BA n° 9.433/2005;

19.2 O CONTRATANTE podera rescindir unilateral e administrativamente o presente Contrato, nas hipéteses previstas
nos incisos | a XVI, XX e XXI do art. 167 da Lei Estadual-BA n® 9.433/2005;

19.3 Havendo rescisdo administrativa do presente contrato, baseada em alguma das hip6teses previstas nos incisos Il a
Xl do art. 167 da Lei Estadual-BA n® 9.433/2005, o CONTRATANTE podera adotar, no que couber, as medidas que véo
discriminadas no art. 169 do supracitado diploma legal.

Clausula Vinte — DA AUSENCIA DE VINCULO EMPREGATICIO

20.1 A utilizagdo de mao de obra, pela CONTRATADA, para execucdo dos servigos objeto do presente contrato néo
ensejara, em nenhuma hipétese, vinculo empregaticio com o CONTRATANTE;

20.2 Fica garantido o direito de regresso do CONTRATANTE, perante a CONTRATADA, para ressarcimento de toda e
qualquer despesa trabalhista ou previdenciaria que venha a ser condenado a pagar, na eventual hipotese de vir a ser
demandado judicialmente por qualquer empregado ou subcontratado da CONTRATADA relativamente a execugdo do
objeto contratual.

Clausula Vinte e um — DA VINCULAGAO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO
Integram o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as clausulas e condi¢des estabelecidas no processo
de Licitacdo que o originou, referido no predmbulo deste instrumento.

Clausula Vinte e dois — DA PUBLICIDADE
O CONTRATANTE sera responsavel pela publicacdo do resumo deste instrumento no Diario da Justica Eletronico (DJ-€)
do Poder Judiciario do Estado da Bahia, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da sua assinatura.

Clausula Vinte e trés — DO FORO
Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador-Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para dirimir quaisquer dividas oriundas do presente Contrato.

Clausula Vinte e quatro — Das DISPOSICOES GERAIS

24.1 O CONTRATANTE néo respondera por quaisquer compromissos assumidos perante terceiros pela CONTRATADA,
0ou seus prepostos, ainda que vinculados a execucdo do presente Contrato;

24.2 A inadimpléncia da CONTRATADA, com relagdo a quaisquer custos, despesas, tributos, exigéncias ou encargos
previstos neste contrato, ndo transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento, nem podera onerar
0 objeto do contrato.

24.3 Aplicar-se-a a Lei Estadual-BA n® 9.433/2005 para dirimir toda e qualquer questdo legal relativa a execugao deste
contrato, em especial 0s casos omissos.

24.4 Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de alterar unilateralmente o Contrato, mediante justificacdo expressa,
nas hipdteses previstas no inciso | do art. 143, para melhor adequacao as finalidades de interesse publico, desde que
mantido o equilibrio econdmico-financeiro original do contrato e respeitados os demais direitos da CONTRATADA.

24.5 Nao caracterizam novacdo eventuais variagbes do valor contratual resultantes de revisdo de precos, de
compensacgdes financeiras decorrentes das condi¢des de pagamento nele previstas ou, ainda, de alteracdes de valor em
razdo da aplicacdo de penalidades.

24.6 Inexistindo disposicéo especifica, as obriga¢des contratuais devem ser praticadas no prazo de 05 (cinco) dias.
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E, por assim estarem justos e acordados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que
produza seus efeitos legais, apos a publicacdo depois de lido e achado conforme.

Salvador, de de 201X
Ministério Publico do Estado da Bahia Contratada
Frederico Welington Silveira Soares Representante legal
Superintendente Cargo
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APENSO |

Planilha de pregos unitarios conforme proposta vencedora

APENSO I

Cronograma Fisico-financeiro, conforme proposta vencedora

APENSOIIIE IV
Documentos constantes da midia anexada abaixo:

1. Projeto Executivo;

V. Memorial Descritivo.

INSERIR ENVELOPE COM CD/DVD CONTENDO OS
ARQUIVOS ELETRONICOS ACIMA LISTADOS
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