DUDFI MINISTERIO PUBLICO Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
\_/‘ DO ESTADO DA BAHIA Conclus&o da Obra de Construc&o da PJR de Jacobina SINAPI - 03/2021 22,12% N&o Desonerado:
ORSE - 02/2021 Horista: 114,02%
SEDOP - 03/2021 Mensalista: 70,79%
SETOP - 01/2021
SIURB - 01/2021
SUDECAP - 02/2021
CPOS - 03/2021

Planilha de Precos Unitarios
Item Cddigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

MP0154 Préprio MOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS 3.775,52 4.610,66 4.610,66 0,17 %
1.1.2 MPO0155 Préprio DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1 3.775,52 4.610,66 4.610,66 0,17 %
1.1.3 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 2 351,81 429,63 859,26 0,03 %
1.1.4 93212 SINAPI EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM m?2 8 924,65 1.129,18 9.033,44 0,34 %
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF_02/2016
1.15 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m?2 22 123,92 151,33 3.329,26 0,12 %
88504 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSORIOS 710,98 868,24 868,24 0,03 %
MP0161 Préprio DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA 233,94 285,68 571,36 0,02 %
MP0173 Préprio "AS BUILT" DE PROJETOS COM AREA ATE 10.000 M2 721,95 881,64 881,64 0,03 %
000240 Préprio ELABORACAO DE PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE 800,00 976,96 976,96 0,04 %
TRABALHO - PCMAT, CONFORME NR-18
1.4.2 000241 Proprio ELABORACAO DE PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE UN 1 800,00 976,96 976,96 0,04 %

OCUPACIONAL - PCMSO, CONFORME NR-7
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Item Cddigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
2.1 74010/001 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO m3 178,5 1,76 2,14 381,99 0,01 %

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

2.2 72887 SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, M3XKM 892,53 0,96 1,17 1.044,26 0,04 %
RODOVIA PAVIMENTADA

2.3 79480 SINAPI ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHAATE ~ m? 137,31 2,65 3,23 443,51 0,02 %
2,00M PROFUNDIDADE

2.4 00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE m3 254,18 33,20 40,54 10.304,45 0,38 %
10 KM)

2.5 96387 SINAPI EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO m3 120,15 8,64 10,55 1.267,58 0,05 %

ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAGAO,
CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

2.6 73859/002 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m? 50 1,38 1,68 84,00 0,00 %
2.7 CCMP2020 Proprio LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO COM RETROESCAVADEIRA m?2 590,05 0,29 0,35 206,51 0,01 %
- 9936 (VEGETACAO RASTEIRA)
[l ® e =
3.1.1 68053 SINAPI FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA m? 824,5 6,67 8,14 6.711,43 0,25 %
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.
3.1.2 97084 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA m? 824,5 0,58 0,70 577,15 0,02 %

EXECUGAO DE LAJES DE IMPERMEABILIZAGAO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2017

3.1.3 00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE NE 41,23 33,20 40,54 1.671,46 0,06 %
10 KM)

SUPERESTRUTURA: CONCRETO ARMADO -_—_ 46.410,68 1,72 %

N N E—

1.709,54 0,06 %
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Item Cddigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
4.1.1 92784 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 34,26 16,56 20,22 692,73 0,03 %

ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

4.1.2 92786 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO  KG 56,24 14,81 18,08 1.016,81 0,04 %
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MPO0167 Proprio ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-61, ACO CA-60, 839,76 11,60 14,16 11.891,00 0,44 %
3,4MM, MALHA 15X15CM (ADAPTADA SINAPI 85662)

MP0168 Proprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA m3 55,13 445,56 544,11 29.996,78 1,11 %
EM EDIFICAGAO - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_ 12/2015

MPO0174 Proprio LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA, E=12CM, ENCHIMENTO EM BLOCOS 70,33 85,88 1.099,26 0,04 %

EPS, C/ESCORAMENTO, EXCETO CAPA DE CONCRETO

MP0166 Proprio CINTA DE AMARRAQAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 22,37 27,31 112,51 0,00 %

UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA (EXCETO FERRAGEM)

4.5.2 CCMP2020: Proprio VIGA BALDRAME DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE M 21,21 32,65 39,87 845,64 0,03 %

93205 BLOCOS CANALETA

4.5.3 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA m3 0,42 331,04 404,26 169,78 0,01 %
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016

45.4 96527 SINAPI ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO m3 3,39 108,37 132,34 448,63 0,02 %

DE FORMA. AF_06/2017
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Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
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VEDACOES E DIVISORIAS 80.336,76

ALVENARIAS 16.978,91
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com BDI

DIVISORIAS 59.888,83
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BANCADA DA RECEPCAO 3.469,02

Planilha de Precos Unitarios




Dm MINISTERIO PUBLICO Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

DO ESTADO DA BAHIA Conclus&o da Obra de Construcdo da PJR de Jacobina SINAPI - 03/2021 22,12% N&o Desonerado:
ORSE - 02/2021 Horista: 114,02%
SEDOP - 03/2021 Mensalista: 70,79%

SETOP - 01/2021
SIURB - 01/2021
SUDECAP - 02/2021
CPOS - 03/2021

Planilha de Pregos Unitarios
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ESQUADRIAS E VIDRACARIA 223.165,89

PORTAS 134.696,20
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JANELAS 83.460,14
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VISORES 5.009,55

COBERTURA 85.501,61
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IMPERMEABILIZACAO 131.879,85
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Item Cddigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
8.9 98557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m2 81,22 32,45 39,62 3.217,93 0,12 %

DEMAOS AF_06/2018 (Pintura muro de conteng&o)

m?2 3,95 4,82

87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 2.500,66 0,09 %
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

9.1.1

9.1.2 89173 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA m2 853,91 33,73 41,19 35.172,55 1,31 %
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L,
PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
AF_12/2014

9.1.3 89170 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO m2 301,5 53,70 65,57 19.769,35 0,73 %
CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE
INTEIRA, PLACAS GRES OU SEMI-GRES DE 20X20 CM, PARA
EDIFICACOES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACOES
PUBLICAS PADRAO. AF_11/2014

9.2.1 7,63

87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E m? 437,94 6,25 3.341,48 0,12 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
ANNI  AC NRI2N1A

9.2.2 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E m? 193,14 8,23 10,05 1.941,05 0,07 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

ANNL AC NR/DN1A

9.2.3 87792 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m? 1119,18 34,78 42,47 47.531,57 1,77 %
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA
DE 25 MM. AF_06/2014
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com BDI

PAVIMENTACAO E ARREMATES 248.550,61
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Item Cddigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
10.1.1 87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO m2 786,4 31,93 38,99 30.661,73 1,14 %

MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

10.1.2 72137 SINAPI PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO m? 704,6 102,43 125,08 88.131,36 3,27 %
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

10.1.3 89171 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO m? 81,8 40,57 49,54 4.052,37 0,15 %
CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35
CM, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

10.1.4 CCMP2020 Préprio ESTRADO PLASTICO CINZA 50X50CM, MARCA INPLASTIC, REF.: IN 5050 m? 3,4 86,84 106,04 360,53 0,01 %
- COTO006 OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
10.2.1 92392 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 377,05 94,96 115,96 43.722,71 1,62 %

PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

10.2.2 94993 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m? 539,7 71,79 87,66 47.310,10 1,76 %
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

10.2.3 94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 183 38,68 47,23 8.643,09 0,32 %
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.

AT NeldNn1e N

10.2.4 3479 ORSE Prisma de fechamento para estacionamentos, em pré-moldado de concreto, m 28,8 79,61 97,21 2.799,64 0,10 %
dimensdes 1,00 x 0,20 x 0,17 m

10.3.1 84162 SINAPI RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA 531,5 19,65 23,99 12.750,68 0,47 %
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Item Cddigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
10.3.2 2253 ORSE Rodapé em granito, h = 10 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa m 8,9 47,77 58,33 519,13 0,02 %

industrializada ac-i

10.3.3 000260 Préprio SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ASSENTADA SOBRE M 18,7 72,24 88,21 1.649,52 0,06 %
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - ADAPTADA SINAPI (84161)

10.3.4 000153 Proprio PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU CORUMBA, LARGURA DE M 80,7 80,67 98,51 7.949,75 0,30 %
17CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA
MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - ADAPTADA SINAPI (84088)

73986/001 SINAPI FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE m? 107,5 35,67 43,56 4.682,70 0,17 %
FIXACAO COM ARAME

11.2 7702 ORSE Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, m2 578 73,64 89,92 51.973,76 1,93 %
modelo gessolyne ou similar, instalado (revestimento em PVC)

1955 ORSE Fornecimento e colocacao de forro em fibra mineral armstrong georgian (rh 90) m2 70,00 85,48 6.385,35 0,24 %

12.1.1 88485 SINAPI APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 1470,9 4.147,93 0,15 %
AF_06/2014
12.1.2 88497 SINAPI APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS m2 1470,9 13,87 16,93 24.902,33 0,93 %

DEMAOS. AF_06/2014

12.1.3 88489 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m? 1470,9 11,89 14,52 21.357,46 0,79 %
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

12.2.1 88415 SINAPI APLICAGCAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES 1061,49 3.492,30 0,13 %
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
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Item Cddigo Banco
12.2.2 88497 SINAPI
12.2.3 88489 SINAPI
12.2.4 95305 SINAPI

Obra
Concluséo da Obra de Construcédo da PJR de Jacobina

Bancos

SINAPI - 03/2021
ORSE - 02/2021
SEDOP - 03/2021
SETOP - 01/2021
SIURB - 01/2021
SUDECAP - 02/2021
CPOS - 03/2021

Planilha de Precos Unitarios

Descricao

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_09/2016

Und Quant.
m2 15,9
m2 15,9
m2 1045,59

B.D.l.
22,12%

Valor Unit

13,87

11,89

12,30

Valor Unit
com BDI
16,93

14,52

15,02

Encargos Sociais
Néo Desonerado:
Horista: 114,02%
Mensalista: 70,79%

Total

269,18
230,86

15.704,76

Peso (%)

0,01 %

0,01 %

0,58 %

12.3.1 87881 SINAPI
12.3.2 90407 SINAPI
12.3.3 88484 SINAPI
12.3.4 88496 SINAPI
12.3.5 88488 SINAPI

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015

APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,

DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m?2 25,4
m?2 132,9
m?2 132,9
m?2 132,9

46,45

2,70

25,55

13,73

56,72

3,29

31,20

16,76

144,78

1.440,68

437,24

4.146,48

2.227,40

0,01 %

0,05 %

0,02 %

0,15 %

0,08 %

124.1 84665 SINAPI
12.4.2 74065/001 SINAPI
12.4.3 73924/003 SINAPI

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL EM PISO

CIMENTADO
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE

FUNDO NIVELADOR BRANCO

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA

m? 37,2

m? 20

23,01

25,20

28,60

28,09

30,77

34,92

848,31

1.144,64

698,40

0,03 %

0,04 %

0,03 %

Planilha de Precos Unitarios
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MINISTERIO PUBLICO Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
DO ESTADO DA BAHIA Conclusao da Obra de Construcdo da PJR de Jacobina SINAPI - 03/2021 22,12% N&o Desonerado:

ORSE - 02/2021 Horista: 114,02%
SEDOP - 03/2021 Mensalista: 70,79%
SETOP - 01/2021

SIURB - 01/2021

SUDECAP - 02/2021

CPOS - 03/2021

Planilha de Pregos Unitarios

com BDI

INSTALACOES ELETRICAS 401.992,72 14,93 %

QUADROS ELETRICOS 24.677,73 0,92 %
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MINISTERIO PUBLICO Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

DO ESTADO DA BAHIA Conclus&o da Obra de Construcdo da PJR de Jacobina SINAPI - 03/2021 22,12% N&o Desonerado:
ORSE - 02/2021 Horista: 114,02%
SEDOP - 03/2021 Mensalista: 70,79%
SETOP - 01/2021
SIURB - 01/2021
SUDECAP - 02/2021
CPOS - 03/2021

Planilha de Pregos Unitarios
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

NO-BREAK

Planilha de Precos Unitarios

124.315,16

66.829,80
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MINISTERIO PUBLICO Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
DO ESTADO DA BAHIA Conclusao da Obra de Construcdo da PJR de Jacobina SINAPI - 03/2021 22,12% N&o Desonerado:

ORSE - 02/2021 Horista: 114,02%
SEDOP - 03/2021 Mensalista: 70,79%
SETOP - 01/2021

SIURB - 01/2021

SUDECAP - 02/2021

CPOS - 03/2021

Planilha de Pregos Unitarios

com BDI

ENTRADA DE ENERGIA/SUBESTACAO/MEDICAO 46.476,46
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MINISTERIO PUBLICO Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
DO ESTADO DA BAHIA Conclusao da Obra de Construcdo da PJR de Jacobina SINAPI - 03/2021 22,12% N&o Desonerado:

ORSE - 02/2021 Horista: 114,02%
SEDOP - 03/2021 Mensalista: 70,79%
SETOP - 01/2021

SIURB - 01/2021

SUDECAP - 02/2021

CPOS - 03/2021

Planilha de Pregos Unitarios

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
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MINISTERIO PUBLICO Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
DO ESTADO DA BAHIA Conclusao da Obra de Construcdo da PJR de Jacobina SINAPI - 03/2021 22,12% N&o Desonerado:

ORSE - 02/2021 Horista: 114,02%
SEDOP - 03/2021 Mensalista: 70,79%
SETOP - 01/2021

SIURB - 01/2021

SUDECAP - 02/2021

CPOS - 03/2021

Planilha de Pregos Unitarios

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
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MINISTERIO PUBLICO Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
DO ESTADO DA BAHIA Conclusao da Obra de Construcdo da PJR de Jacobina SINAPI - 03/2021 22,12% N&o Desonerado:

ORSE - 02/2021 Horista: 114,02%
SEDOP - 03/2021 Mensalista: 70,79%
SETOP - 01/2021

SIURB - 01/2021

SUDECAP - 02/2021

CPOS - 03/2021

Planilha de Pregos Unitarios

com BDI
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DUU | MINISTERIO PUBLICO Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
s s

*/ DOESTADO DA BAHIA Conclus&o da Obra de Construc&o da PJR de Jacobina SINAPI - 03/2021 22,12% N&o Desonerado:
ORSE - 02/2021 Horista: 114,02%
SEDOP - 03/2021 Mensalista: 70,79%

SETOP - 01/2021
SIURB - 01/2021
SUDECAP - 02/2021
CPOS - 03/2021

Planilha de Precos Unitarios

Item Cddigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
14.4.50 72256 SINAPI CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO 95,61 116,75 583,75 0,02 %

14511 MP0303 Proprio LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS LED TUBULARES DE 24W. 173,07 211,35 21.135,00 0,79 %
CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE ACO TRATADA COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR
BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO,
ALOJADO NA LATERAL

14.5.1.2 MP0310 Préprio LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS LED TUBULARES DE 24W. UN 44 164,54 200,93 8.840,92 0,33 %
CORPO E COBRE SOQUETE EM CHAPA DE ACO TRATADA COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR
BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO,
ALOJADO NA LATERAL

14.5.1.3 MP0304 Préprio LUMINARIA DE EMBUTIR PARA 2 LAMPADAS LED TUBULARES DE 18W. UN 2 160,28 195,73 391,46 0,01 %
CORPO E COBRE SOQUETE EM CHAPA DE ACO TRATADA COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR
BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO,
ALOJADO NA LATERAL

14.5.1.4 MP0305 Préprio LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA 1 LAMPADA LED BULBO DE un 20 72,25 88,23 1.764,60 0,07 %
18W. CORPO EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO
ANODIZADO MULTIFACETADO DE ALTO BRILHO

145.2.1 MPO0306 Proprio LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS LED TUBULARES DE 24W. 173,07 211,35 422,70 0,02 %
CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE ACO TRATADA COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR
BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO
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MINISTERIO PUBLICO Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
DO ESTADO DA BAHIA Conclusao da Obra de Construcdo da PJR de Jacobina SINAPI - 03/2021 22,12% N&o Desonerado:

ORSE - 02/2021 Horista: 114,02%
SEDOP - 03/2021 Mensalista: 70,79%
SETOP - 01/2021

SIURB - 01/2021

SUDECAP - 02/2021

CPOS - 03/2021

Planilha de Pregos Unitarios

com BDI

ILUMINACAO EXTERNA 13.203,11

ACESSORIOS GERAIS PARA ILUMINACAO 7.515,40
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DUU | MINISTERIO PUBLICO Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
s s

*/ DOESTADO DA BAHIA Conclus&o da Obra de Construc&o da PJR de Jacobina SINAPI - 03/2021 22,12% N&o Desonerado:
ORSE - 02/2021 Horista: 114,02%
SEDOP - 03/2021 Mensalista: 70,79%

SETOP - 01/2021
SIURB - 01/2021
SUDECAP - 02/2021
CPOS - 03/2021

Planilha de Precos Unitarios

Item Cddigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

14.5.4.3 11412 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalacéo M 13 14,40 17,58 228,54 0,01 %

1454.4 MPO0309 Proprio Conector Porcelana Tipo Sindal Tripolar Para Fio 16mm 21,36 26,08 339,04 0,01 %

14.6.1 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 21,90 26,74 588,28 0,02 %

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

14.6.2 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 26 34,57 42,21 1.097,46 0,04 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

14.7.1 91997 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 28,02 34,21 5.815,70 0,22 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

14.7.2 92005 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 72 46,79 57,13 4.113,36 0,15 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

14.8.1 91871 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 1278,6 10,83 13,22 16.903,09 0,63 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

14.8.2 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 72,8 13,70 16,73 1.217,94 0,05 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

14.8.3 91873 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA M 19 16,59 20,25 384,75 0,01 %

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

14.8.4 93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - M 18,3 12,94 15,80 289,14 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
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MINISTERIO PUBLICO Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
DO ESTADO DA BAHIA Conclusao da Obra de Construcdo da PJR de Jacobina SINAPI - 03/2021 22,12% N&o Desonerado:

ORSE - 02/2021 Horista: 114,02%
SEDOP - 03/2021 Mensalista: 70,79%
SETOP - 01/2021

SIURB - 01/2021

SUDECAP - 02/2021

CPOS - 03/2021

Planilha de Pregos Unitarios

com BDI

ELETROCALHAS 12.935,30

ACESSORIOS GERAIS PARA ELETROCALHAS
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Dm MINISTERIO PUBLICO Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

DO ESTADO DA BAHIA Conclus&o da Obra de Construcdo da PJR de Jacobina SINAPI - 03/2021 22,12% N&o Desonerado:
ORSE - 02/2021 Horista: 114,02%
SEDOP - 03/2021 Mensalista: 70,79%

SETOP - 01/2021
SIURB - 01/2021
SUDECAP - 02/2021
CPOS - 03/2021

Planilha de Pregos Unitarios
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

ACESSORIOS DE FIXACAO (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E 10.399,95
PERFEII ADOS)

CONDULETES 3.190,60 0,12 %

Planilha de Precos Unitarios 27 de 58



MINISTERIO PUBLICO Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
DO ESTADO DA BAHIA Conclusao da Obra de Construcdo da PJR de Jacobina SINAPI - 03/2021 22,12% N&o Desonerado:

ORSE - 02/2021 Horista: 114,02%
SEDOP - 03/2021 Mensalista: 70,79%
SETOP - 01/2021

SIURB - 01/2021

SUDECAP - 02/2021

CPOS - 03/2021

Planilha de Pregos Unitarios
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

CAIXAS DE PASSAGEM 22.661,14
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DUO \ MINISTERIO PUBLICO Obra Bancos B.D.I Encargos Sociais
R

*/ DOESTADO DA BAHIA Conclus&o da Obra de Construc&o da PJR de Jacobina SINAPI - 03/2021 22,12% N&o Desonerado:
ORSE - 02/2021 Horista: 114,02%
SEDOP - 03/2021 Mensalista: 70,79%

SETOP - 01/2021
SIURB - 01/2021
SUDECAP - 02/2021
CPOS - 03/2021

Planilha de Precos Unitarios

Item Cddigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
14.13.11 7237 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = un 1 177,31 216,53 216,53 0,01 %
0.40 x 0.40 x 0.40m
14.13.12 73749/003 SINAPI CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES, 1,30X1,20X1,20M EM BLOCOS UN 3 1.384,69 1.690,98 5.072,94 0,19 %

DE CONCRETO ESTRUTURAL

14.13.13 90440 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E UN 5 106,15 129,63 648,15 0,02 %
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

15.1.1 11228 ORSE Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armario 19" x 44u x 670mm 2.787,10 3.403,60 3.403,60 0,13 %
15.1.2 C4568 SEINFRA ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRAO RACK 19" UN 12 135,62 165,61 1.987,32 0,07 %
15.1.3 MP0298 Proprio Organizador vertical de cabos 44U 177,93 217,28 434,56 0,02 %
O O W W S O
15.2.1 C4566 SEINFRA BLOCO IDC-100 PARES INTERNO, IDC-IDC, PADRAO 19" 243,75 297,66 595,32 0,02 %
15.2.2 11229 ORSE Fornecimento e instalacdo de path panel com 24 portas cat.6 un 8 377,00 460,39 3.683,12 0,14 %
15.2.3 MP0296 Proprio Abragadeira Plastica 3,6x150mm UN 500 0,16 0,19 95,00 0,00 %
15.2.4 000184 Proprio PARAFUSO E PORCA GAIOLA (Adaptada AGETOP CIVIL 071838) un 176 1,09 1,33 234,08 0,01 %
15.2.5 10727 ORSE Fornecimento e instalacéo de voice panel 24 portas cat 6 un 4 307,04 374,95 1.499,80 0,06 %
15.2.6 69.20.200 CPOS Bandeja fixa para rack, 19 x 500 mm un 1 77,06 94,10 94,10 0,00 %
15.2.7 11419 ORSE Régua (filtro de linha) com 8 tomadas 21,15 25,82 51,64 0,00 %
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N&o Desonerado:
ORSE - 02/2021 Horista: 114,02%

SEDOP - 03/2021 Mensalista: 70,79%
SETOP - 01/2021

SIURB - 01/2021

SUDECAP - 02/2021

CPOS - 03/2021

MINISTERIO PUBLICO Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
DO ESTADO DA BAHIA Conclusao da Obra de Construcdo da PJR de Jacobina SINAPI - 03/2021 22,12% a :

Planilha de Pregos Unitarios
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

-_ ESPELHOS E CONECTORES 6.421,96 0,24 %
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MINISTERIO PUBLICO Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
DO ESTADO DA BAHIA Conclusao da Obra de Construcdo da PJR de Jacobina SINAPI - 03/2021 22,12% N&o Desonerado:

ORSE - 02/2021 Horista: 114,02%
SEDOP - 03/2021 Mensalista: 70,79%
SETOP - 01/2021

SIURB - 01/2021

SUDECAP - 02/2021

CPOS - 03/2021

Planilha de Pregos Unitarios

com BDI

ACESSORIOS PARA ELETROCALHAS 2.564,46
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MINISTERIO PUBLICO Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
DO ESTADO DA BAHIA Conclusao da Obra de Construcdo da PJR de Jacobina SINAPI - 03/2021 22,12% N&o Desonerado:

ORSE - 02/2021 Horista: 114,02%
SEDOP - 03/2021 Mensalista: 70,79%
SETOP - 01/2021

SIURB - 01/2021

SUDECAP - 02/2021

CPOS - 03/2021

Planilha de Pregos Unitarios

com BDI

ELETRODUTOS E CONEXOES DE PVC 10.706,33 0,40 %
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MINISTERIO PUBLICO Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
DO ESTADO DA BAHIA Conclusao da Obra de Construcdo da PJR de Jacobina SINAPI - 03/2021 22,12% N&o Desonerado:

ORSE - 02/2021 Horista: 114,02%
SEDOP - 03/2021 Mensalista: 70,79%
SETOP - 01/2021

SIURB - 01/2021

SUDECAP - 02/2021

CPOS - 03/2021

Planilha de Pregos Unitarios
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
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MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Planilha de Precos Unitarios

Obra
Concluséo da Obra de Construcédo da PJR de Jacobina

Bancos B.D.I.
SINAPI - 03/2021 22,12%
ORSE - 02/2021

SEDOP - 03/2021

SETOP - 01/2021

SIURB - 01/2021

SUDECAP - 02/2021

CPOS - 03/2021

Planilha de Pregos Unitarios

com BDI

INFRAESTRUTURA EXTERNA - ENTRADA CONCESSIONARIA

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 114,02%
Mensalista: 70,79%

45.571,74
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MINISTERIO PUBLICO Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
DO ESTADO DA BAHIA Conclusao da Obra de Construcdo da PJR de Jacobina SINAPI - 03/2021 22,12% N&o Desonerado:

ORSE - 02/2021 Horista: 114,02%
SEDOP - 03/2021 Mensalista: 70,79%
SETOP - 01/2021

SIURB - 01/2021

SUDECAP - 02/2021

CPOS - 03/2021

Planilha de Pregos Unitarios

com BDI
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MINISTERIO PUBLICO Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
DO ESTADO DA BAHIA Conclusao da Obra de Construcdo da PJR de Jacobina SINAPI - 03/2021 22,12% N&o Desonerado:

ORSE - 02/2021 Horista: 114,02%
SEDOP - 03/2021 Mensalista: 70,79%
SETOP - 01/2021

SIURB - 01/2021

SUDECAP - 02/2021

CPOS - 03/2021

Planilha de Pregos Unitarios
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

CLIMATIZACAO 186.407,00 6,92 %

APARELHOS DE AR CONDICIONADO 135.846,31 5,05 %
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MINISTERIO PUBLICO Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
DO ESTADO DA BAHIA Conclusao da Obra de Construcdo da PJR de Jacobina SINAPI - 03/2021 22,12% N&o Desonerado:

ORSE - 02/2021 Horista: 114,02%
SEDOP - 03/2021 Mensalista: 70,79%
SETOP - 01/2021

SIURB - 01/2021

SUDECAP - 02/2021

CPOS - 03/2021

Planilha de Pregos Unitarios

com BDI

TUBULACOES FRIGORIFICAS 14.937,99

DRENOS 6.744,54
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Iifs

Item

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Cddigo Banco

Obra
Concluséo da Obra de Construcédo da PJR de Jacobina

Bancos

SINAPI - 03/2021
ORSE - 02/2021
SEDOP - 03/2021
SETOP - 01/2021
SIURB - 01/2021

SUDECAP - 02/2021

CPOS - 03/2021

Planilha de Precos Unitarios

Descricao

Und

Quant.

B.D.l.
22,12%

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Encargos Sociais
Néo Desonerado:
Horista: 114,02%
Mensalista: 70,79%

Total

Peso (%)

17.4.1

17.4.2

17.4.3

17.4.4

17.4.5

17.4.6

000220 Préprio
90441 SINAPI

90440 SINAPI

000209 Proprio

MP0337 Proprio

MPO0062 Proprio

CALCOS DE BORRACHA DOS CONDENSADORES

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM.

AF 05/2015 ~
FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

CAIXA POLAR PARA SPLIT HI-WALL INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - ADAPTADA SINAPI (91942)

KIT PARA FIXACAO DA EVAPORADORA TIPO CASSETE NA LAJE
(Fornecimento e instalacéo)

BASE EM CONCRETO 50x20x20CM

UN

UN

UN

UN

28

135,59

106,15

73,98

81,64

29,93

11,17
165,58

129,63

90,34

99,69

36,55

1.429,76
331,16

1.166,67

2.529,52

398,76

1.169,60

0,05 %
0,01 %

0,04 %

0,09 %

0,01 %

0,04 %

17.5.1

17.5.2

17.5.3

17.5.4

1755

17.5.6

17.5.7

MP0285 Proprio

MP0286 Proprio

MP0287 Proprio
MP0288 Proprio
MP0289 Proprio
MP0335 Proprio

MPO0336 Proprio

TUBO PLASTICO FLEXIVEL PARA CONDUGCAO DE AR 100MM (Adaptada
ORSE 9240)

TUBO PLASTICO FLEXIVEL PARA CONDUGCAO DE AR 150MM (Adaptada
ORSE 9240)

DIFUSOR REGULAVEL @100MM (Fornecimento e Instalaco)
Veneziana Autofechante 150mm

VENTOKIT AQUARELLA 280, completo (Fornecimento e instalagdo)
MINI-CENTRAL DE RENOVACAO DE AR VENTOKIT (Fornecimento e

instalac&o) ~ -
KIT PARA FIXACAO DA MINI-CENTRAL DE RENOVAGCAO DE AR

(Fornecimento e instalacéo)

UN

UN

UN

UN

UN

123,2

23

32

44,37

61,17

63,50
65,26
435,26
882,70

66,96

54,18

74,70

77,54
79,69
531,53
1.077,95

81,77

6.674,97

1.718,10

2.481,28

637,52
1.063,06
8.623,60

654,16

0,25 %

0,06 %

0,09 %
0,02 %
0,04 %
0,32 %

0,02 %
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MINISTERIO PUBLICO Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
DO ESTADO DA BAHIA Conclusao da Obra de Construcdo da PJR de Jacobina SINAPI - 03/2021 22,12% N&o Desonerado:

ORSE - 02/2021 Horista: 114,02%
SEDOP - 03/2021 Mensalista: 70,79%
SETOP - 01/2021

SIURB - 01/2021

SUDECAP - 02/2021

CPOS - 03/2021

Planilha de Pregos Unitarios

com BDI

ELETRODUTOS E ACESSORIOS 4.420,08 0,16 %

CAIXAS E CONDULETES 2.336,31
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Item Cddigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
18.2.6 95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO UN 1 35,37 43,19 43,19 0,00 %

GALVANIZADO DN 25 MM (1

18.3.1 070626 AGETOP CIVIL CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG 331,4 1.879,03 0,07 %
18.3.2 C4532 SEINFRA ADAPTER CABLE, CATEGORIA "6" DE 2,50m 27,36 33,41 735,02 0,03 %
N O W W S s
18.4.1 95781 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO 32,68 39,90 438,90 0,02 %

GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P

18.4.2 715 ORSE Fornecimento e instalagéo de espelho para caixa 4" x 2" com 01 saida rj-45 un 11 3,67 4,48 49,28 0,00 %
18.4.3 7164 ORSE Fornecimento e instalacdo de conector rj 45 fémea cat 6 (krone ou similar) un 11 20,39 24,90 273,90 0,01 %
18.4.4 41.10.500 CPOS Poste teleconico reto em aco SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 un 2 957,63 1.169,45 2.338,90 0,09 %

19.1.1 91864 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 18,13 12,36 15,09 273,58 0,01 %
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

19.1.2 91863 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 17,21 9,49 11,58 199,29 0,01 %

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

19.1.3 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO UN 10 9,28 11,33 113,30 0,00 %
E INSTALACAO. AF_12/2015
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com BDI

ANTENA COLETIVA 2.902,37
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INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 136.230,51

AGUA FRIA 41.395,54
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com BDI

ESGOTO 57.263,80 2,13 %
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Item Cddigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
20.2.13 MPO0350 Proprio FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), UN 1 4.829,74 5.898,07 5.898,07 0,22 %

CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969), FORNECIMENTO E
INSTAI ACAN _
20.2.14 MPOQ351 Proprio FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 80 CONTRIBUINTES, CONTRIBUICAO ~ UN 1 5.433,87 6.635,84 6.635,84 0,25 %

DIARIA 50 L/PESSOA, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE
ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS
(NBR 7229) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

20.3.1 91790 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE 174,8 61,64 75,27 13.157,19 0,49 %
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

AT 1ANniINN1C

20.3.2 91789 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE M 9,2 40,40 49,33 453,83 0,02 %
TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTE E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

20.3.3 MP0230 Proprio RALO HEMISFERICO 4", FERRO FUNDIDO (Adaptada ORSE 7752) un 21 40,14 49,01 1.029,21 0,04 %
20.3.4 MP0231 Proprio RALO HEMISFERICO 3", FERRO FUNDIDO (Adaptada ORSE 7752) un 2 35,33 43,14 86,28 0,00 %
20.3.5 MP0282 Proprio CANALETA DE PISO COM GRELHA 20CM m 70,1 149,90 183,05 12.831,80 0,48 %
20.3.6 90441 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. UN 23 135,59 165,58 3.808,34 0,14 %
20.3.7 MP0283 Proprio éiN(LSIiIZEQI'f DE PISO SEM GRELHA 20CM m 107,9 42,90 52,38 5.651,80 0,21 %
20.3.8 73881/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 552,72 0,02 %
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CASA DE BOMBAS 32.646,28
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MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Obra
Concluséo da Obra de Construcédo da PJR de Jacobina

Bancos

SINAPI - 03/2021
ORSE - 02/2021
SEDOP - 03/2021
SETOP - 01/2021
SIURB - 01/2021
SUDECAP - 02/2021
CPOS - 03/2021

Planilha de Pregos Unitarios

B.D.I. Encargos Sociais

22,12% N&o Desonerado:
Horista: 114,02%
Mensalista: 70,79%

Item Codigo Banco

Planilha de Precos Unitarios

Descrigao

EQUIPAMENTOS DE ALARME

ELETRODUTOS, CONDULETES, CAIXAS E ACESSORIOS

Und Quant.

Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

10.985,62

7.734,52 0,29 %
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2.888,48

ILUMINACAO E SINALIZACAO DE EMERGENCIA 2.630,11
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Item

21.6.1

21.6.2

21.6.3

21.6.4

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Cddigo Banco

MP0292 Proprio

11867 ORSE

84665 SINAPI

MP0342 Proprio

Obra
Concluséo da Obra de Construcédo da PJR de Jacobina

Bancos

SINAPI - 03/2021
ORSE - 02/2021
SEDOP - 03/2021
SETOP - 01/2021
SIURB - 01/2021

SUDECAP - 02/2021

CPOS - 03/2021

Planilha de Precos Unitarios

Descricao

Sinalizacdo para equipamento, 30 CM X 30 CM

Luminaria de emergéncia, de sobrepor, tipo bloco autbnomo, com autonomia de
1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL EM PISO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Und

UN

m2

UN

Quant.

16

a7

B.D.l.
22,12%

Valor Unit
9,85

137,45

23,01

17,60

Valor Unit
com BDI
12,02

167,85

28,09

21,49

Encargos Sociais
Néo Desonerado:
Horista: 114,02%
Mensalista: 70,79%

Total

192,32

1.174,95

252,81

1.010,03

Peso (%)
0,01 %

0,04 %

0,01 %

0,04 %

21.7.1

21.7.2

72554 SINAPI

201509 SEDOP

EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Extintor de incéndio ABC - 12Kg

552,99

261,52

675,31

319,36

675,31

2.874,24

0,03 %

0,11 %

22.1.1

22.1.2

22.1.3

22.1.4

86932 SINAPI

95472 SINAPI

74234/001 SINAPI

ORSE Proprio
10832
ADAP 07

Planilha de Precos Unitarios

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PVC, 1/2°X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013(ADAPTADO)

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2016

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM
REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO
SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Lavatorio louga com coluna suspensa, com sifao plastico, valvula em metal,
engate de pvc, exclusive torneira (Adaptada ORSE 7759)

UN

UN

un

438,16

712,99

543,03

378,03

535,08

870,70

663,14

461,65

5.350,80

2.612,10

1.326,28

1.384,95

0,20 %

0,10 %

0,05 %

0,05 %
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Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
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METAIS 10.772,09
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ACESSORIOS

ESPELHOS

Planilha de Precos Unitarios

9.150,89

2.214,03 0,08 %
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BANCADAS 10.068,89

PAISAGISMO 29.035,73
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SERVICOS COMPLEMENTARES 17.600,75
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Item Cddigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
97622 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 45,98 56,15 118,47 0,00 %

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA 891,3 2.914,55 0,11 %
99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 23,64 44,67 0,00 %
CCMP2020 Préprio EQUIPE DE TOPOGRAFIA COM EQUIPAMENTOS, PARA TRABALHOS DE 52,33 63,90 1.022,40 0,04 %
90781 CAMPO E DESENHO.
CCMP2020 Préprio DETECTOR DE METAIS PORTAL MAG XXI 600/ 8P HD V -1 12.723,16 15.537,52 15.537,52 0,58 %
COTO003-
28.2 CCMP2020: Proprio CATRACA ELETRONICA REF.: MILLENNIUM Il OU SIMILAR, UN 2 16.878,80 20.612,39 41.224,78 1,53 %
COT004- FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ENA
28.3 CCMP2020: Proprio TOTEM EXTERNO EM CAIXA DE POLIESTIRENO, DIM: 270X70CM, UN 2 2.867,87 3.502,24 7.004,48 0,26 %
COTO005- ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA, ESPESSURA 4CM -
F231 FORNECIMENTO E INSTALAGAO
93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 16.313,06 19.921,50 59.764,50 2,22%
COMPLEMENTARES
29.2 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES = MES 6 5.288,13 6.457,86 38.747,16 1,44 %
29.3 000347 Proprio ENCARREGADO DE ELETRICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 5.369,04 6.556,67 19.670,01 0,73 %
29.4 CP.00155 Proprio VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) MES 6 3.685,20 4.500,36 27.002,16 1,00 %
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Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

Total sem BDI 2.204.617,06
Total do BDI 487.358,64
Total Geral 2.691.975,70

Salvador, 05 de maio de 2021

Elaborado por: Tiago Oliveira de Lira
Engenheiro Civil
CREA N° BA 56.632/D

Aprovado por: Danilo Marcio Da Cruz Santos Pereira
Engenheiro Civil
CREA N° BA 41.596/D
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