
  

Obra

Conclusão da Obra de Construção da PJR de Jacobina

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES / DOCUMENTAÇÃO 26.718,44 0,99 %

 1.1 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE CANTEIRO 23.311,52 0,87 %

 1.1.1  MP0154 Próprio MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1 3.775,52 4.610,66 4.610,66 0,17 %

 1.1.2  MP0155 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1 3.775,52 4.610,66 4.610,66 0,17 %

 1.1.3  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2 351,81 429,63 859,26 0,03 %

 1.1.4  93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

m² 8 924,65 1.129,18 9.033,44 0,34 %

 1.1.5  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 22 123,92 151,33 3.329,26 0,12 %

 1.1.6  88504 SINAPI CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1 710,98 868,24 868,24 0,03 %

 1.2 TAXAS E EMOLUMENTOS 571,36 0,02 %

 1.2.1  MP0161 Próprio DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA UN 2 233,94 285,68 571,36 0,02 %

 1.3 DOCUMENTAÇÃO "AS BUILT" 881,64 0,03 %

 1.3.1  MP0173 Próprio "AS BUILT" DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 UN 1 721,95 881,64 881,64 0,03 %

 1.4 SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR 1.953,92 0,07 %

 1.4.1  000240 Próprio ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE 

TRABALHO - PCMAT, CONFORME NR-18

UN 1 800,00 976,96 976,96 0,04 %

 1.4.2  000241 Próprio ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE 

OCUPACIONAL - PCMSO, CONFORME NR-7

UN 1 800,00 976,96 976,96 0,04 %

 2 PREPARAÇÃO DO TERRENO 13.732,30 0,51 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2021

ORSE - 02/2021

SEDOP - 03/2021

SETOP - 01/2021

SIURB - 01/2021

SUDECAP - 02/2021 

CPOS - 03/2021

 22,12% Não Desonerado: 

Horista:  114,02%

Mensalista:  70,79%

Planilha de Preços Unitários
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 2.1  74010/001 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 178,5 1,76 2,14 381,99 0,01 %

 2.2  72887 SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA

M3XKM 892,53 0,96 1,17 1.044,26 0,04 %

 2.3  79480 SINAPI ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 

2,00M PROFUNDIDADE

m³ 137,31 2,65 3,23 443,51 0,02 %

 2.4  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 

10 KM)

m³ 254,18 33,20 40,54 10.304,45 0,38 %

 2.5  96387 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO 

ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 120,15 8,64 10,55 1.267,58 0,05 %

 2.6  73859/002 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 50 1,38 1,68 84,00 0,00 %

 2.7  CCMP2020 

- 9936 

ORSE 

Próprio LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO COM RETROESCAVADEIRA 

(VEGETAÇÃO RASTEIRA)

m² 590,05 0,29 0,35 206,51 0,01 %

 3 INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES RASAS 8.960,04 0,33 %

 3.1 PREPARAÇÃO PARA EXECUÇÃO DA LAJE SOBRE SOLO 8.960,04 0,33 %

 3.1.1  68053 SINAPI FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.

m² 824,5 6,67 8,14 6.711,43 0,25 %

 3.1.2  97084 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA 

EXECUÇÃO DE LAJES DE IMPERMEABILIZAÇÃO, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017

m² 824,5 0,58 0,70 577,15 0,02 %

 3.1.3  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 

10 KM)

m³ 41,23 33,20 40,54 1.671,46 0,06 %

 4 SUPERESTRUTURA: CONCRETO ARMADO 46.410,68 1,72 %

 4.1 ARMADURAS DE LAJES 1.709,54 0,06 %
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 4.1.1  92784 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 34,26 16,56 20,22 692,73 0,03 %

 4.1.2  92786 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 56,24 14,81 18,08 1.016,81 0,04 %

 4.2 TELA SOLDADA 11.891,00 0,44 %

 4.2.1  MP0167 Próprio ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-61, ACO CA-60, 

3,4MM, MALHA 15X15CM (ADAPTADA SINAPI 85662)

m² 839,76 11,60 14,16 11.891,00 0,44 %

 4.3 CONCRETAGEM 29.996,78 1,11 %

 4.3.1  MP0168 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA 

EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015

m³ 55,13 445,56 544,11 29.996,78 1,11 %

 4.4 LAJES PRÉ-FABRICADAS 1.099,26 0,04 %

 4.4.1  MP0174 Próprio LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA, E=12CM, ENCHIMENTO EM BLOCOS 

EPS, C/ESCORAMENTO, EXCETO CAPA DE CONCRETO

m² 12,8 70,33 85,88 1.099,26 0,04 %

 4.5 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DO MURO E MURETA 1.714,10 0,06 %

 4.5.1  MP0166 Próprio CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA (EXCETO FERRAGEM)

m 4,12 22,37 27,31 112,51 0,00 %

 4.5.2  CCMP2020-

93205 

Próprio VIGA BALDRAME DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 

BLOCOS CANALETA

M 21,21 32,65 39,87 845,64 0,03 %

 4.5.3  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016

m³ 0,42 331,04 404,26 169,78 0,01 %

 4.5.4  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017

m³ 3,39 108,37 132,34 448,63 0,02 %
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 4.5.5  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 2,2 41,63 50,83 111,82 0,00 %

 4.5.6  72898 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3

m³ 1,55 4,02 4,90 7,59 0,00 %

 4.5.7  72887 SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA

M3XKM 15,5 0,96 1,17 18,13 0,00 %

 5 VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 80.336,76 2,98 %

 5.1 ALVENARIAS 16.978,91 0,63 %

 5.1.1  87497 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 2,56 87,94 107,39 274,91 0,01 %

 5.1.2  87505 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 42,91 75,65 92,38 3.964,02 0,15 %

 5.1.3  87513 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 2,71 98,46 120,23 325,82 0,01 %

 5.1.4  87521 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 8,93 82,13 100,29 895,58 0,03 %

 5.1.5  87457 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 4,94 76,47 93,38 461,29 0,02 %
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 5.1.6  93201 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

M 301,7 5,92 7,22 2.178,27 0,08 %

 5.1.7  93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 14,7 42,00 51,29 753,96 0,03 %

 5.1.8  93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 17,8 53,78 65,67 1.168,92 0,04 %

 5.1.9  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

M 7,2 31,20 38,10 274,32 0,01 %

 5.1.10  93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 14,7 41,19 50,30 739,41 0,03 %

 5.1.11  93195 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 17,8 49,66 60,64 1.079,39 0,04 %

 5.1.12  CCMP2020-

101161 

Próprio ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) TIPO VENEZIANA COM TELA METÁLICA

m² 7,2 263,90 322,27 2.320,34 0,09 %

 5.1.13  CCMP2020-

96372 

Próprio INSTALAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

m² 70 21,94 26,79 1.875,30 0,07 %

 5.1.14  93204 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016

M 9,77 55,94 68,31 667,38 0,02 %

 5.2 DIVISÓRIAS 59.888,83 2,22 %

 5.2.1  96359 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

m² 180,03 103,82 126,78 22.824,20 0,85 %

 5.2.2  96358 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

m² 222,2 89,67 109,50 24.330,90 0,90 %

 5.2.3  CCMP2020-

79627 

Próprio DIVISÓRIA EM GRANITO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, COM 

FERRAGENS

m² 14,33 639,26 780,66 11.186,85 0,42 %
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 5.2.4  MP0172 Próprio DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO 

BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS

m² 0,2 367,17 448,38 89,67 0,00 %

 5.2.5  79627 SINAPI DIVISORIA EM GRANITO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE 

FERRAGENS

m² 1,94 615,09 751,14 1.457,21 0,05 %

 5.3 BANCADA DA RECEPÇÃO 3.469,02 0,13 %

 5.3.1  87497 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 4,52 87,94 107,39 485,40 0,02 %

 5.3.2  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 10 3,95 4,82 48,20 0,00 %

 5.3.3  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 

PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

m² 10 33,73 41,19 411,90 0,02 %

 5.3.4  87243 

(Adap_03_S

INAPI) 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 

DE PORCELANA 10 X 10 CM_COR_CINZA (PLACAS DE 30 X 30 CM), 

ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014

m² 5,13 83,50 101,97 523,10 0,02 %

 5.3.5  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 4,87 2,31 2,82 13,73 0,00 %

 5.3.6  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

m² 4,87 13,87 16,93 82,44 0,00 %

 5.3.7  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 4,87 11,89 14,52 70,71 0,00 %
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 5.3.8  93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 4,87 41,19 50,30 244,96 0,01 %

 5.3.9  CCMP2020-

86889 

Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, PARA BALCÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

m² 2,48 524,54 640,56 1.588,58 0,06 %

 6 ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA 223.165,89 8,29 %

 6.1 PORTAS 134.696,20 5,00 %

 6.1.1  MP0177 Próprio PM1 - PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, 1 FOLHA DE ABRIR, 0,90X2,10M, 

REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COMPLETA, INCLUSIVE 

FERRAGENS

un 28 1.301,78 1.589,73 44.512,44 1,65 %

 6.1.2  MP0178 Próprio PM2 - PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, 1 FOLHA DE ABRIR, 0,80X2,10M, 

REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COMPLETA, INCLUSIVE 

FERRAGENS

UN 4 1.206,47 1.473,34 5.893,36 0,22 %

 6.1.3  MP0179 Próprio PM3 - PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, 1 FOLHA DE ABRIR, 0,90X2,10M, 

REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COMPLETA, INCLUSIVE 

FERRAGENS, COM CHAPA E PUXADOR EM INOX

UN 4 1.707,90 2.085,68 8.342,72 0,31 %

 6.1.4  MP0180 Próprio PM4 - PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, 2 FOLHAS DE ABRIR, 1,60X2,10M, 

REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COMPLETA, INCLUSIVE 

FERRAGENS

UN 2 2.541,86 3.104,11 6.208,22 0,23 %

 6.1.5  MP0181 Próprio PM5 - PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, 1 FOLHA DE ABRIR, 0,60X2,10M, 

REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, COMPLETA, INCLUSIVE 

FERRAGENS

UN 1 1.090,10 1.331,23 1.331,23 0,05 %

 6.1.6  MP0182 Próprio PA1 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 2 FOLHAS DE ABRIR, 

2,00X2,70M, COM VENEZIANA, COMPLETA, INCLUSIVE CONTRAMARCO E 

BARRA ANTI-PÂNICO

UN 2 3.444,56 4.206,49 8.412,98 0,31 %

 6.1.7  MP0183 Próprio PA2 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 1 FOLHA DE ABRIR, 

0,80X2,10M, COM VENEZIANA, INCLUSIVE CONTRAMARCO E FERRAGENS

UN 2 912,63 1.114,50 2.229,00 0,08 %
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 6.1.8  MP0332 Próprio PA3 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 1 FOLHA DE ABRIR, 

0,80X2,10M, COM VISOR, INCLUSIVE CONTRAMARCO E FERRAGENS

UN 1 1.004,64 1.226,86 1.226,86 0,05 %

 6.1.9  MP0333 Próprio PA4 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 2 FOLHAS DE ABRIR, 

1,2X2,10M, COM VENEZIANA, INCLUSIVE CONTRAMARCO E FERRAGENS

UN 1 1.297,30 1.584,26 1.584,26 0,06 %

 6.1.10  MP0184 Próprio PB - PORTA PARA BOX, 1 FOLHA DE ABRIR, 0,70X1,80M, REVESTIDA COM 

LAMINADO MELAMÍNICO, COMPLETA, INCLUSIVE TARJETA 

LIVRE/OCUPADO

un 5 510,55 623,48 3.117,40 0,12 %

 6.1.11  MP0185 Próprio PV1 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO LISO E INCOLOR ESP.: 10MM, 2 

FOLHAS DE ABRIR, 2,00X2,10M, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS 

(Adaptada SINAPI 73838/001)

un 2 3.244,00 3.961,57 7.923,14 0,29 %

 6.1.12  MP0186 Próprio PV2 - PAINEL 4,90X3,95M EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E PORTA EM 

VIDRO TEMPERADO LISO ESP.: 10MM FIXO, COM PORTA DE ABRIR 2 

FOLHAS 0,95X2,65M, COMPLETA, INCLUSIVE CONTRAMARCO E 

FERRAGENS

UN 1 12.085,56 14.758,88 14.758,88 0,55 %

 6.1.13  CCMP2020-

85010(3) 

Próprio PV3- PAINEL EM ALUMÍNIO COM VIDRO COMUM 4,25X2,10M, COMPLETO, 

INCLUSIVE CONTRAMARCO E FERRAGENS

UN 2 5.253,46 6.415,52 12.831,04 0,48 %

 6.1.14  MP0331 Próprio PV4- PAINEL EM ALUMÍNIO COM VIDRO COMUM 4,75X2,85M, COMPLETO, 

INCLUSIVE CONTRAMARCO EFERRAGENS

un 1 5.866,71 7.164,42 7.164,42 0,27 %

 6.1.15  CCMP2020 

- COLLAB 

(CC10383) 

Próprio PV5 - PORTA DE AÇO INOX POLIDO E VIDRO TEMPERADO FUMÊ 6MM, DE 

ABRIR, DIM.: 142X90CM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 1.024,45 1.251,05 1.251,05 0,05 %

 6.1.16  1778 ORSE Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar) un 36 179,91 219,70 7.909,20 0,29 %

 6.2 JANELAS 83.460,14 3,10 %

 6.2.1  MP0187 Próprio JV1 - JANELA EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 1 FOLHA 

FIXA, 0,80X0,60M, COMPLETA, INCLUSIVE CONTRAMARCO E 

FERRAGENS.

un 2 219,51 268,06 536,12 0,02 %
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 6.2.2  MP0188 Próprio JA1 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 2 FOLHAS DE CORRER, 

COM VIDRO COMUM ESP.: 6MM, 2,20X1,60M, COMPLETA, INCLUSIVE 

CONTRAMARCO E FERRAGENS.

UN 13 2.069,78 2.527,61 32.858,93 1,22 %

 6.2.3  MP0189 Próprio JA2 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 2 FOLHAS DE CORRER, 

COM VIDRO COMUM INCOLOR ESP.: 6MM, 1,80X1,60M, INCLUSIVE 

CONTRAMARCO E FERRAGENS.

UN 1 1.661,38 2.028,87 2.028,87 0,08 %

 6.2.4  MP0190 Próprio JA3 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, TIPO BASCULANTE, 

COM VIDRO COMUM INCOLOR ESP.: 4MM, 0,70X1,10M, COMPLETA, 

INCLUSIVE CONTRAMARCO E FERRAGENS.

UN 19 493,72 602,93 11.455,67 0,43 %

 6.2.5  MP0191 Próprio JA4 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 4 FOLHAS DE CORRER, 

COM VIDRO COMUM INCOLOR ESP.: 6MM, 4,40X1,60M, COMPLETA, 

INCLUSIVE CONTRAMARCO E FERRAGENS.

UN 1 3.971,60 4.850,11 4.850,11 0,18 %

 6.2.6  MP0192 Próprio JA5 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 2 FOLHAS FIXAS E 4 

FOLHAS DE CORRER, COM VIDRO COMUM FUMÊ ESP.: 6MM, 6,00X1,10M, 

COMPLETA, INCLUSIVE CONTRAMARCO E FERRAGENS.

un 1 3.723,08 4.546,62 4.546,62 0,17 %

 6.2.7  MP0193 Próprio JA6 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, FOLHAS FIXAS E 

FOLHAS MAXIMAR, COM VIDRO COMUM E TEMPERADO FUMÊ, DIM. 

7,15X3,55 M, COMPLETA, INCLUSIVE CONTRAMARCO E FERRAGENS.

UN 1 15.146,84 18.497,32 18.497,32 0,69 %

 6.2.8  MP0194 Próprio JA7 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 2 FOLHAS DE CORRER, 

COM VIDRO COMUM ESP.: 6MM, 1,55X1,60M, COMPLETA, INCLUSIVE 

CONTRAMARCO E FERRAGENS.

un 1 1.409,64 1.721,45 1.721,45 0,06 %

 6.2.9  MP0195 Próprio JA8 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 2 FOLHAS DE CORRER, 

COM VIDRO COMUM INCOLOR ESP.: 6MM, 1,30X1,60M, COMPLETA, 

INCLUSIVE CONTRAMARCO E FERRAGENS.

UN 1 1.169,09 1.427,69 1.427,69 0,05 %

 6.2.10  MP0196 Próprio JA9 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 2 FOLHAS DE CORRER, 

COM VIDRO COMUM ESP. 6MM FUMÊ, 1,63X1,20M, COMPLETA, 

INCLUSIVE CONTRAMARCO E FERRAGENS.

UN 1 1.004,29 1.226,43 1.226,43 0,05 %
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 6.2.11  MP0197 Próprio JA10 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, FIXO, COM VIDRO 

COMUM ESP. 6MM FUMÊ, 2,74X1,20M, COMPLETA, INCLUSIVE 

CONTRAMARCO E FERRAGENS.

UN 1 1.830,68 2.235,62 2.235,62 0,08 %

 6.2.12  MP0198 Próprio JA11 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 2 FOLHAS DE CORRER, 

COM VIDRO COMUM ESP. 6MM FUMÊ, 1,12X1,20M, COMPLETA, 

INCLUSIVE CONTRAMARCO E FERRAGENS.

UN 1 774,39 945,68 945,68 0,04 %

 6.2.13  MP0199 Próprio JA12 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 2 FOLHAS DE CORRER, 

COM VIDRO COMUM ESP. 6MM FUMÊ, 0,90X1,20M, COMPLETA, 

INCLUSIVE CONTRAMARCO E FERRAGENS.

UN 1 608,35 742,91 742,91 0,03 %

 6.2.14  MP0200 Próprio JA13 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, TIPO BASCULANTE, 

COM VIDRO COMUM ESP. 4MM INCOLOR, 0,70X0,70M, COMPLETA, 

INCLUSIVE CONTRAMARCO E FERRAGENS.

UN 1 316,68 386,72 386,72 0,01 %

 6.3 VISORES 5.009,55 0,19 %

 6.3.1  MP0201 Próprio V1 - VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO COMUM LISO ESP.: 4MM, 

1,80X1,10M

UN 6 439,04 536,15 3.216,90 0,12 %

 6.3.2  MP0202 Próprio V2 - VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO COMUM LISO ESP.: 4MM, 

1,40X1,10M

UN 3 341,50 417,03 1.251,09 0,05 %

 6.3.3  MP0203 Próprio V3 - VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO COMUM LISO ESP.: 4MM, 

2,50X0,80M

UN 1 443,47 541,56 541,56 0,02 %

 7 COBERTURA 85.501,61 3,18 %

 7.1  92566 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 

MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

m² 355,67 24,17 29,51 10.495,82 0,39 %

 7.2  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015

m² 508,1 24,08 29,40 14.938,14 0,55 %

 7.3  55960 SINAPI IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO 

CUPINICIDA INCOLOR

m² 508,1 5,44 6,64 3.373,78 0,13 %
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 7.4  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_06/2016

m² 508,1 48,84 59,64 30.303,08 1,13 %

 7.5  94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016

M 21,2 60,15 73,45 1.557,14 0,06 %

 7.6  304 ORSE Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm m 129,8 31,74 38,76 5.031,04 0,19 %

 7.7  9753 ORSE Chapim de granito cinza andorinha, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm m 266,2 60,92 74,39 19.802,61 0,74 %

 8 IMPERMEABILIZAÇÃO 131.879,85 4,90 %

 8.1  83738 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM 

POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM

m² 507 84,73 103,47 52.459,29 1,95 %

 8.2  73762/004 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, 

INCLUSOS PRIMER E VEU DE FIBRA DE VIDRO.

m² 9,4 154,89 189,15 1.778,01 0,07 %

 8.3  72075 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA 

IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE.

m² 49,9 9,68 11,82 589,81 0,02 %

 8.4  74121/001 SINAPI JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE 

ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 

1X1CM.

M 431,1 20,31 24,80 10.691,28 0,40 %

 8.5  MP0328 Próprio REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, 

ESPESSURA MÉDIA 20MM (Adaptada SIURB 50140)

M² 352,1 30,46 37,19 13.094,59 0,49 %

 8.6  MP0329 Próprio PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA , TRAÇO 1:3, E=2CM (SINAPI 83748 JUN/2016)

M² 352,1 38,93 47,54 16.738,83 0,62 %

 8.7  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018 (Lajes Impermeabilizada Coberta)

m² 477,04 32,45 39,62 18.900,32 0,70 %

 8.8  CCMP2020-

4850SE 

Próprio IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDAPREN PAREDE OU SIMILAR, 3 DEMÃOS. m² 446,4 26,44 32,28 14.409,79 0,54 %
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 8.9  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018 (Pintura muro de contenção)

m² 81,22 32,45 39,62 3.217,93 0,12 %

 9 REVESTIMENTOS 270.219,40 10,04 %

 9.1 PAREDES INTERNAS 57.442,56 2,13 %

 9.1.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 518,81 3,95 4,82 2.500,66 0,09 %

 9.1.2  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 

PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

m² 853,91 33,73 41,19 35.172,55 1,31 %

 9.1.3  89170 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE 

INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA 

EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES 

PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014

m² 301,5 53,70 65,57 19.769,35 0,73 %

 9.2 PAREDES EXTERNAS 212.776,84 7,90 %

 9.2.1  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

m² 437,94 6,25 7,63 3.341,48 0,12 %

 9.2.2  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

m² 193,14 8,23 10,05 1.941,05 0,07 %

 9.2.3  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

m² 1119,18 34,78 42,47 47.531,57 1,77 %
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 9.2.4  87775 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

m² 493,58 51,55 62,95 31.070,86 1,15 %

 9.2.5  MP0206 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 

DE PORCELANA 5 X 5 CM VERMELHA, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO 

EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014

m² 31,8 149,59 182,67 5.808,90 0,22 %

 9.2.6  MP0207 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 

DE PORCELANA 5 X 5 CM VERMELHA, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO 

EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014

m² 72,5 134,55 164,31 11.912,47 0,44 %

 9.2.7   87242 

(Adaptada 

SINAPI 01) 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 

DE PORCELANA 10 X 10 CM_COR_CINZA (PLACAS DE 30 X 30 CM), 

ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014

m² 229,2 95,27 116,34 26.665,12 0,99 %

 9.2.8  87243 

(Adap_03_S

INAPI) 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 

DE PORCELANA 10 X 10 CM_COR_CINZA (PLACAS DE 30 X 30 CM), 

ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014

m² 29,9 83,50 101,97 3.048,90 0,11 %

 9.2.9  87242 

(Adaptada 

SINAPI 02) 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 

DE PORCELANA 10 X 10 CM_COR_BRANCO (PLACAS DE 30 X 30 CM), 

ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014

m² 275,5 90,09 110,01 30.307,75 1,13 %

 9.2.10  87243 

(Adaptada 

SINAPI 03) 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 

DE PORCELANA 10 X 10 CM_COR_BRANCO (PLACAS DE 30 X 30 CM), 

ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014

M² 111,9 78,64 96,03 10.745,75 0,40 %

 9.2.11  5057 ORSE Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura 

Kaynar 500 composta por seis camadas,  inclusive estrutura metálica auxiliar 

em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem

m² 59,42 458,82 560,31 33.293,62 1,24 %

 9.2.12  73618 SINAPI LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, 

INCLUSIVE MONTAGEM

m² 589,5 9,88 12,06 7.109,37 0,26 %

 10 PAVIMENTAÇÃO E ARREMATES 248.550,61 9,23 %
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 10.1 AMBIENTES INTERNOS 123.205,99 4,58 %

 10.1.1  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

m² 786,4 31,93 38,99 30.661,73 1,14 %

 10.1.2  72137 SINAPI PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO 

JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

m² 704,6 102,43 125,08 88.131,36 3,27 %

 10.1.3  89171 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 

CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 81,8 40,57 49,54 4.052,37 0,15 %

 10.1.4  CCMP2020 

- COT006 

Próprio ESTRADO PLÁSTICO CINZA 50X50CM, MARCA INPLASTIC, REF.: IN 5050 

OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 3,4 86,84 106,04 360,53 0,01 %

 10.2 ÁREA EXTERNA 102.475,54 3,81 %

 10.2.1  92392 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

m² 377,05 94,96 115,96 43.722,71 1,62 %

 10.2.2  94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 539,7 71,79 87,66 47.310,10 1,76 %

 10.2.3  94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016_P

M 183 38,68 47,23 8.643,09 0,32 %

 10.2.4  3479 ORSE Prisma de fechamento para estacionamentos, em pré-moldado de concreto, 

dimensões 1,00 x 0,20 x 0,17 m

m 28,8 79,61 97,21 2.799,64 0,10 %

 10.3 RODAPÉS, SOLEIRAS, FILETES E PEITORIS 22.869,08 0,85 %

 10.3.1  84162 SINAPI RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA M 531,5 19,65 23,99 12.750,68 0,47 %
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 10.3.2  2253 ORSE Rodapé em granito, h = 10 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa 

industrializada ac-i

m 8,9 47,77 58,33 519,13 0,02 %

 10.3.3  000260 Próprio SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ASSENTADA SOBRE 

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - ADAPTADA SINAPI (84161)

M 18,7 72,24 88,21 1.649,52 0,06 %

 10.3.4  000153 Próprio PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU CORUMBÁ, LARGURA DE 

17CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA 

MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - ADAPTADA SINAPI (84088)

M 80,7 80,67 98,51 7.949,75 0,30 %

 11 FORROS 63.041,81 2,34 %

 11.1  73986/001 SINAPI FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE 

FIXACAO COM ARAME

m² 107,5 35,67 43,56 4.682,70 0,17 %

 11.2  7702 ORSE Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, 

modelo gessolyne ou similar, instalado (revestimento em PVC)

m² 578 73,64 89,92 51.973,76 1,93 %

 11.3  1955 ORSE Fornecimento e colocação de forro em fibra mineral armstrong georgian (rh 90) m² 74,7 70,00 85,48 6.385,35 0,24 %

 12 PINTURAS 81.192,75 3,02 %

 12.1 PAREDES INTERNAS 50.407,72 1,87 %

 12.1.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 1470,9 2,31 2,82 4.147,93 0,15 %

 12.1.2  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1470,9 13,87 16,93 24.902,33 0,93 %

 12.1.3  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1470,9 11,89 14,52 21.357,46 0,79 %

 12.2 PAREDES EXTERNAS 19.697,10 0,73 %

 12.2.1  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 1061,49 2,70 3,29 3.492,30 0,13 %
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 12.2.2  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

m² 15,9 13,87 16,93 269,18 0,01 %

 12.2.3  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 15,9 11,89 14,52 230,86 0,01 %

 12.2.4  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016

m² 1045,59 12,30 15,02 15.704,76 0,58 %

 12.3 FORROS E TETOS 8.396,58 0,31 %

 12.3.1  87881 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 25,4 4,67 5,70 144,78 0,01 %

 12.3.2  90407 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

m² 25,4 46,45 56,72 1.440,68 0,05 %

 12.3.3  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 132,9 2,70 3,29 437,24 0,02 %

 12.3.4  88496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 132,9 25,55 31,20 4.146,48 0,15 %

 12.3.5  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 132,9 13,73 16,76 2.227,40 0,08 %

 12.4 PISOS E ELEMENTOS METÁLICOS E DE MADEIRA 2.691,35 0,10 %

 12.4.1  84665 SINAPI PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 

CIMENTADO

m² 30,2 23,01 28,09 848,31 0,03 %

 12.4.2  74065/001 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 

FUNDO NIVELADOR BRANCO

m² 37,2 25,20 30,77 1.144,64 0,04 %

 12.4.3  73924/003 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

m² 20 28,60 34,92 698,40 0,03 %

 13 SERRALHERIA 108.193,42 4,02 %
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 13.1  CP.00173 Próprio GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO - ORSE (1843). CP.05/2021 m² 79,34 315,93 385,81 30.610,16 1,14 %

 13.2  MP0214 Próprio ALÇAPÃO EM FERRO 1,10X1,10M, INCLUSO FERRAGENS (ADAPTADA 

SINAPI 74073/002)

un 2 332,97 406,62 813,24 0,03 %

 13.3  12183 ORSE Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniware # 103 cor prata ou similar, com 

estrutura e montagem, exclusive Andaimes ou plataforma

m² 100,91 480,00 586,17 59.150,41 2,20 %

 13.4  CP.00156 Próprio ESCADA DE MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, FABRICADA EM AÇO 

CARBONO, PINTURA ANTI CORROSIVA, CONFORME NR 12. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 14,44 542,96 663,06 9.574,58 0,36 %

 13.5  74194/001 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 

DEGRAUS

M 6 359,52 439,04 2.634,24 0,10 %

 13.6  68054 SINAPI PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG (PF1 - 

CASA DE LIXO)

m² 2,52 374,80 457,70 1.153,40 0,04 %

 13.7  CCMP2020-

SER-COR-

040 

Próprio GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM MONTANTES EM TUBO 

DE AÇO INOX D = 1 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO 

DE AÇO INOX D = 1 1/2"

M 4,76 732,41 894,41 4.257,39 0,16 %

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 401.992,72 14,93 %

 14.1 QUADROS ELÉTRICOS 24.677,73 0,92 %

 14.1.1  MP0217 Próprio QGBT-INT (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - INTERNO) un 1 2.275,73 2.779,12 2.779,12 0,10 %

 14.1.2  MP0218 Próprio QGBT-EXT (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - EXTERNO) un 1 2.176,70 2.658,18 2.658,18 0,10 %

 14.1.3  MP0219 Próprio QDGUA (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DA GUARITA) un 1 1.163,05 1.420,31 1.420,31 0,05 %

 14.1.4  MP0220 Próprio QF-BREC (QUADRO DE FORÇA - BOMBA DE RECALQUE) un 1 2.162,53 2.640,88 2.640,88 0,10 %

 14.1.5  MP0221 Próprio QDIL (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO) un 1 1.284,99 1.569,22 1.569,22 0,06 %

 14.1.6  MP0223 Próprio QDTO (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS) un 1 4.197,24 5.125,66 5.125,66 0,19 %
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 14.1.7  MP0224 Próprio QDIMP (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA IMPRESSORAS) un 1 1.222,77 1.493,24 1.493,24 0,06 %

 14.1.8  MP0225 Próprio QDAR (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE AR CONDICIONADO) un 1 2.765,03 3.376,65 3.376,65 0,13 %

 14.1.9  MP0226 Próprio QDNB-INF (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO NO-BREAK - INFORMÁTICA) un 1 1.907,34 2.329,24 2.329,24 0,09 %

 14.1.10  MP0227 Próprio QF-BIN (QUADRO DE FORÇA - BOMBA DE INCÊNDIO) un 1 1.052,44 1.285,23 1.285,23 0,05 %

 14.2 CABOS 124.315,16 4,62 %

 14.2.1  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 268 9,90 12,08 3.237,44 0,12 %

 14.2.2  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8 36,55 44,63 357,04 0,01 %

 14.2.3  92994 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 332 120,35 146,97 48.794,04 1,81 %

 14.2.4  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 11940 3,96 4,83 57.670,20 2,14 %

 14.2.5  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 794 6,46 7,88 6.256,72 0,23 %

 14.2.6  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 67 8,85 10,80 723,60 0,03 %

 14.2.7  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 2 23,93 29,22 58,44 0,00 %

 14.2.8  92989 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 83 71,21 86,96 7.217,68 0,27 %

 14.3 NO-BREAK 66.829,80 2,48 %
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 14.3.1  MP0297 Próprio NOBREAK TRIFÁSICO 30KVA COMPLETO (COM BANCO DE BATERIAS) - 

SAÍDA 380/220V- 60HZ - AUTOMÁTICO (Adaptada ORSE 8331)

CJ 1 54.724,70 66.829,80 66.829,80 2,48 %

 14.4 ENTRADA DE ENERGIA/SUBESTAÇÃO/MEDIÇÃO 46.476,46 1,73 %

 14.4.1  73857/003 SINAPI TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 

15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 16.023,72 19.568,16 19.568,16 0,73 %

 14.4.2  2899 ORSE Fornecimento de manilha sapatilha em ferro nodular galvanizado un 3 17,00 20,76 62,28 0,00 %

 14.4.3  83641 SINAPI PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3 542,22 662,15 1.986,45 0,07 %

 14.4.4  73781/003 SINAPI ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6''. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 3 89,48 109,27 327,81 0,01 %

 14.4.5  83377 SINAPI CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM 

SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 3 12,96 15,82 47,46 0,00 %

 14.4.6  4139 ORSE Conector estribo pressão para cabo Al 1/0 CAA, fornecimento un 3 15,09 18,42 55,26 0,00 %

 14.4.7  4140 ORSE Conector estribo pressão para cabo Al 4/0 CAA, fornecimento un 3 15,09 18,42 55,26 0,00 %

 14.4.8  73767/001 SINAPI GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 

PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. 

FORNEC E INSTALAÇÃO.

UN 3 13,58 16,58 49,74 0,00 %

 14.4.9  000158 Próprio ARAME DE AÇO GALVANIZADO 12 BWG KG 2 18,44 22,51 45,02 0,00 %

 14.4.10  93012 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,9 46,89 57,26 509,61 0,02 %

 14.4.11  93026 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3 60,72 74,15 222,45 0,01 %

 14.4.12  93017 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 37,32 45,57 91,14 0,00 %
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 14.4.13  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 13 10,83 13,22 171,86 0,01 %

 14.4.14  3998 ORSE Cabeçote de alumínio de 4" Un 1 31,92 38,98 38,98 0,00 %

 14.4.15  68069 SINAPI HASTE COPPERWELD 5/8” X 3,0M COM CONECTOR UN 4 71,45 87,25 349,00 0,01 %

 14.4.16  4429 ORSE Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m un 2 117,64 143,66 287,32 0,01 %

 14.4.17  MP0229 Próprio Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha d=300mm, inclusive 

assentamento (Adaptada IOPES 160321)

und 2 180,67 220,63 441,26 0,02 %

 14.4.18  72254 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 43 53,95 65,88 2.832,84 0,11 %

 14.4.19  171496 SEDOP Cruzeta em concreto (90x115x2400mm) UN 4 161,07 196,69 786,76 0,03 %

 14.4.20  000162 Próprio Porca galv. quadrada de 24mm - rosca M 16x2- Fornecimento e colocação 

(Adaptada ORSE 9832)

un 48 1,98 2,41 115,68 0,00 %

 14.4.21  000160 Próprio PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (Adaptada 

ORSE 9830)

un 8 11,85 14,47 115,76 0,00 %

 14.4.22  000456 Próprio PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (Adaptada 

ORSE 9830)

un 8 20,13 24,58 196,64 0,01 %

 14.4.23  000161 Próprio PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (Adaptada 

ORSE 9830)

un 8 8,48 10,35 82,80 0,00 %

 14.4.24  MP0270 Próprio PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (Adaptada 

ORSE 9830)

un 8 22,66 27,67 221,36 0,01 %
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 14.4.25  000457 Próprio PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 70 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (Adaptada 

ORSE 9830)

un 8 8,48 10,35 82,80 0,00 %

 14.4.26  000458 Próprio PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA (Adaptada 

ORSE 9830)

un 8 9,21 11,24 89,92 0,00 %

 14.4.27  73767/002 SINAPI ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM  ACO RECOBERTO COM 

ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 3 14,48 17,68 53,04 0,00 %

 14.4.28  4032 ORSE Sela para cruzeta - Fornecimento M 4 7,70 9,40 37,60 0,00 %

 14.4.29  86957 SINAPI MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", 

REFORÇADA, 40 X 30 CM

UN 8 47,75 58,31 466,48 0,02 %

 14.4.30  73624 SINAPI SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR UN 2 104,44 127,54 255,08 0,01 %

 14.4.31  000163 Próprio OLHAL PARA PARAFUSO F 28 X 17,5 (5.000DAN) OU 16MM2 un 3 14,90 18,19 54,57 0,00 %

 14.4.32  4135 ORSE Gancho suspensão com olhal, fornecimento un 3 13,85 16,91 50,73 0,00 %

 14.4.33  73780/001 SINAPI CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO 

PARA HASTE DE MANOBRA .       FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3 324,30 396,03 1.188,09 0,04 %

 14.4.34  74130/007 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 

600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 869,66 1.062,02 1.062,02 0,04 %

 14.4.35  SPDA-SOL-

030 

SETOP SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 115 UN 12 25,97 31,71 380,52 0,01 %

 14.4.36  92995 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40 148,30 181,10 7.244,00 0,27 %

 14.4.37  83372 SINAPI CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 536,54 655,22 655,22 0,02 %

 14.4.38  000455 Próprio Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e assentamento un 1 2.163,11 2.641,58 2.641,58 0,10 %
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 14.4.39  91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 4 9,39 11,46 45,84 0,00 %

 14.4.40  91913 SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM 

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 11,28 13,77 13,77 0,00 %

 14.4.41  91911 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 11,48 14,01 28,02 0,00 %

 14.4.42  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m³ 2,9 68,67 83,85 243,16 0,01 %

 14.4.43  94969 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

m³ 0,75 367,97 449,36 337,02 0,01 %

 14.4.44  74157/004 SINAPI LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES m³ 0,75 119,96 146,49 109,86 0,00 %

 14.4.45  87455 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 10,1 63,48 77,52 782,95 0,03 %

 14.4.46  93205 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

M 4,5 31,15 38,04 171,18 0,01 %

 14.4.47  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

m² 22,5 6,25 7,63 171,67 0,01 %

 14.4.48  89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 

PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

m² 22,5 33,73 41,19 926,77 0,03 %

 14.4.49  73964/006 SINAPI REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 2,2 52,08 63,60 139,92 0,01 %
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 14.4.50  72256 SINAPI CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 5 95,61 116,75 583,75 0,02 %

 14.5 LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS 53.511,91 1,99 %

 14.5.1 INTERNAS DE EMBUTIR 32.131,98 1,19 %

 14.5.1.1  MP0303 Próprio LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 24W. 

CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM 

ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR 

BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, 

ALOJADO NA LATERAL

UN 100 173,07 211,35 21.135,00 0,79 %

 14.5.1.2  MP0310 Próprio LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 24W. 

CORPO E COBRE SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM 

ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR 

BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, 

ALOJADO NA LATERAL

UN 44 164,54 200,93 8.840,92 0,33 %

 14.5.1.3  MP0304 Próprio LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 18W. 

CORPO E COBRE SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM 

ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR 

BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, 

ALOJADO NA LATERAL

UN 2 160,28 195,73 391,46 0,01 %

 14.5.1.4  MP0305 Próprio LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA 1 LÂMPADA LED BULBO DE 

18W. CORPO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO MULTIFACETADO DE ALTO BRILHO

un 20 72,25 88,23 1.764,60 0,07 %

 14.5.2 INTERNAS DE SOBREPOR 661,42 0,02 %

 14.5.2.1  MP0306 Próprio LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 24W. 

CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM 

ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR 

BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO

UN 2 173,07 211,35 422,70 0,02 %
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 14.5.2.2  9465 ORSE Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na 

cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar

un 2 97,74 119,36 238,72 0,01 %

 14.5.3 ILUMINAÇÃO EXTERNA 13.203,11 0,49 %

 14.5.3.1  10362 ORSE Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro 

transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, 

inclusive lâmpada vapor metálico de 150W

un 3 1.018,94 1.244,32 3.732,96 0,14 %

 14.5.3.2  9188 ORSE Luminária fechada em alumínio, c/1 pétala, p/ iluminação de avenidas e praças 

c/difusor acrílico, ref:ALPHA, Tecnowatt ou similar, inclusive suporte fixação no 

topo do poste, reator e lâmpada vapor de sodio 150w

un 6 596,95 728,99 4.373,94 0,16 %

 14.5.3.3  7591 ORSE Arandela de sobrepor, corpo e grade em ferro fundido pintado na cor cinza 

martelado. Difusor em vidro transparente frisado com 1 lâmpada led bulbo de 

18W. Fornecimento e Instalação. Referência: TASSU ou equivalente técnico. 

ORSE (7591)

un 22 97,82 119,45 2.627,90 0,10 %

 14.5.3.4  41.12.190 CPOS Projetor de sobrepor com foco orientável, para lâmpada vapor metálico ou 

vapor de sódio 250/400 W

un 4 99,04 120,94 483,76 0,02 %

 14.5.3.5  7801 ORSE Luminária decorativa tipo arandela 90° para uma lâmpada de vapor metálico de 

70W, com suporte fabricado em tubo de aço e canopla para fixação na parede - 

E-27 / E-40: ZE-160. Fornecimento e Instalação. Referência: RPF-121 

DANTALUX/ ZE-160 REEME ou equivalente técnico. ORSE (7801)

un 6 116,88 142,73 856,38 0,03 %

 14.5.3.6  MP0145 Próprio BASE EM CONCRETO 40x40x50CM (p/ postes das luminárias tipo pétala) UN 9 96,00 117,23 1.055,07 0,04 %

 14.5.3.7  MP0062 Próprio BASE EM CONCRETO 50x20x20CM (p/ refletores) UN 2 29,93 36,55 73,10 0,00 %

 14.5.4 ACESSÓRIOS GERAIS PARA ILUMINAÇÃO 7.515,40 0,28 %

 14.5.4.1  40.20.250 CPOS Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V un 198 14,98 18,29 3.621,42 0,13 %

 14.5.4.2  C4558 SEINFRA CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² M 198 13,76 16,80 3.326,40 0,12 %
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 14.5.4.3  11412 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação M 13 14,40 17,58 228,54 0,01 %

 14.5.4.4  MP0309 Próprio Conector Porcelana Tipo Sindal Tripolar Para Fio 16mm UN 13 21,36 26,08 339,04 0,01 %

 14.6 INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS 1.685,74 0,06 %

 14.6.1  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 22 21,90 26,74 588,28 0,02 %

 14.6.2  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 26 34,57 42,21 1.097,46 0,04 %

 14.7 TOMADAS E ACESSÓRIOS 9.929,06 0,37 %

 14.7.1  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 170 28,02 34,21 5.815,70 0,22 %

 14.7.2  92005 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 72 46,79 57,13 4.113,36 0,15 %

 14.8 ELETRODUTOS 24.478,12 0,91 %

 14.8.1  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1278,6 10,83 13,22 16.903,09 0,63 %

 14.8.2  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 72,8 13,70 16,73 1.217,94 0,05 %

 14.8.3  91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 19 16,59 20,25 384,75 0,01 %

 14.8.4  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 18,3 12,94 15,80 289,14 0,01 %
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 14.8.5  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,5 18,73 22,87 11,43 0,00 %

 14.8.6  93012 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 14,9 46,89 57,26 853,17 0,03 %

 14.8.7  3770 ORSE Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4 m 23,9 12,98 15,85 378,81 0,01 %

 14.8.8  7150 ORSE Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 4", tipo Kanalex ou similar, lançado 

diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro

m 46,9 61,59 75,21 3.527,34 0,13 %

 14.8.9  95749 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P (alimentação das condensadoras na cobertura)

M 35 21,35 26,07 912,45 0,03 %

 14.9 ELETROCALHAS 12.935,30 0,48 %

 14.9.1  000169 Próprio Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x  50 x 3000 mm , com 

tampa (ref. mopa ou similar) (Adaptada ORSE 4533)

un 53 165,37 201,94 10.702,82 0,40 %

 14.9.2  000170 Próprio Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 300 x  50 x 3000 mm, com 

tampa (ref. mopa ou similar) (Adaptada ORSE 3399)

m 8 228,52 279,06 2.232,48 0,08 %

 14.10 ACESSÓRIOS GERAIS PARA ELETROCALHAS 901,75 0,03 %

 14.10.1  000171 Próprio Emenda interna 200 x 50 mm, para eletrocalha perfurada, com angulo 90º (ref. 

Mopa ou similar) (Adaptada ORSE 83570)

un 18 11,18 13,65 245,70 0,01 %

 14.10.2  MP0274 Próprio TERMINAL 200 X 50 PARA ELETROCALHA GALVANIZADA (Adaptada ORSE 

9989)

UN 4 20,04 24,47 97,88 0,00 %

 14.10.3  MP0275 Próprio EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA, 300 X 50 

(Adaptada ORSE 8357)

un 3 11,58 14,14 42,42 0,00 %

 14.10.4  214 Próprio Tê horizontal 300 x 50mm para eletrocalha metálica (Adaptada ORSE 7143) un 2 30,28 36,97 73,94 0,00 %

 14.10.5  MP0276 Próprio REDUÇÃO CONCÊNTRICA (300X50 P/ 200X50MM), PARA ELETROCALHA 

GALVANIZADA (Adaptada ORSE 8783)

un 4 36,33 44,36 177,44 0,01 %
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 14.10.6  723 ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 

valemam ou similar)

un 22 3,83 4,67 102,74 0,00 %

 14.10.7  724 ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 

valemam ou similar)

un 11 5,57 6,80 74,80 0,00 %

 14.10.8  8636 ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/4" (ref. vl 33 

valemam ou similar)

un 2 7,81 9,53 19,06 0,00 %

 14.10.9  725 ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 

valemam ou similar)

un 9 6,17 7,53 67,77 0,00 %

 14.11 ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E 

PERFILADOS)

10.399,95 0,39 %

 14.11.1  MP0294 Próprio Fixação de Eletrodutos (Material e Mão-de-obra) CJ 702 10,03 12,24 8.592,48 0,32 %

 14.11.2  MP0295 Próprio Fixação de Eletrocalhas (Material e Mão-de-obra) CJ 61 9,58 11,69 713,09 0,03 %

 14.11.3  000174 Próprio Suporte vertical  200 x 50 mm  para fixação de eletrocalha metálica (Adaptada 

ORSE 8695)

un 53 12,03 14,69 778,57 0,03 %

 14.11.4  000173 Próprio Suporte vertical  300 x 50 mm  para fixação de eletrocalha metálica (Adaptada 

ORSE 8695)

un 8 14,60 17,82 142,56 0,01 %

 14.11.5  8441 ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" (Fixação eletroduto alimentação 

condensadoras na cobertura)

un 35 4,06 4,95 173,25 0,01 %

 14.12 CONDULETES 3.190,60 0,12 %

 14.12.1  95778 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

UN 3 28,83 35,20 105,60 0,00 %

 14.12.2  95787 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

UN 13 28,21 34,45 447,85 0,02 %

 14.12.3  95795 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

UN 18 32,57 39,77 715,86 0,03 %
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 14.12.4  390 ORSE Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" un 4 21,68 26,47 105,88 0,00 %

 14.12.5  389 ORSE Condulete em alumínio tipo lb de 3/4" un 3 21,68 26,47 79,41 0,00 %

 14.12.6  MP0339 Próprio Ponto de força para condensadora (condulete, box e sealtubo) un 32 44,43 54,25 1.736,00 0,06 %

 14.13 CAIXAS DE PASSAGEM 22.661,14 0,84 %

 14.13.1  91944 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5 11,32 13,82 69,10 0,00 %

 14.13.2  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 200 10,55 12,88 2.576,00 0,10 %

 14.13.3  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Tomadas e interruptores)

UN 290 13,20 16,11 4.671,90 0,17 %

 14.13.4  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Arandelas)

UN 28 25,42 31,04 869,12 0,03 %

 14.13.5  000176 Próprio CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 15X15X10CM DE SOBREPOR 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (Adaptada SINAPI 83366)

UN 39 79,77 97,41 3.798,99 0,14 %

 14.13.6  ELE-CXS-

005 

SETOP CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 153 X 153 X 82 MM 

(Adaptada)

UN 18 103,76 126,71 2.280,78 0,08 %

 14.13.7  90541 SIURB CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 

30X30X12CM

UN 2 80,72 98,57 197,14 0,01 %

 14.13.8  000178 Próprio CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 40X40X15CM  FORNECIMENTO E 

INSTALACAO (Adaptado SINAPI 83366)

UN 2 162,52 198,46 396,92 0,01 %

 14.13.9  MP0338 Próprio CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR  40X40X15 CM (Adaptada 

AGETOP CIVIL 070648)

Un 1 232,00 283,31 283,31 0,01 %

 14.13.10  2815 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  

0,30 x 0,30 x 0,40m

un 11 117,64 143,66 1.580,26 0,06 %
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 14.13.11  7237 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  

0.40 x 0.40 x 0.40m

un 1 177,31 216,53 216,53 0,01 %

 14.13.12  73749/003 SINAPI CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES, 1,30X1,20X1,20M EM BLOCOS 

DE CONCRETO ESTRUTURAL

UN 3 1.384,69 1.690,98 5.072,94 0,19 %

 14.13.13  90440 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

UN 5 106,15 129,63 648,15 0,02 %

 15 CABEAMENTO ESTRUTURADO 78.705,56 2,92 %

 15.1 RACK 5.825,48 0,22 %

 15.1.1  11228 ORSE Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 44u x 670mm un 1 2.787,10 3.403,60 3.403,60 0,13 %

 15.1.2  C4568 SEINFRA ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" UN 12 135,62 165,61 1.987,32 0,07 %

 15.1.3  MP0298 Próprio Organizador vertical de cabos 44U un 2 177,93 217,28 434,56 0,02 %

 15.2 PAINÉIS E EQUIPAMENTOS 6.253,06 0,23 %

 15.2.1  C4566 SEINFRA BLOCO IDC-100 PARES INTERNO, IDC-IDC, PADRÃO 19" UN 2 243,75 297,66 595,32 0,02 %

 15.2.2  11229 ORSE Fornecimento e instalação de path panel com 24 portas cat.6 un 8 377,00 460,39 3.683,12 0,14 %

 15.2.3  MP0296 Próprio Abraçadeira Plástica 3,6x150mm UN 500 0,16 0,19 95,00 0,00 %

 15.2.4  000184 Próprio PARAFUSO E PORCA GAIOLA  (Adaptada AGETOP CIVIL 071838) un 176 1,09 1,33 234,08 0,01 %

 15.2.5  10727 ORSE Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6 un 4 307,04 374,95 1.499,80 0,06 %

 15.2.6  69.20.200 CPOS Bandeja fixa para rack, 19´ x 500 mm un 1 77,06 94,10 94,10 0,00 %

 15.2.7  11419 ORSE Régua (filtro de linha) com 8 tomadas UN 2 21,15 25,82 51,64 0,00 %

 15.3 BACKBONE DE TELEFONIA 728,83 0,03 %
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 15.3.1  84676 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM 

CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 465,47 568,43 568,43 0,02 %

 15.3.2  11420 ORSE Bloco terminal para telefone - 10 pares UN 10 13,14 16,04 160,40 0,01 %

 15.4 ESPELHOS E CONECTORES 6.421,96 0,24 %

 15.4.1  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 96 8,62 10,52 1.009,92 0,04 %

 15.4.2  95778 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 2 28,83 35,20 70,40 0,00 %

 15.4.3  714 ORSE Fornecimento e instalação de espelho para caixa vertical 4" x 2" com 02 saídas 

rj-45 (krone ou similar)

un 95 4,51 5,50 522,50 0,02 %

 15.4.4  715 ORSE Fornecimento e instalação de espelho para caixa 4" x 2" com 01 saída rj-45 un 3 3,67 4,48 13,44 0,00 %

 15.4.5  7164 ORSE Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar) un 193 20,39 24,90 4.805,70 0,18 %

 15.5 CABOS 28.553,06 1,06 %

 15.5.1  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 4855,68 2,14 2,61 12.673,32 0,47 %

 15.5.2  C4532 SEINFRA ADAPTER CABLE, CATEGORIA "6" DE 2,50m UN 382 27,36 33,41 12.762,62 0,47 %

 15.5.3  CAB-CER-

010 

SETOP CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS - 

CATEGORIA 6E

UN 191 13,37 16,32 3.117,12 0,12 %

 15.6 ELETROCALHAS 3.886,59 0,14 %

 15.6.1  8359 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x   50 x 3000 mm (ref. 

mopa ou similar) com tampa

m 62 47,12 57,54 3.567,48 0,13 %
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 15.6.2  MP0268 Próprio Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. 

mopa ou similar), com tampa (Adaptada ORSE 763)

m 3 87,11 106,37 319,11 0,01 %

 15.7 ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHAS 2.564,46 0,10 %

 15.7.1  7878 ORSE Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica 

(ref. Mopa ou similar)

un 21 8,79 10,73 225,33 0,01 %

 15.7.2  8318 ORSE Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) un 4 12,44 15,19 60,76 0,00 %

 15.7.3  MP0277 Próprio "T" HORIZONTAL 90º 100X50MM (Adaptada ORSE 7878) un 2 38,47 46,97 93,94 0,00 %

 15.7.4  11289 ORSE Curva vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: 

mopa ou similar)

un 1 104,44 127,54 127,54 0,00 %

 15.7.5  11292 ORSE Tê horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica  (ref.: mopa ou similar) un 1 76,24 93,10 93,10 0,00 %

 15.7.6  MP0278 Próprio REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200>100X50 (Adaptada ORSE 7878) un 2 38,92 47,52 95,04 0,00 %

 15.7.7  723 ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 

valemam ou similar)

un 3 3,83 4,67 14,01 0,00 %

 15.7.8  724 ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 

valemam ou similar)

un 8 5,57 6,80 54,40 0,00 %

 15.7.9  8636 ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/4" (ref. vl 33 

valemam ou similar)

un 18 7,81 9,53 171,54 0,01 %

 15.7.10  725 ORSE Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 

valemam ou similar)

un 1 6,17 7,53 7,53 0,00 %

 15.7.11  7879 ORSE Suporte vertical  100 x 50 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa 

ou similar)

un 62 10,59 12,93 801,66 0,03 %

 15.7.12  000192 Próprio Suporte vertical  200 x 100 mm  para fixação de eletrocalha metálica (Adaptada 

ORSE 8695)

un 3 16,32 19,92 59,76 0,00 %

 15.7.13  MP0295 Próprio Fixação de Eletrocalhas (Material e Mão-de-obra) (Adaptada SINAPI 95541) CJ 65 9,58 11,69 759,85 0,03 %
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 15.8 ELETRODUTOS E CONEXÕES DE PVC 10.706,33 0,40 %

 15.8.1  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 116 10,83 13,22 1.533,52 0,06 %

 15.8.2  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 77 13,70 16,73 1.288,21 0,05 %

 15.8.3  91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3 16,59 20,25 60,75 0,00 %

 15.8.4  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 35 12,58 15,36 537,60 0,02 %

 15.8.5  91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 25 15,07 18,40 460,00 0,02 %

 15.8.6  91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 

1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 17,18 20,98 20,98 0,00 %

 15.8.7  93020 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 23,62 28,84 57,68 0,00 %

 15.8.8  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m³ 15,3 68,67 83,85 1.282,90 0,05 %

 15.8.9  94102 SINAPI LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 

M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 2,55 206,45 252,11 642,88 0,02 %

 15.8.10  91868 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 (Trecho enterrado)

M 70 10,69 13,05 913,50 0,03 %
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 15.8.11  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (Trecho enterrado)

M 131 18,73 22,87 2.995,97 0,11 %

 15.8.12  73964/006 SINAPI REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 12,8 52,08 63,60 814,08 0,03 %

 15.8.13  74010/001 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

m³ 7,1 1,76 2,14 15,19 0,00 %

 15.8.14  72887 SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA

M3XKM 71 0,96 1,17 83,07 0,00 %

 15.9 ELETRODUTOS E CONEXÕES GALVANIZADAS 4.999,77 0,19 %

 15.9.1  95745 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 58 15,16 18,51 1.073,58 0,04 %

 15.9.2  95746 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 64 18,66 22,78 1.457,92 0,05 %

 15.9.3  95747 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM 

(1 1/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 68 29,25 35,72 2.428,96 0,09 %

 15.9.4  95748 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM 

(1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 1 32,19 39,31 39,31 0,00 %

 15.10 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO GALVANIZADO 1.162,80 0,04 %

 15.10.1  MP0294 Próprio Fixação de Eletrodutos (Material e Mão-de-obra) (Adaptada SINAPI 95541) CJ 95 10,03 12,24 1.162,80 0,04 %

 15.11 CAIXAS DE INSPEÇÃO E PASSAGEM 6.697,88 0,25 %
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 15.11.1  91944 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7 11,32 13,82 96,74 0,00 %

 15.11.2  000176 Próprio CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 15X15X10CM DE SOBREPOR 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (Adaptada SINAPI 83366)

UN 44 79,77 97,41 4.286,04 0,16 %

 15.11.3  ELE-CXS-

005 

SETOP CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 153 X 153 X 82 MM 

(Adaptada)

UN 2 103,76 126,71 253,42 0,01 %

 15.11.4  ELE-CXS-

010 

SETOP CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 230 X 230 X 102 MM 

(Adaptada)

UN 1 116,46 142,22 142,22 0,01 %

 15.11.5  000178 Próprio CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 40X40X15CM  DE SOBREPOR 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (Adaptado SINAPI 83366)

UN 1 162,52 198,46 198,46 0,01 %

 15.11.6  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 13,20 16,11 16,11 0,00 %

 15.11.7  74104/001 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 

REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, 

TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 6 203,13 248,06 1.488,36 0,06 %

 15.11.8  7237 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  

0.40 x 0.40 x 0.40m

un 1 177,31 216,53 216,53 0,01 %

 15.12 INFRAESTRUTURA EXTERNA - ENTRADA CONCESSIONÁRIA 905,34 0,03 %

 15.12.1  8021 ORSE Cabeçote de alumínio de 3" un 1 27,49 33,57 33,57 0,00 %

 15.12.2  000327 Próprio ARAME GALVANIZADO 14 BWG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG 1 18,44 22,51 22,51 0,00 %

 15.12.3  171022 SEDOP Eletroduto de F°G° pesado, 3" M 5,2 120,83 147,55 767,26 0,03 %

 15.12.4  10805 ORSE Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 3" un 1 67,15 82,00 82,00 0,00 %

 16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 45.571,74 1,69 %
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 16.1  MP0215 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SOLO DE TUBO EM  PVC 

Ø300MM H=300MM

un 4 25,81 31,51 126,04 0,00 %

 16.2  MP0229 Próprio Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha d=300mm, inclusive 

assentamento (Adaptada IOPES 160321)

und 4 180,67 220,63 882,52 0,03 %

 16.3  83485 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN 

= 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 25 69,60 84,99 2.124,75 0,08 %

 16.4  11273 ORSE Caixa de equipotencialização em aço 400x400x155mm, para embutir com 

tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)

m 1 458,57 560,00 560,00 0,02 %

 16.5  72253 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 383,5 38,17 46,61 17.874,93 0,66 %

 16.6  72251 SINAPI CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 24,4 19,30 23,56 574,86 0,02 %

 16.7  72254 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 208,8 53,95 65,88 13.755,74 0,51 %

 16.8  72255 SINAPI CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 4,3 71,67 87,52 376,33 0,01 %

 16.9  11131 ORSE Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm² un 50 12,47 15,22 761,00 0,03 %

 16.10  9902 ORSE Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm² un 2 214,09 261,44 522,88 0,02 %

 16.11  708 ORSE Fornecimento e instalação de caixa de passagem 20x20x12cm em chapa 

galvanizada

un 2 51,04 62,33 124,66 0,00 %

 16.12  11132 ORSE Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para 

cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)

un 383 1,54 1,88 720,04 0,03 %

 16.13  72272 SINAPI CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” - PARA CABO DE 35MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 24 15,92 19,44 466,56 0,02 %

 16.14  73782/002 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 10,74 13,11 13,11 0,00 %

 16.15  MP0353 Próprio TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO - ADAPTADA SINAPI (73782/002)

UN 12 7,92 9,67 116,04 0,00 %
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 16.16  10694 ORSE Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) un 47 23,00 28,08 1.319,76 0,05 %

 16.17  MP0354 Próprio TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO - ADAPTADA SINAPI (73782/002)

UN 2 8,43 10,29 20,58 0,00 %

 16.18  10093 ORSE Bucha de nylon nº08, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento) un 383 0,06 0,07 26,81 0,00 %

 16.19  11039 ORSE Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e 

colocação

un 383 0,62 0,75 287,25 0,01 %

 16.20  MP0293 Próprio SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G un 5 16,95 20,69 103,45 0,00 %

 16.21  824 ORSE Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e 

conectores p/cabo terra,  inclusive mastro aço galv 3mx2" e base

un 4 694,11 847,64 3.390,56 0,13 %

 16.22  11004 ORSE Sinalizador duplo (luz de topo) c/relé fotocelula, exceto fiação un 1 478,23 584,01 584,01 0,02 %

 16.23  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 62,7 9,49 11,58 726,06 0,03 %

 16.24  000496 Próprio BASE EM CONCRETO 20x20x30CM UN 4 23,30 28,45 113,80 0,00 %

 17 CLIMATIZAÇÃO 186.407,00 6,92 %

 17.1 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 135.846,31 5,05 %

 17.1.1  MP0039 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 

9.000 BTU/H

UN 1 2.215,51 2.705,58 2.705,58 0,10 %

 17.1.2  MP0040 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 

12.000 BTU/H

UN 18 2.476,85 3.024,72 54.444,96 2,02 %

 17.1.3  MP0041 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 

18.000 BTU/H

UN 6 3.433,63 4.193,14 25.158,84 0,93 %

 17.1.4  MP0044 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO 

CASSETE 24.000 BTU/H, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM TETO

UN 4 6.571,84 8.025,53 32.102,12 1,19 %
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 17.1.5  MP0052 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO PISO 

TETO 30.000 BTU/H, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM TETO

UN 3 5.379,41 6.569,33 19.707,99 0,73 %

 17.1.6  61.20.040 CPOS Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,20 m cj 2 707,02 863,41 1.726,82 0,06 %

 17.2 TUBULAÇÕES FRIGORÍFICAS 14.937,99 0,55 %

 17.2.1  MP0048 Próprio TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA (ADICIONAL A 3 M) 1/4" E 1/2" C/ ISOLAMENTO 

ESPONJOSO E CABO DE COBRE PP

M 57,34 73,38 89,61 5.138,23 0,19 %

 17.2.2  MP0049 Próprio TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA (ADICIONAL A 5 M) 3/8" E 5/8" C/ ISOLAMENTO 

ESPONJOSO E CABO DE COBRE PP

M 10,1 94,95 115,95 1.171,09 0,04 %

 17.2.3  MP0334 Próprio TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA (METROS ADICIONAIS) 1/4" E 5/8" C/ 

ISOLAMENTO ESPONJOSO E CABO DE COBRE PP

M 81,68 86,51 105,64 8.628,67 0,32 %

 17.3 DRENOS 6.744,54 0,25 %

 17.3.1  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 235,34 12,42 15,16 3.567,75 0,13 %

 17.3.2  89867 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 11 5,57 6,80 74,80 0,00 %

 17.3.3  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 39 4,79 5,84 227,76 0,01 %

 17.3.4  89868 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7 3,53 4,31 30,17 0,00 %

 17.3.5  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 7,62 9,30 18,60 0,00 %

 17.3.6  83446 SINAPI CAIXA DE DRENO 30X30X40 COM TAMPA E FUNDO COM BRITA UN 9 207,10 252,91 2.276,19 0,08 %

 17.3.7  90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 36,4 12,36 15,09 549,27 0,02 %
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 17.4 OUTROS ITENS PARA SPLIT 7.025,47 0,26 %

 17.4.1  000220 Próprio CALÇOS DE BORRACHA DOS CONDENSADORES UN 128 9,15 11,17 1.429,76 0,05 %

 17.4.2  90441 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. 

AF_05/2015

UN 2 135,59 165,58 331,16 0,01 %

 17.4.3  90440 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

UN 9 106,15 129,63 1.166,67 0,04 %

 17.4.4  000209 Próprio CAIXA POLAR PARA SPLIT HI-WALL INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - ADAPTADA SINAPI (91942)

UN 28 73,98 90,34 2.529,52 0,09 %

 17.4.5  MP0337 Próprio KIT PARA FIXAÇÃO DA EVAPORADORA TIPO CASSETE NA LAJE 

(Fornecimento e instalação)

UN 4 81,64 99,69 398,76 0,01 %

 17.4.6  MP0062 Próprio BASE EM CONCRETO 50x20x20CM UN 32 29,93 36,55 1.169,60 0,04 %

 17.5 RENOVAÇÃO DE AR 21.852,69 0,81 %

 17.5.1  MP0285 Próprio TUBO PLÁSTICO FLEXÍVEL PARA CONDUÇÃO DE AR 100MM (Adaptada 

ORSE 9240)

m 123,2 44,37 54,18 6.674,97 0,25 %

 17.5.2  MP0286 Próprio TUBO PLÁSTICO FLEXÍVEL PARA CONDUÇÃO DE AR 150MM (Adaptada 

ORSE 9240)

m 23 61,17 74,70 1.718,10 0,06 %

 17.5.3  MP0287 Próprio DIFUSOR REGULÁVEL Ø100MM (Fornecimento e Instalação) UN 32 63,50 77,54 2.481,28 0,09 %

 17.5.4  MP0288 Próprio Veneziana Autofechante 150mm UN 8 65,26 79,69 637,52 0,02 %

 17.5.5  MP0289 Próprio VENTOKIT AQUARELLA 280, completo (Fornecimento e instalação) UN 2 435,26 531,53 1.063,06 0,04 %

 17.5.6  MP0335 Próprio MINI-CENTRAL DE RENOVAÇÃO DE AR VENTOKIT (Fornecimento e 

instalação)

UN 8 882,70 1.077,95 8.623,60 0,32 %

 17.5.7  MP0336 Próprio KIT PARA FIXAÇÃO DA MINI-CENTRAL DE RENOVAÇÃO DE AR 

(Fornecimento e instalação)

UN 8 66,96 81,77 654,16 0,02 %

 18 CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV 12.471,42 0,46 %
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 18.1 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 4.420,08 0,16 %

 18.1.1  95746 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 90,5 18,66 22,78 2.061,59 0,08 %

 18.1.2  95751 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM 

(1 1/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 3,2 35,13 42,90 137,28 0,01 %

 18.1.3  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 (Enterrado)

M 73,7 13,70 16,73 1.233,00 0,05 %

 18.1.4  000195 Próprio CURVA DE 90° PARA ELETRODUTO GALVANIZADO ∅1" (Adaptada ORSE 

10806)

un 11 27,82 33,97 373,67 0,01 %

 18.1.5  000196 Próprio CURVA DE 90° PARA ELETRODUTO GALVANIZADO ∅1 1/4" (Adaptada 

ORSE 10806)

un 2 26,10 31,87 63,74 0,00 %

 18.1.6  MP0294 Próprio Fixação de Eletrodutos (Material e Mão-de-obra) (Adaptada SINAPI 95541) CJ 45 10,03 12,24 550,80 0,02 %

 18.2 CAIXAS E CONDULETES 2.336,31 0,09 %

 18.2.1  ELE-CXS-

010 

SETOP CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 230 X 230 X 102 MM 

(Adaptada)

UN 1 116,46 142,22 142,22 0,01 %

 18.2.2  7237 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  

0.40 x 0.40 x 0.40m

un 6 177,31 216,53 1.299,18 0,05 %

 18.2.3  381 ORSE Condulete em alumínio tipo "ll" de 1" un 1 28,64 34,97 34,97 0,00 %

 18.2.4  95796 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 9 41,64 50,85 457,65 0,02 %

 18.2.5  95781 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 9 32,68 39,90 359,10 0,01 %
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 18.2.6  95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 1 35,37 43,19 43,19 0,00 %

 18.3 CABOS E ACESSÓRIOS 2.614,05 0,10 %

 18.3.1  070626 AGETOP CIVIL CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M 331,4 4,65 5,67 1.879,03 0,07 %

 18.3.2  C4532 SEINFRA ADAPTER CABLE, CATEGORIA "6" DE 2,50m UN 22 27,36 33,41 735,02 0,03 %

 18.4 ACESSÓRIOS - PONTO ALIMENTAÇÃO CÂMERAS 3.100,98 0,12 %

 18.4.1  95781 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 11 32,68 39,90 438,90 0,02 %

 18.4.2  715 ORSE Fornecimento e instalação de espelho para caixa 4" x 2" com 01 saída rj-45 un 11 3,67 4,48 49,28 0,00 %

 18.4.3  7164 ORSE Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar) un 11 20,39 24,90 273,90 0,01 %

 18.4.4  41.10.500 CPOS Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 

m

un 2 957,63 1.169,45 2.338,90 0,09 %

 19 SONORIZAÇÃO E VÍDEO 17.761,14 0,66 %

 19.1 SONARIZAÇÃO E VÍDEO 14.858,77 0,55 %

 19.1.1  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 18,13 12,36 15,09 273,58 0,01 %

 19.1.2  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 17,21 9,49 11,58 199,29 0,01 %

 19.1.3  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10 9,28 11,33 113,30 0,00 %

 Planilha de Preços Unitários  40 de 58



  

Obra

Conclusão da Obra de Construção da PJR de Jacobina

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2021

ORSE - 02/2021

SEDOP - 03/2021

SETOP - 01/2021

SIURB - 01/2021

SUDECAP - 02/2021 

CPOS - 03/2021

 22,12% Não Desonerado: 

Horista:  114,02%

Mensalista:  70,79%

Planilha de Preços Unitários

 19.1.4  000176 Próprio CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 15X15X10CM DE SOBREPOR 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (Adaptada SINAPI 83366)

UN 1 79,77 97,41 97,41 0,00 %

 19.1.5  000177 Próprio CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30X30X10CM  FORNECIMENTO E 

INSTALACAO (Adaptado SINAPI 83366)

UN 2 120,33 146,94 293,88 0,01 %

 19.1.6  000369 Próprio CABO VGA m 23,83 15,26 18,63 443,95 0,02 %

 19.1.7  MP0024 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PARA MICROFONE XLR COM 5 

METROS

UN 4 40,84 49,87 199,48 0,01 %

 19.1.8  8714 ORSE Fio polarizado 2 x 2,5mm2 m 26,97 10,01 12,22 329,57 0,01 %

 19.1.9  8655 ORSE Sonofletor de teto 15 watts/ 70 volts un 8 242,53 296,17 2.369,36 0,09 %

 19.1.10  MP0279 Próprio Projetor Benq 3200 Lumens 1080p Full HD TH683 ou similar (Kabum!) - 

Fornecimento e Instalação

un 2 2.337,51 2.854,56 5.709,12 0,21 %

 19.1.11  MP0280 Próprio SUPORTE DE PROJETOR PARA TETO/PAREDE COM EXTENSÃO - SBRP 

756B (Casa do Suporte) - Fornecimento e Instalação

un 2 183,84 224,50 449,00 0,02 %

 19.1.12  000202 Próprio CONJUNTO PARA 1 MICROFONE SEM FIO (Adaptada ORSE 8647) un 2 302,14 368,97 737,94 0,03 %

 19.1.13  000203 Próprio Microfone com fio (Adaptada ORSE 8647) un 4 199,39 243,49 973,96 0,04 %

 19.1.14  MP0317 Próprio Mesa De Som 8 Canais un 1 974,09 1.189,55 1.189,55 0,04 %

 19.1.15  MP0327 Próprio Tela de Projeção Retrátil 2,00x2,00m até 110" - Sumay UN 2 570,37 696,53 1.393,06 0,05 %

 19.1.16  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 5,16 13,70 16,73 86,32 0,00 %

 19.2 ANTENA COLETIVA 2.902,37 0,11 %

 19.2.1  9298 ORSE Cabo coaxial rgc 75 ohms m 63,41 4,30 5,25 332,90 0,01 %
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 19.2.2  000176 Próprio CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 15X15X10CM DE SOBREPOR 

FORNECIMENTO E INSTALACAO (Adaptada SINAPI 83366)

UN 2 79,77 97,41 194,82 0,01 %

 19.2.3  000204 Próprio CAIXA DE PASSAGEM GALVANIZADA COM TAMPA 20X20X12CM (Adaptada 

ORSE 83366)

UN 1 120,33 146,94 146,94 0,01 %

 19.2.4  95779 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 8 26,36 32,19 257,52 0,01 %

 19.2.5  MP0316 Próprio Antena Parabólica Gigasat GS180 1,80m Banda KU e C (Adaptada CPOS 

69.10.140)

un 1 741,63 905,67 905,67 0,03 %

 19.2.6  000381 Próprio ANTENA EXTERNA VHF/UHF UN 1 215,16 262,75 262,75 0,01 %

 19.2.7  66.08.240 CPOS Filtro passivo e misturador de sinais VHF / UHF / CATV un 1 28,26 34,51 34,51 0,00 %

 19.2.8  69.20.270 CPOS Divisor interno com 1 entrada e 2 saídas - 75 Ohms un 2 17,22 21,02 42,04 0,00 %

 19.2.9  95745 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 26,96 15,16 18,51 499,02 0,02 %

 19.2.10  95746 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 9,93 18,66 22,78 226,20 0,01 %

 20 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 136.230,51 5,06 %

 20.1 ÁGUA FRIA 41.395,54 1,54 %

 20.1.1  91786 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS 

DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-

RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 52,1 27,53 33,61 1.751,08 0,07 %
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 20.1.2  91787 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 27,6 30,49 37,23 1.027,54 0,04 %

 20.1.3  91785 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 437,7 40,60 49,58 21.701,16 0,81 %

 20.1.4  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 14 83,43 101,88 1.426,32 0,05 %

 20.1.5  91784 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM 

RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 2,9 41,04 50,11 145,31 0,01 %

 20.1.6  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 9 38,21 46,66 419,94 0,02 %

 20.1.7  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 9 80,26 98,01 882,09 0,03 %

 20.1.8  94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4”, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5 97,80 119,43 597,15 0,02 %

 20.1.9  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 4 20,43 24,94 99,76 0,00 %

 20.1.10  94796 SINAPI TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

UN 2 27,98 34,16 68,32 0,00 %
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 20.1.11  94795 SINAPI TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

UN 1 23,57 28,78 28,78 0,00 %

 20.1.12  85195 SINAPI CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA UN 4 81,61 99,66 398,64 0,01 %

 20.1.13  MP0311 Próprio Bomba Centrífuga Ksb Hydrobloc C 750n 3/4 Cv Trifásica 220/380v un 2 1.438,56 1.756,76 3.513,52 0,13 %

 20.1.14  73795/001 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 2 71,95 87,86 175,72 0,01 %

 20.1.15  MP0210 Próprio CAIXA DE ALVENARIA 30X30X30CM, COM TAMPA DE FERRO UN 4 214,19 261,56 1.046,24 0,04 %

 20.1.16  MP0211 Próprio INSTALAÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM 

ACESSÓRIOS (EXCLUSIVE CAIXA D'ÁGUA)

UN 2 486,11 593,63 1.187,26 0,04 %

 20.1.17  00037105 SINAPI CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA UN 2 1.952,56 2.384,46 4.768,92 0,18 %

 20.1.18  89352 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 7 36,68 44,79 313,53 0,01 %

 20.1.19  3684 ORSE Torneira de acionamento restrito (para jardins), DOCOL, 1122 ou similar un 4 52,46 64,06 256,24 0,01 %

 20.1.20  89986 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 3 75,31 91,96 275,88 0,01 %

 20.1.21  73796/002 SINAPI VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 2 75,71 92,45 184,90 0,01 %

 20.1.22  5046 ORSE Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 310 litros un 1 422,13 515,50 515,50 0,02 %

 20.1.23  89428 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 12,77 15,59 31,18 0,00 %

 20.1.24  89435 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 19,43 23,72 47,44 0,00 %
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 20.1.25  89410 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 8,09 9,87 39,48 0,00 %

 20.1.26  94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 

MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 8 22,46 27,42 219,36 0,01 %

 20.1.27  94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  

25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3 19,04 23,25 69,75 0,00 %

 20.1.28  94783 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  

20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1 17,55 21,43 21,43 0,00 %

 20.1.29  MP0347 Próprio FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" 

P/ SAÍDA DA RESERVA DE CONSUMO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 45,33 55,35 110,70 0,00 %

 20.1.30  MP0348 Próprio FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/4" P/ SAÍDA DA RESERVA DE CONSUMO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 1 59,29 72,40 72,40 0,00 %

 20.2 ESGOTO 57.263,80 2,13 %

 20.2.1  91793 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 24,1 79,78 97,42 2.347,82 0,09 %

 20.2.2  91794 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, 

RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 74,5 36,83 44,97 3.350,26 0,12 %
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 20.2.3  91795 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL 

DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 153,2 62,25 76,01 11.644,73 0,43 %

 20.2.4  91792 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 23,5 53,70 65,57 1.540,89 0,06 %

 20.2.5  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. (Adaptada)

UN 13 27,25 33,27 432,51 0,02 %

 20.2.6  MP0284 Próprio CANALETA DE PISO COM GRELHA 10CM M 2,4 196,99 240,56 577,34 0,02 %

 20.2.7  7594 ORSE Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 

75mm

un 9 14,54 17,75 159,75 0,01 %

 20.2.8  74104/001 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 

REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, 

TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E 

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 15 203,13 248,06 3.720,90 0,14 %

 20.2.9  74051/001 SINAPI CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM 

COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2 219,07 267,52 535,04 0,02 %

 20.2.10  72289 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA, REVESTIDA 

INTERNAMENTE, C/ TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE 

CONCRETO. - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 4 449,92 549,44 2.197,76 0,08 %

 20.2.11  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 58,82 71,83 143,66 0,01 %

 20.2.12  MP0349 Próprio SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 

2,90M E ALTURA 2,50M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 

3,10M E ESPESSURA 12CM - ADAPTADA SINAPI 74198/001

UN 3 4.934,83 6.026,41 18.079,23 0,67 %
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 20.2.13  MP0350 Próprio FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), 

CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969), FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 4.829,74 5.898,07 5.898,07 0,22 %

 20.2.14  MP0351 Próprio FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 80 CONTRIBUINTES, CONTRIBUIÇÃO 

DIÁRIA 50 L/PESSOA, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE 

ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS 

(NBR 7229) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 5.433,87 6.635,84 6.635,84 0,25 %

 20.3 ÁGUAS PLUVIAIS 37.571,17 1,40 %

 20.3.1  91790 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 174,8 61,64 75,27 13.157,19 0,49 %

 20.3.2  91789 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 9,2 40,40 49,33 453,83 0,02 %

 20.3.3  MP0230 Próprio RALO HEMISFÉRICO 4", FERRO FUNDIDO (Adaptada ORSE 7752) un 21 40,14 49,01 1.029,21 0,04 %

 20.3.4  MP0231 Próprio RALO HEMISFÉRICO 3", FERRO FUNDIDO (Adaptada ORSE 7752) un 2 35,33 43,14 86,28 0,00 %

 20.3.5  MP0282 Próprio CANALETA DE PISO COM GRELHA 20CM m 70,1 149,90 183,05 12.831,80 0,48 %

 20.3.6  90441 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. 

AF_05/2015

UN 23 135,59 165,58 3.808,34 0,14 %

 20.3.7  MP0283 Próprio CANALETA DE PISO SEM GRELHA 20CM m 107,9 42,90 52,38 5.651,80 0,21 %

 20.3.8  73881/001 SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 m² 79,3 5,71 6,97 552,72 0,02 %

 21 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 84.574,74 3,14 %

 21.1 HIDRANTE 24.140,18 0,90 %
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 21.1.1  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 114,65 108,64 132,67 15.210,61 0,57 %

 21.1.2  72284 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Adaptada)

UN 2 1.956,88 2.389,74 4.779,48 0,18 %

 21.1.3  MP0340 Próprio HIDRANTE DE RECALQUE PARA PASSEIO PÚBLICO, 50 X 60 X 40 CM, 

COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º DN 2 

1/2", ADAPTADOR ENGATE RÁPIDO X ROSCA, TAMPÃO COM CORRENTE 

P/ ENGATE RÁPIDO, JOELHO 90º DN 2 1/2" E NIPLE 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 1.100,55 1.343,99 1.343,99 0,05 %

 21.1.4  MP0341 Próprio HIDRANTE DE COLUNA, COM ABRIGO 1,20 X 0,90 X 0,30 CM, DUAS 

MANGUEIRAS DE INCÊNDIO COM 15 M CADA, CHAVE P/ UNIÃO ENGATE 

RÁPIDO, ESGUICHO JATO REGULÁVEL DN 40MM, REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45º 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2" P/ 1 1/2",  CHAVE STORZ 2 

1/2", JOELHO FG 90º DN 2 1/2" E TUBO DE AÇO DN 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 2.297,83 2.806,10 2.806,10 0,10 %

 21.2 CASA DE BOMBAS 32.646,28 1,21 %

 21.2.1  C2703 SEINFRA VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 65mm (2 1/2") UN 2 255,84 312,43 624,86 0,02 %

 21.2.2  MP0797 Próprio Bomba elétrica para sistema de Incêndio Firebloc KSB 32-125 4,0 cv Trifásica 

220/380/440V

un 1 3.063,11 3.740,66 3.740,66 0,14 %

 21.2.3  MP0796 Próprio MOTOBOMBA A DIESEL PARTIDA ELÉTRICA PARA INCÊNDIO 

TDC25N10BE TOYAMA, 10 HP, 2.1/2" x 2.1/2", 38 m³/h, 51 mca

UNID 1 4.876,68 5.955,40 5.955,40 0,22 %

 21.2.4  92897 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 191,37 233,70 467,40 0,02 %
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 21.2.5  92896 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 132,49 161,79 323,58 0,01 %

 21.2.6  MP0308 Próprio Pressostato faixa de pressão 1 a 10 bar (Adaptada ORSE 9670) UN 2 228,91 279,54 559,08 0,02 %

 21.2.7  MP0301 Próprio Tanque de Pressão Jacuzzi Hidropneumático com bolsa de separação YJ18 

(Adaptada ORSE 9905)

un 1 979,36 1.195,99 1.195,99 0,04 %

 21.2.8  MP0302 Próprio Manômetro Industrial com Glicerina Ø 63 mm Faixa 0 a 10 Kgf un 2 128,56 156,99 313,98 0,01 %

 21.2.9  000208 Próprio VÁLVULA ESFERA 1" (Adaptada SINAPI 94500) UN 6 101,95 124,50 747,00 0,03 %

 21.2.10  73795/009 SINAPI VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 25MM (1”) - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 2 124,40 151,91 303,82 0,01 %

 21.2.11  73976/004 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE 

CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 10,3 97,32 118,84 1.224,05 0,05 %

 21.2.12  92368 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 11,66 143,84 175,65 2.048,07 0,08 %

 21.2.13  1461 ORSE Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar un 2 263,99 322,38 644,76 0,02 %

 21.2.14  92636 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 130,81 159,74 638,96 0,02 %

 21.2.15  92644 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 173,33 211,67 423,34 0,02 %

 21.2.16  92390 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 17 102,61 125,30 2.130,10 0,08 %
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 21.2.17  92642 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5 139,78 170,69 853,45 0,03 %

 21.2.18  ARC-VAL-

115 

SETOP VÁLVULA DE ALÍVIO E SEGURANÇA, DIÂMETRO DE 2 1/2" NPT UN 1 4.847,57 5.919,85 5.919,85 0,22 %

 21.2.19  94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3”, INSTALADO EM 

SUCÇÃO DE BOMBA DE INCÊNDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4 316,15 386,08 1.544,32 0,06 %

 21.2.20  MP0345 Próprio FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" 

P/ SAÍDA DA RESERVA DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 179,71 219,46 438,92 0,02 %

 21.2.21  MP0346 Próprio BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 

1/2" X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 28,89 35,28 35,28 0,00 %

 21.2.22  91251 SIURB QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 

5HP (Automação bombas de incêndio)

UN 1 2.058,15 2.513,41 2.513,41 0,09 %

 21.3 EQUIPAMENTOS DE ALARME 10.985,62 0,41 %

 21.3.1  12018 ORSE Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou 

similar

un 40 189,91 231,91 9.276,40 0,34 %

 21.3.2  7861 ORSE Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio un 2 108,97 133,07 266,14 0,01 %

 21.3.3  10.90.87 SUDECAP AVISADOR SONORO E VISUAL UN 2 80,52 98,33 196,66 0,01 %

 21.3.4  12017 ORSE Detector de temperatura termovelocímetrico endereçável, modelo VRE-T, 

marca VERIN ou similar

un 3 189,91 231,91 695,73 0,03 %

 21.3.5  8058 ORSE Central de alarme de incendio, 24V (até 40 setores) c/ 2 bateria - vr-40l- Verin 

ou similar (Adaptada)

un 1 341,61 417,17 417,17 0,02 %

 21.3.6  12015 ORSE Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN  

ou similar

un 1 109,34 133,52 133,52 0,00 %

 21.4 ELETRODUTOS, CONDULETES, CAIXAS E ACESSÓRIOS 7.734,52 0,29 %
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 21.4.1  95745 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 197,3 15,16 18,51 3.652,02 0,14 %

 21.4.2  95787 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 10 28,21 34,45 344,50 0,01 %

 21.4.3  95795 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

UN 4 32,57 39,77 159,08 0,01 %

 21.4.4  92871 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA NO FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 16,90 20,63 41,26 0,00 %

 21.4.5  MP0294 Próprio Fixação de Eletrodutos (Material e Mão-de-obra) CJ 98 10,03 12,24 1.199,52 0,04 %

 21.4.6  83387 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7 8,33 10,17 71,19 0,00 %

 21.4.7  MP0343 Próprio FIXAÇÃO DE DETECTORES DE FUMAÇA ( MATERIAL E MÃO DE OBRA) CJ 40 33,96 41,47 1.658,80 0,06 %

 21.4.8  95778 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 2 28,83 35,20 70,40 0,00 %

 21.4.9  MP0344 Próprio FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO DN 2 1/2" ( MATERIAL E MÃO DE 

OBRA)

CJ 31 12,51 15,27 473,37 0,02 %

 21.4.10  95779 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 2 26,36 32,19 64,38 0,00 %

 21.5 CABOS 2.888,48 0,11 %

 21.5.1  8749 ORSE Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensão 1kv m 257,67 9,18 11,21 2.888,48 0,11 %

 21.6 ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2.630,11 0,10 %
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 21.6.1  MP0292 Próprio Sinalização para equipamento, 30 CM X 30 CM UN 16 9,85 12,02 192,32 0,01 %

 21.6.2  11867 ORSE Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 

1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si

un 7 137,45 167,85 1.174,95 0,04 %

 21.6.3  84665 SINAPI PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO m² 9 23,01 28,09 252,81 0,01 %

 21.6.4  MP0342 Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 47 17,60 21,49 1.010,03 0,04 %

 21.7 EXTINTORES 3.549,55 0,13 %

 21.7.1  72554 SINAPI EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 552,99 675,31 675,31 0,03 %

 21.7.2  201509 SEDOP Extintor de incêndio ABC - 12Kg UN 9 261,52 319,36 2.874,24 0,11 %

 22 ÁREAS MOLHADAS 49.843,25 1,85 %

 22.1 LOUÇAS 17.637,35 0,66 %

 22.1.1  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PVC, 1/2” X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013(ADAPTADO)

UN 10 438,16 535,08 5.350,80 0,20 %

 22.1.2  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 3 712,99 870,70 2.612,10 0,10 %

 22.1.3  74234/001 SINAPI MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 

REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO 

SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2 543,03 663,14 1.326,28 0,05 %

 22.1.4  ORSE 

10832 

ADAP_07 

Próprio Lavatório louça com coluna suspensa, com sifão plástico, válvula em metal, 

engate de pvc, exclusive torneira (Adaptada ORSE 7759)

un 3 378,03 461,65 1.384,95 0,05 %
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 22.1.5  7712 ORSE CUBA DE SEMI ENCAIXE RET 360X325MM BR L.733.17 DECA ou similar, 

inclusive sifão PVC tipo garrafa, válvula cromada para pia e engate flexível PVC 

(Adaptada)

un 4 710,96 868,22 3.472,88 0,13 %

 22.1.6  3670 ORSE Cuba de embutir, circular, linha carrara L41, DECA ou similar, inclusive sifão 

PVC tipo garrafa, válvula cromada para pia e engate flexível PVC (Adaptada)

un 6 292,62 357,34 2.144,04 0,08 %

 22.1.7  86942 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA 

CROMADA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (ADAPTADA)

UN 1 204,23 249,40 249,40 0,01 %

 22.1.8  86935 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (ADAPTADO)

UN 2 219,17 267,65 535,30 0,02 %

 22.1.9  86923 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM METAL CROMADO 

E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (ADAPTADO)

UN 1 459,88 561,60 561,60 0,02 %

 22.2 METAIS 10.772,09 0,40 %

 22.2.1  8211 ORSE Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar un 13 237,86 290,47 3.776,11 0,14 %

 22.2.2  8492 ORSE Barra de apoio para deficientes em aço inox l=80cm, ø=1 1/2" un 14 169,96 207,55 2.905,70 0,11 %

 22.2.3  000229 Próprio TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA 

PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ADAPTADA 

SINAPI (86915)

UN 13 169,75 207,29 2.694,77 0,10 %

 22.2.4  MP0352 Próprio Barra de apoio para deficientes em aço inox l=45cm, d=38.1 mm(ADAPTADA-

ORSE 8492)

un 7 123,76 151,13 1.057,91 0,04 %
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 22.2.5  86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA 

DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

UN 2 99,64 121,68 243,36 0,01 %

 22.2.6  89984 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 1 77,17 94,24 94,24 0,00 %

 22.3 ACESSÓRIOS 9.150,89 0,34 %

 22.3.1  2053 ORSE Caixa de descarga de embutir com acabamento em PVC (Montana, linha 

Elegance ou similar)

un 3 884,58 1.080,24 3.240,72 0,12 %

 22.3.2  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

UN 12 72,47 88,50 1.062,00 0,04 %

 22.3.3  4287 ORSE Dispenser para toalha interfolhada un 12 44,79 54,69 656,28 0,02 %

 22.3.4  4324 ORSE Papeleira de plástico, Akros ou similar un 13 15,49 18,91 245,83 0,01 %

 22.3.5  11961 ORSE Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador un 3 433,22 529,04 1.587,12 0,06 %

 22.3.6  2066 ORSE Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional, 

Incepa ou similar

un 13 41,75 50,98 662,74 0,02 %

 22.3.7  CCMP2020 

- COT007 

Próprio PORTA SHAMPOO RETO 30x10 CM COM VIDRO CRISTAL 

(TRANSPARENTE) DE 6 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 21,91 26,75 26,75 0,00 %

 22.3.8  CCMP2020 

- COT008 

Próprio BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PÉS DE APOIO 700X450MM 

(P/DEFICIENTES)

UN 2 550,86 672,71 1.345,42 0,05 %

 22.3.9  CCMP2020 

- 2144/ORS 

Próprio CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 2 29,58 36,12 72,24 0,00 %

 22.3.10  CCMP2020 

- SINAPI 

(9535) 

Próprio CHUVEIRO ELÉTRICO MODELO DE REF: LORENZETI JET CONTROL OU 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 206,19 251,79 251,79 0,01 %

 22.4 ESPELHOS 2.214,03 0,08 %
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 22.4.1  MP0300 Próprio ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 3MM, SEM MOLDURA, COM 

COMPENSADO PLASTIFICADO COLADO (Adaptada SINAPI 74125/002)

m² 7,02 258,27 315,39 2.214,03 0,08 %

 22.5 BANCADAS 10.068,89 0,37 %

 22.5.1  10759 ORSE REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA. m² 8,97 271,49 331,54 2.973,91 0,11 %

 22.5.2  10810 ORSE Bancada em aço inoxidável 304, acabamento polido, inclusive rodopia h=10cm 

(ADAPTADA)

m² 1,95 1.417,93 1.731,57 3.376,56 0,13 %

 22.5.3  97736 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 

100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,321 1.413,41 1.726,05 554,06 0,02 %

 22.5.4  CCMP2020-

86889 

Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA/LAVATÓRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 4,94 524,54 640,56 3.164,36 0,12 %

 23 PAISAGISMO 29.035,73 1,08 %

 23.1  000267 Próprio PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM EM PLACAS - ADAPTADA SINAPI 

(74236/001)

m² 126 24,19 29,54 3.722,04 0,14 %

 23.2  7782 ORSE Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio un 4 212,28 259,23 1.036,92 0,04 %

 23.3  9998 ORSE Planta - Yuca Elefante (yucca elephantipes), h=1,60m, fornecimento e plantio un 3 265,31 323,99 971,97 0,04 %

 23.4  9880 ORSE Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio un 1 362,95 443,23 443,23 0,02 %

 23.5  7668 ORSE Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio un 2 79,60 97,20 194,40 0,01 %

 23.6  MP0318 Próprio Bromélia Imperial (Alcântra Imperialis) un 11 66,07 80,68 887,48 0,03 %

 23.7  7732 ORSE Planta - Alpinia vermelha (alpinia purpurata), fornecimento e plantio un 21 23,06 28,16 591,36 0,02 %

 23.8  MP0322 Próprio Plantio de Cheflera (Schefflera Arboricola) un 52 36,50 44,57 2.317,64 0,09 %

 23.9  8820 ORSE Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio un 69 8,63 10,53 726,57 0,03 %
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 23.10  85178 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 

60X60X60CM

UN 31 79,62 97,23 3.014,13 0,11 %

 23.11  9867 ORSE Planta - Ixora pink (ixora coccinea pink), fornecimento e plantio un 59 13,84 16,90 997,10 0,04 %

 23.12  8852 ORSE Planta - Vinca ou boa noite (catharantuhs roseus), h=0,30m, fornecimento e 

plantio

un 17 9,14 11,16 189,72 0,01 %

 23.13  MP0321 Próprio Plantio de Barba de Serpente un 317 17,29 21,11 6.691,87 0,25 %

 23.14  7663 ORSE Planta - Russélia (russelia equisetiformis), fornecimento e plantio un 93 9,81 11,97 1.113,21 0,04 %

 23.15  MP0323 Próprio Aplicação de Casca de Pinus em camada de 15 cm m² 71,65 35,62 43,49 3.116,05 0,12 %

 23.16  MP0324 Próprio Aplicação de Seixo Rolado em camada de 8cm m² 27 11,69 14,27 385,29 0,01 %

 23.17  MP0319 Próprio Pedra ornamental para paisagismo (1 a 1,5 T) un 5 431,83 527,35 2.636,75 0,10 %

 24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 17.600,75 0,65 %

 24.1  000397 Próprio CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (Adaptada 

SEINFRA C0864)

UN 1 3.767,06 4.600,33 4.600,33 0,17 %

 24.2  CCMP2020 

- ORSE 

(10709) 

Próprio LOGOMARCA, DIM: 170X135 CM E LETREIRO PARA FACHADA, EM AÇO 

INOX ESCOVADO, ACABAMENTO NATURAL, ESPESSURA 5CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 4.015,53 4.903,76 4.903,76 0,18 %

 24.3  286 Próprio KIT MOTOR PARA PORTÃO DESLIZANTE 1/2 HP, INC. ACESSÓRIOS UNID 1 764,00 932,99 932,99 0,03 %

 24.4  CCMP2020 

- 09.05.040 

Próprio ENVELOPAMENTO DE CONCRETO PARA DUTOS M 150,11 27,45 33,52 5.031,68 0,19 %

 24.5  CCMP2020 

- SICRO 

(5213851) 

Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE PVC ADESIVADA, DIM.: 50X70CM, 

FIXADA POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 815,04 995,32 1.990,64 0,07 %

 24.6  10710 ORSE SINALIZAÇÃO EM ADESIVO VINÍLICO, DEMARCAÇÃO PCD, DM: 80X120CM, 

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO

m² 0,96 120,57 147,24 141,35 0,01 %
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 25 DEMOLIÇÕES 118,47 0,00 %

 25.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 2,11 45,98 56,15 118,47 0,00 %

 26 LIMPEZA GERAL 2.959,22 0,11 %

 26.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 891,3 2,68 3,27 2.914,55 0,11 %

 26.2  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 23,64 1,55 1,89 44,67 0,00 %

 27 SERVIÇOS TÉCNICOS 1.022,40 0,04 %

 27.1  CCMP2020-

90781 

Próprio EQUIPE DE TOPOGRAFIA COM EQUIPAMENTOS, PARA TRABALHOS DE 

CAMPO E DESENHO.

H 16 52,33 63,90 1.022,40 0,04 %

 28 OUTROS EQUIPAMENTOS 63.766,78 2,37 %

 28.1  CCMP2020-

COT003-

Próprio DETECTOR DE METAIS PORTAL MAG XXI 600/ 8P HD V -1 UN 1 12.723,16 15.537,52 15.537,52 0,58 %

 28.2  CCMP2020-

COT004-

F306 

Próprio CATRACA ELETRÔNICA REF.: MILLENNIUM III OU SIMILAR, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 16.878,80 20.612,39 41.224,78 1,53 %

 28.3  CCMP2020-

COT005-

F231 

Próprio TÓTEM EXTERNO EM CAIXA DE POLIESTIRENO, DIM: 270X70CM, 

ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA, ESPESSURA 4CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 2.867,87 3.502,24 7.004,48 0,26 %

 29 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 176.010,71 6,54 %

 29.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 3 16.313,06 19.921,50 59.764,50 2,22 %

 29.2  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6 5.288,13 6.457,86 38.747,16 1,44 %

 29.3  000347 Próprio ENCARREGADO DE ELÉTRICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 3 5.369,04 6.556,67 19.670,01 0,73 %

 29.4  CP.00155 Próprio VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA) MÊS 6 3.685,20 4.500,36 27.002,16 1,00 %
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 29.5  93566 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6 2.942,25 3.593,07 21.558,42 0,80 %

 29.6  MP0163 Próprio MANUTENÇÃO MENSAL DO CANTEIRO (DESPESAS GERAIS DE 

CONSUMO)

mês 6 951,62 1.162,11 6.972,66 0,26 %

 29.7  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 94,00 114,79 2.295,80 0,09 %

Salvador, 05 de maio de 2021

Total sem BDI 2.204.617,06

Total do BDI 487.358,64

Total Geral 2.691.975,70

_______________________________________________________________

Elaborado por: Tiago Oliveira de Lira

Engenheiro Civil

CREA Nº BA 56.632/D

_______________________________________________________________

Aprovado por: Danilo Marcio Da Cruz Santos Pereira

Engenheiro Civil

CREA Nº BA 41.596/D
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