; DOCUMENTO DE OFICIALIZACAO DA DEMANDA
MINISTERIO PUBLICO
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1. OBJETO

Especificagdao do Objeto
Prestacdo de servico técnico para elaboracao de projetos executivos de instalacdes de Combate a

1.1 DEFINICAO DO Incéndio e SPDA, bem como realizacao de vistoria das Instalagdes Elétricas existentes na Promotoria

OBJETO de Justica Regional de Vitéria da Conquista, situada na Rua Ministro Hermes Lima, Bairro Cidade
Universitdria, Vitéria da Conquista - Bahia.
(X) A) PRESTACAO DE SERVICOS IMEDIATA (PONTUAL/POR ESCOPO)
1.2 FORMA DE () B) PRESTACAO DE SERVICOS PARCELADA
CONTRATACAO

ESCOLHER UMA

DAS TRES OPCOES _
() | C) PRESTAGAO DE SERVICOS SOB DEMANDA

(Marcar com X):

() D) OUTROS:

A contratacdo justifica-se pela necessidade em adequar as instalagdes fisicas de Combate a Incéndio
e SPDA da edificagdo, que foram executadas de acordo com projetos anteriores a legislagdo vigente
1.3 JUSTIFICATIVA: | e encontram-se atualmente obsoletas, para posterior legalizacdo da edificagdo junto ao Corpo de
Bombeiros no que tange a segurancga contra Incéndio, atendendo ao Decreto Estadual 16.302/2015
NECESSIDADE DA | e as Instrugdes Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia.

CONTRATACAO

1.4 JUSTIFICATIVA: | Os servigos integrantes do escopo da contratagdo sdo aqueles estritamente necessdrios para

adequar as instalagdes a legislagao vigente.

QUANTITATIVO(S)
DEFINIDO(S)

() sIm (X) NAO
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1.5 INDICACAO DE
MODELO E/OU
MARCA
OBRIGATORIOS

ESCOLHER UMA
OPCAO* (Marcar
com X):

1.5.1 INDICACAO DO(S) ITEM(NS) E DO MODELO/MARCA - Em caso positivo:

1.5.2 JUSTIFICATIVA PARA CADA ITEM - Em caso positivo:

2. FUNDAMENTO LEGAL

2.1 INDICAGCAO DO
DISPOSITIVO
LEGAL EM QUE SE
ENQUADRA A
HIPOTESE DE
CONTRATACAO
ESCOLHER UMA
OPCAO*
(Marcar com X):

(x)

A) Artigo 59, | da Lei Estadual/BA n2 9.433/2005 - para obras e servicos de engenharia
de valor ndo excedente a 10% (dez por cento) do limite previsto para modalidade de
convite, desde que ndo se refiram a parcelas de uma mesma obra ou servico, ou ainda
para obras e servicos da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas
conjunta e concomitantemente;

()

B) Artigo 59, Il da Lei Estadual/BA n2 9.433/2005 - para servicos e compras de valor até
10% (dez por cento) do limite previsto para compras e servicos que ndo sejam de
engenharia, na modalidade de convite, e para alienagbes, nos casos previstos nesta Lei,
desde que ndo se refiram a parcelas de um mesmo servico, compra ou alienac¢do de
maior vulto que possa ser realizada de uma soé vez;

()

C) OUTROS

3. REGRAS DE CONTRATACAO

3.1 REGRAS DE
FORMALIZACAO
CONTRATUAL

3.1.1 HAVERA CELEBRACAO DE CONTRATO

(X)ASIM

( ) B NAO (FORMALIZACAO SE DARA APENAS COM A EMISSAO DE EMPENHO)

3.2 REGRAS DE
EXECUCAO
CONTRATUAL

3.2.1 REGIME DE EXECUGAO:

( X ) Empreitada por preco unitario

( ) Empreitada por prego global

( ) Outro:

3.2.2 PRAZO PARA RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO:

> 05dias (X)) Uteis () Corridos.
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3.2 REGRAS DE
EXECUCAO
CONTRATUAL

» Contados da convocacdo pelo Ministério Publico, a ser formalizada preferencialmente por e-
mail.

3.2.3 PRAZOS DE EXECUCAO
60 dias () Uteis (X)) Corridos

» O prazo serd contado da data do recebimento, pelo Fornecedor, da Nota de Empenho,
acompanhada da autorizacdo de fornecimento e, se for o caso, do instrumento contratual.

3.2.4 ADMISSIBILIDADE DE PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO

() | A)NAO

B) SIM. Neste caso, somente serd admissivel o pedido formalizado pelo fornecedor antes do
termo final do prazo de entrega consignado, mediante justificativa - e respectiva
comprovacao - de fato superveniente, aceito pela Instituigao.

(X)
> Poraté30dias () Uteis (X)) Corridos

3.2.5 LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS:

Sede da Promotoria de Justica Regional de Vitéria da Conquista, situada na Rua Ministro Hermes
Lima, Bairro Cidade Universitaria, Vitoria da Conquista - Bahia.

3.2.6 REGRAS ESPECIAIS PARA EXECUGAO:

> Execucgdo deve ser agendada - ESCOLHER UMA OPCAO (Marcar com X):

(X ) A) NAO ( )B)SIM

Unidade responsdvel: Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Telefone e e-mail para contato e/ou agendamento: (71)3103-0637 e ana.araujo@mpba.mp.br
Dias para realizagdao da entrega dos servigos: segunda a sexta-feira

Horarios para execugao: das 7:00h as 17:00h

V V V V VY

Condigbes especiais adicionais:

3.2.6.1 Os documentos técnicos produzidos devem ser submetidos a avaliagdo do
CONTRATANTE, devendo ser encaminhados a FISCALIZACAO em arquivos digitais, que emitira
Relatdrio de Avaliagao apds anadlise dos documentos e projetos.

3.2.6.2 O Relatdrio de Avaliacdo dos servicos apresentados indicara que:

3.2.6.2.1 Se os elementos (desenhos, textos, planilhas e demais documentos) dos servigos
técnicos forem considerados aprovados pela FISCALIZACAO, a CONTRATADA estara autorizada

a solicitar a medicdo dos servigos;
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3.2.6.2.2 Se os elementos (desenhos, textos, planilhas e demais documentos) dos servigos
técnicos forem considerados comentados, a CONTRATADA devera, dentro do prazo de
execugdo, enviar novo material com as alteragdes solicitadas pela FISCALIZACAO, para nova
analise das “restricGes” encontradas até a sua aprovagao - ndo podendo a CONTRATADA alegar
execucgao parcial a fim de solicitar medicado (ainda que proporcional).

3.2.6.3 Todos os documentos técnicos (desenhos, textos, etc.) deverdo ser entregues a
Diretoria de Engenharia e Arquitetura, apds a aprovacao do Projeto Executivo, em arquivos
digitais e em 02 (duas) vias impressas/plotadas, devidamente assinados pelos respectivos

responsaveis técnicos.

3.3 GARANTIA DO
OBIJETO

ESCOLHER UMA
OPCAO
(Marcar com X):

()

A) SEM EXIGENCIA DE GARANTIA

(X)

B) COM EXIGENCIA DE GARANTIA - Regras:

> EXECUTOR DA GARANTIA - ESCOLHER UMA OPCAO (Marcar com X):
( X) A) CONTRATADA (Regra geral)
( ) B) FABRICANTE (Excec30)

» Justificar a exigéncia de garantia do fabricante (Em caso positivo):

> DURAGAO - ESCOLHER UMA OPCAO (Marcar com X):
( )A) 01 ANO
(X) B) 90 DIAS (GARANTIA LEGAL)
( ) C) OUTRO. Especificar:

> PRAZO MAXIMO PARA RESOLUCAO DO CHAMADO, contado a partir da abertura pelo
MPBA - ESCOLHER UMA OPCAO (Marcar com X):
()A) __ HORAS () Uteis () Corridas
(X)B)10DIAS  (X) Uteis () Corridos

> NECESSIDADE DE ASSISTENCIA TECNICA - ESCOLHER UMA OPCAO (Marcar com X):
()A)SIM
(X) B) NAO

> FORMA DE EXECUCAO DA ASSISTENCIA TECNICA (Se resposta positiva acima) -
ESCOLHER UMA OPCAO (Marcar com X):
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( ) A) Assisténcia sediada na zona urbana ou metropolitana de Salvador

( ) B) Assisténcia sediada em local a critério do fornecedor (regra geral)

( ) C) On site, isto é assisténcia prestada diretamente na sede do MPBA (excecao).
Regras:

o Os chamados para Assisténcia Técnica deverdo ser atendidos no prazo
maximo de ( ) horas, contadas da notificacdo pelo MPBA;

o O Fornecedor ou Fabricante (conforme regra de “Executor” acima indicada)
arcara com todas as despesas decorrentes da reparacdo e/ou substituicdo de
bens, a incluir o deslocamento de seus técnicos aos locais em que aqueles
estiverem, bem como pelo transporte para sua oficina, se necessario;

( ) D) Outra. Especificar:

»> DEMAIS REGRAMENTOS:

3.4 CONDIGOES E
RESPONSAVEIS
PELO
RECEBIMENTO

3.4.1 PRAZO PARA RECEBIMENTO PROVISORIO: 15 dias  ( ) Uteis (X ) Corridos

3.4.2 PRAZO PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO: 90 dias () Uteis ( X)) Corridos

3.4.3 UNIDADE RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: Diretoria de Engenharia e Arquitetura

3.4.4 PRAZO PARA ADEQUACAO OU REFAZIMENTO DE SERVICO(S) REJEITADO(S) - ESCOLHER UMA
OPCAO (Marcar com X):

( ) A) NAO SE APLICA

(X) B)PRAZO: () HORAS () Uteis () Corridas
(X) 5DIAS (X ) Uteis () Corridos
DEMAIS REGRAMENTOS:

3.4.5 O recebimento dos servigos ocorrera mediante conferéncia destes, confrontando com as
especificagdes contidas no Termo de Referéncia e Contrato (inclusive anexos) e na proposta de
precos, bem com as quantidades determinadas na Ordem de servicos/Nota de Empenho.

3.4.6 O recebimento dado pelo Ministério Publico do Estado da Bahia em fatura (ou documento
afim) apresentada por transportadora a servico do fornecedor ndo sera considerado para fins de
recebimento provisério/definitivo;

3.4.7 O recebimento definitivo do objeto deste contrato sé sera concretizado depois de adotados,
pelo Ministério Publico do Estado da Bahia, todos os procedimentos contidos nos Ato Normativos
internos relativos ao tema, respeitadas as exigéncias contidas do art. 161 da Lei Estadual- BA n?
9.433/2005;
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3.4.8 O aceite ou aprovacdo do objeto pelo Ministério Publico do Estado da Bahia ndo exclui a
responsabilidade do fornecedor por vicios, defeitos ou disparidades com as especifica¢cdes
estabelecidas neste Contrato e no processo de Dispensa Licitacdo que o originou, verificadas
posteriormente, garantindo-se ao Ministério Publico do Estado da Bahia, inclusive, as faculdades
previstas na Lei Federal n.2 8.078/90 — Cddigo de Defesa do Consumidor.

3.5 POSSIBILIDADE
OU NAO DE
SUBCONTRATACA
o]

ESCOLHER UMA
OPCAO
(Marcar com X):

() | A)VEDADA A SUBCONTRATAGAO
B) ADMITIDA A SUBCONTRATACAO DE SERVICOS ACESSORIOS.
> Indicar parcela(s) subcontratavel(eis): A CONTRATADA somente podera subcontratar
parte dos servicos objeto deste instrumento, hipdtese em que sera necessaria a prévia
e expressa aprovacdo do CONTRATANTE.
(X) > Indicar regras/condi¢Oes para subcontratagdo: Para instruir o pedido de autorizagdo

para subcontratar, a CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizacdo a seguinte
documentacdo relativa a empresa a ser subcontratada: copia do contrato social, cartdo
CNPJ, além da cdpia do contrato de prestagdo de servigos assinado entre as partes.

E vedada a subcontratacio total dos servicos do objeto.

Sera exigivel da CONTRATADA a comprovacdo do cumprimento, pela subcontratada, das
mesmas obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e fiscais por ela assumidas.

3.6 CONDICOES DE
PAGAMENTO

3.6.1 PERIODICIDADE DE PAGAMENTO - ESCOLHER UMA OPCAO (Marcar com X):

A) PAGAMENTO INTEGRAL, AO FINAL DA EXCUGAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

()
B) CADA PEDIDO (E CONSEQUENTE EMPENHO EMITIDO) SERA PAGO INTEGRALMENTE,
() EM PARCELA UNICA
C) PAGAMENTO PARCELADO:
» Quantidade de parcelas: Os faturamentos serdo efetuados apds a apresentagdo do
projeto executivo e relatdrios concluidos de cada disciplina.
(X) > Definicdo dos montantes das parcelas (Por quantidades ou percentuais, conforme

regime de execugao e regramentos eventualmente definidos no anexo mencionado no

item 1.2.): por quantidades

()

C) PAGAMENTO MENSAL

()

D) OUTRA:
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3.6.2 CONDIGOES ESPECIAIS PARA EFETIVAGCAO DO PAGAMENTO - ESCOLHER UMA OPCAO
(Marcar com X):

() | A)NAO SE APLICA

B) CONDIGCOES ESPECIAIS. Especificar:

As parcelas correspondentes as entregas dos projetos executivos serdo pagas quando o
Relatério de Avaliagcdo, emitido pela fiscalizacdo, indicar a conclusdo e aprovacdo dos
servicos relacionados.

A parcela correspondente ao acompanhamento da tramita¢do dos projetos junto ao CBPM
serd paga apos a completa aprovagao do projeto técnico junto ao Corpo de Bombeiros. Caso
esta ndo se dé num prazo maximo de 90 (noventa) dias a partir da data do protocolo de
entrada da documentacdo no érgao, a CONTRATADA fara jus ao recebimento da parcela,
mantendo-se, contudo, obrigada a fornecer documentos complementares, sanar
pendéncias, realizar correcdes e efetuar adequacdes no projeto ou em qualquer outra parte
do material produzido de modo a satisfazer a quaisquer exigéncias requisitadas pelo CBPM
para viabilizar sua completa aprovagao.

(X)

3.6.3 DEMAIS REGRAS:

3.6.3.1 O pagamento serd processado mediante apresentacdo, pela contratada, de nota fiscal e
certidoes cabiveis - documentacdo esta que devera estar devidamente acompanhada do ACEITE
pelo Ministério Publico do Estado da Bahia, e se concluird no prazo de 08 (oito) dias Uteis a contar
da data de apresentacdo da documentacdo, desde que ndo haja pendéncia a ser regularizada;

3.6.3.2 Verificando-se qualquer pendéncia impeditiva do pagamento, sera considerada como data
de apresentac¢do da documentac¢do aquela na qual foi realizada a respectiva regularizagao;

3.6.3.3 As notas fiscais deverdo discriminar os tributos, com respectivos valores, aliquotas e bases
de célculo, que tenham como fato gerador o objeto contratado;

3.6.3.4 O Ministério Publico do Estado da Bahia realizard a retencdo de impostos ou outras
obrigacOes de natureza tributdria, na hipdtese de figurar como substituto tributario, de acordo com
a legislagdo vigente;

3.6.3.5 Os pagamentos serdo efetuados através de ordem bancaria, para crédito em conta corrente
e agéncia indicadas pela empresa contratada, preferencialmente em banco de movimentagao oficial
de recursos do Estado da Bahia;

3.6.3.6 A atualizagdo monetaria dos pagamentos devidos pelo Ministério Publico do Estado da Bahia,
em caso de mora, sera calculada considerando a data do vencimento da obrigacdo e do seu efetivo
pagamento, de acordo com a variagao do INPC do IBGE pro rata tempore, observado, sempre, o
disposto no item 3.6.3.2.

3.7 POSSIBILIDADE
OU NAO DE
REAJUSTAMENTO,

() A) PREGOS IRREAJUSTAVEIS

(X) | B) PREGOS PASSIVEIS DE REAJUSTAMENTO. Regras:
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COM INDICACAO
DE iNDICE OFICIAL

ESCOLHER UMA
OPCAO
(Marcar com X):

> Indice oficial para o calculo da variagdo de pregos - ESCOLHER UMA OPCAO (Marcar

com X):

() A) INPC/IBGE
(X) B) OUTRO. Indicar: INCC.

» A eventual concessdo de reajustamento fica condicionada a apresentacdo de

requerimento formal pelo Fornecedor, apds o transcurso do prazo de 12 (doze) meses,
contados da data da apresentacdo da proposta;

Na hipdtese de reajustamento, adotar-se-a como referencial o acumulado de 12 (doze)
meses, sendo o termo inicial o més de apresentacdo da proposta e termo final o més
gue antecede a data de aniversario.

Serdo objeto de reajuste apenas os valores relativos a pedidos de servicos formalizados
apods o decurso do prazo de 12 (doze) meses, contados da apresentacdo da proposta;

3.8 DEFINICAO DE
VIGENCIAS

3.8.1 DEFINICAO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO - ESCOLHER UMA OPCAO (Marcar com X):

()

A) CONTRATAGOES SEM INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO

> ESCOLHER UMA OPCAO (Marcar com X):

( ) Opgao1: meses , contados do recebimento do empenho pelo fornecedor

( ) Opgdo 2: dias, contados do recebimento do empenho pelo fornecedor

(X)

B) CONTRATACOES COM INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO
» ESCOLHER UMA OPCAO (Marcar com X):

( X ) Opgdo 1: 12 meses, contados a partir de(a) - ESCOLHER UMA OPCAO (Marcar
com X):

() A)Data certa: de de

(X) B) Da data da publicagdo do resumo do contrato no Diario da Justica Eletrénico

( ) Opgdo 2: dias, contados a partir de(a) - ESCOLHER UMA OPCAO (Marcar
com X):
() A)Data certa: de de

( ) B) Da data da publicacdo do resumo do contrato no Diario da Justica Eletronico

> Justificar vigéncia superior a 12 (doze) meses (se for o caso):
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3.8.2 POSSIBILIDADE DE PRORROGAGAO DE PRAZO DE VIGENCIA - ESCOLHER UMA OPCAO
(Marcar com X):

() | A)NAO

(X) | B)SIM. lJustificativa: Caso necessario para conclusdo e recebimento do servigo.

3.9 OBRIGAGOES
DA CONTRATADA

OBRIGAGOES GERAIS

3.9.1 Executar o objeto contratual de acordo com os prazos e as especificacGes técnicas constantes
no instrumento convocatorio e seus anexos, no local determinado, nos dias e nos turnos e horarios
de expediente do MPBA, ndo podendo eximir-se da obrigacdo, ainda que parcialmente, sob a
alegacdo de falhas, defeitos ou falta de pessoal, materiais e/ou pecas;

3.9.2 Adotar as providéncias legais e/ou contratuais cabiveis, nas ocorréncias de danos no decurso
do uso normal do produto durante o prazo de garantia e por defeitos de fabricacdo;

3.9.3 Promover, as suas expensas e sob sua responsabilidade, a adequada embalagem, transporte e
entrega do(s) bem(ns);

3.9.4 Prestar diretamente o objeto contratado, ndo o transferindo a outrem, no todo ou em parte,
ressalvando-se apenas os casos de cisdo, fusdo ou incorporagdo da empresa contratada, desde que
nao impegam os compromissos assumidos para com o MPBA, observando-se, ainda, eventuais
restricdes a subcontrata¢do definidas neste instrumento;

3.9.5 Manter durante toda a execugdo da contratagcdo, em compatibilidade com as obrigagGes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagao e qualificagdo exigidas no procedimento de contra;

3.9.6 Providenciar e manter atualizadas todas as licencas e alvaras junto as reparticdes competentes
que, porventura, sejam necessarios a execugdo da contratagdo;

3.9.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigéncias previstas na legislacdo profissional
especifica e pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execugdo da contratacdo;

3.9.7.1 A eventual retencdo de tributos pelo MPBA ndo implicard na responsabilizacdo deste, em
hipétese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de
inadimplemento(s) de tributos pela empresa contratada;

3.9.8 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislagdo e com este documento, contendo
descrigao dos servigos, indicagdo de quantidades, precos unitdrios e valor total;

3.9.9 Arcar, quando da execu¢do do objeto contratado, com todo e qualquer dano ou prejuizo,
independentemente da natureza, causado ao MPBA e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em
consequéncia de erros, impericia propria ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade, bem como ressarcir ao MPBA todos os custos decorrentes de indevida paralisa¢do
ou interrupgao dos servigos contratados;
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3.9 OBRIGAGOES
DA CONTRATADA

3.9.10 Nao introduzir, seja a que titulo for, nenhuma modificacdo na especificacdo do objeto
contratado ou das eventuais normas técnicas a serem seguidas, sem o consentimento prévio, e por
escrito, do MPBA;

3.9.11 Atender, nos prazos consignados neste instrumento e/ou pelo MPBA, as recusas ou
determinacgdes de desfazimento/refazimento fornecimentos e/ou servigos acessdrios que nao
estejam sendo ou ndo tenham sido executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em
conformidade com as condi¢cdes do Edital (e anexos)constante no processo que o
originou, providenciando sua imediata correcdo ou realizagdo, sem 6nus para o MPBA,;

3.9.12 Permitir e oferecer condi¢des para a mais ampla e completa fiscalizacdo durante a
vigéncia da contratacdo, fornecendo informacdes, propiciando o acesso a documentacgdo pertinente

e a execucdo contratual, e atendendo as observagdes e exigéncias apresentadas pela fiscalizacdo;

3.9.13 Comunicar formalmente ao MPBA qualquer anormalidade que interfira no bom andamento
da execucdo da contratacao;

3.9.14 Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisdo e direcdo da eventual mao de
obra necessdria a execuc¢ao completa e eficiente da contratacao;

3.9.15 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo MPBA.

OBRIGACOES ESPECIFICAS (DEFINIDAS EM RAZAO DO OBJETO CONTRATADO):

A) NAO EXISTEM OBRIGACOES ESPECIFICAS, sendo aplicaveis somente os regramentos
gerais definidos no subitem anterior.

()

B) OBRIGACOES ESPECIFICAS. Indicar:

3.9.16 Todos os Estudos e Projetos deverdo ser desenvolvidos de forma harménica e
consistente, observando a compatibilizagdo entre os elementos dos diversos sistemas da
edificacao.

3.9.17 Garantir a exequibilidade e compatibilidade entre si dos projetos apresentados

com relagdo a aspectos estéticos e funcionais, facilidade de manutenc¢do e controle de

(X ) [sistemas, responsabilizando-se pelas eventuais alteragGes que se fagam necessdrias para o
futuro desenvolvimento do mesmo.

3.9.18 Ceder ao Ministério Publico do Estado da Bahia os direitos patrimoniais sobre o
projeto em referéncia, conforme art. 23, § 32 da Lei Estadual n2 9.433/2005.

3.9.19 Providenciar a emissdo de ART de elaboracdo dos projetos junto ao CREA, para analise
da FISCALIZACAO, ja no inicio dos servicos, devidamente quitada.

3.9.20 Acompanhar o tramite dos projetos nos érgaos responsaveis pela aprovagio

legal, apresentando justificativas de solu¢gdes adotadas perante os analistas e revisando o
projeto com correcbes e/ou alteragdes necessarias caso seja solicitado.

3.10 OBRIGACOES
DO CONTRATANTE

OBRIGAGOES GERAIS
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3.10.1 Fornecer, no prazo de até 10 (dez) dias a contar do inicio da vigéncia da contratacdo, as
informacOes necessdrias para que aempresa contratada possa executar plenamente o objeto
contratado;

3.10.2 Realizar os pagamentos devidos pela execucao do contrato, nos termos e condi¢des previstos
neste documento;

3.10.3 Permitir o eventual acesso dos empregados autorizados da empresa contratada as instala¢des
fisicas do MPBA, nos locais e na forma que se fagam necessdrios para a execugao contratual;

3.10.4 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condi¢cbes da
contratacdo, notificando aempresa contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas na execuc¢do do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

3.10.5 Fornecer a empresa contratada, mediante solicitacdo, atestado de capacidade técnica, quando
o fornecimento do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais
condicOes previstas em edital e seus anexos.

OBRIGACOES ESPECIFICAS (DEFINIDAS EM RAZAO DO OBJETO CONTRATADO):

A) NAO EXISTEM OBRIGACOES ESPECIFICAS, sendo aplicaveis somente os regramentos gerais
definidos no subitem anterior.

()

B) OBRIGACOES ESPECIFICAS. Indicar:

3.10.6 Permitir acesso dos profissionais vinculados a Empresa contratada as instalacGes
onde serdo desenvolvidos os projetos para registros e afericGes necessarios no local.

3.10.7 Protocolar, junto a 6rgdos ou concessionarias competentes, solicitacdo para obtencao
da aprovacgao do projeto e de todo o material resultante das atividades contratadas
mantendo-se, contudo, a CONTRATADA obrigada a cumprir o quanto disposto neste
documento.

(X)

3.11 INDICACAO
SOBRE A
NECESSIDADE DE
GARANTIA
CONTRATUAL,
COM PERCENTUAL

ESCOLHER UMA
OPCAO
(Marcar com X):

() | A)NAO SE APLICA (CONTRATACOES SEM FORMALIZACAO DE CONTRATO)

(X) | B) NAO SERA EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL

C) SERA EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL. Regras:

» Percentual exigido:
() () 5% (cinco porcento) OU () Outro. Indicar: % ( por cento)

» Prazo para apresentacdo: dias apds assinatura do contrato.
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ANEXO | — TABELA INDICATIVA DE ITENS

1. INDICAGAO DOS ITENS QUE COMPOEM O OBJETO:

1.1 DETALHAMENTO DOS ITENS

PRECO PRECO
ITEM DESCRICAO UT\;‘:‘Q?; ADE QUANT. | UNITARIO GLOBAL
(R$) (R$)
Projeto de prevencdo e combate a incéndio e panico,
1 lem nivel executivo, incluindo: desenhos, memorial m? 839,54 8,60 7.220,04
descritivo, memoria de calculo e lista de materiais.
Projeto de SPDA, em nivel executivo, incluindo:
2 desenhos, memorial descritivo, meméria de célculo e m? 839,54 4,20 3.526,07
lista de materiais.
Vistoria das InstalacGes Elétricas e emissdo de
3 |0 das Instatds m? |839,54| 3,50 | 2.938,39
Relatdrio Técnico
Acompanhamento da tramitacao dos projetos junto
4 a0 Corpo de Bombeiros da Policia Militar da Bahia, m? 839,54 1,00 839,54
até sua completa aprovagao
TOTAL |[14.524,04
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ANEXO Il — ESPECIFICAGOES TECNICAS DETALHADAS

1. DESCRICAO E ESPECIFICACAO DO OBJETO

1.1 Elaboragcdo de levantamento de dados cadastrais in loco, tendo como objetivo a perfeita interacdo e
complementagdo entre os projetos a serem desenvolvidos e as instalagdes existentes;

1.2 Elaboracdo de projeto executivo de Prevencdo e Combate a Incéndio e Panico (memorial descritivo e pecas
graficas), com inclusdo de todas as informacgdes técnicas necessarias e suficientes relativas a esta disciplina,
para a legalizacdo de edificacdo junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia, de forma clara,
precisa e completa com todas as indicacdes e detalhes construtivos para a perfeita caracterizacao,
orcamentacdo e adequacdo das instalacGes de prevencdo e combate a incéndio existentes, inclusive
sinalizacdo e iluminagdo de emergéncia, alarmes, bombas, quadros, reservatérios, tubulacdes, hidrantes,
mangotinhos, extintores, dispositivos, compartimentacdo horizontal, controle de materiais de acabamento,
equipamentos e demais componentes que se fagam necessarios ao porte da edificagdo, conforme preconiza
o Decreto Estadual 16.302/2015 que regulamenta a Lei Estadual 12.929 de 27 de Dezembro de 2013, e as
Instrucdes Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia.

1.3 Elaboracdo de projeto executivo de SPDA (memorial descritivo e pecas gréficas), contendo todas as
informacgdGes técnicas necessarias e suficientes relativas a esta disciplina, para a legalizacdo de edificacdo
junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia, de forma clara, precisa e completa com todas as
indicacOes e detalhes construtivos para a perfeita caracterizagdo, orcamentacao e execuc¢do das instalagoes
para protecdo das estruturas, pessoas e bens contra descargas atmosféricas, inclusive equipamentos e
demais componentes do sistema.

1.4 Inspegdo das Instalagdes Elétricas de Baixa Tensdo da edificagdo, realizacdo de ensaios conforme as
prescricoes da NBR 5410: Instalages Elétricas de Baixa Tensdo (capitulo “Verificagdo final”) e emissdo de
relatério Técnico.

1.5 Acompanhamento da tramitagao dos projetos junto ao Corpo de Bombeiros da Policia Militar da Bahia, até
sua completa aprovacdo.

1.6 Os projetos e relatdrios destinam-se a legaliza¢do, junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia,
da edificagdao que sedia a Promotoria de Justica Regional de Vitdria da Conquista.

2. QUALIFICACAO TECNICA

2.1 A Qualificacdo Técnica da empresa ou do profissional sera comprovada através da apresentacdo de Certidao
atualizada de Registro e Quitacdo da empresa ou do profissional, emitida pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA),
comprovando a regularidade da situacdo da empresa e de seu(s) Responsavel(is) Técnico(s), ou do
profissional, na forma da legislacdo vigente.

3. DEFINICAO E ESCOPO DOS SERVICOS

3.1 Ostrabalhos deverdo ser realizados em obediéncia as etapas estabelecidas neste item, de modo a evoluirem
gradual e continuamente em direcdo aos objetivos estabelecidos pelo CONTRATANTE e reduzirem-se os
riscos de perdas e refazimentos dos servigos.

3.2 Os documentos técnicos para cada item do contrato deverdo apresentar, no minimo, as informagdes listadas
abaixo podendo, a critério da Fiscalizagdo ou da CONTRATADA, serem acrescidas outras mais que se fagam
necessarias.
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3.3 CADASTRAMENTO DO SISTEMA DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

3.3.1 Apresentar plantas e memorial descritivo de todos os pavimentos e darea externa, com todas as
instalacdes e equipamentos do sistema de prevencdo e combate a incéndio, com suas principais
caracteristicas, indicando o estado geral das instalagGes e sua adequacgdo as normas vigentes, registrando
com foto as inconformidades encontradas, e informando principalmente:

3.3.1.1 Rede de Hidrantes

Todos os pontos onde existem hidrantes;

O tipo de caixa de hidrante e seu contetido (mangueiras, bicos, etc.);

O diametro da tubulagao;

A conexdo da rede do pavimento com a prumada de alimentacao;

A localizacdo das valvulas e reducdes para alteracdo do didmetro dos tubos da rede;

O tipo das tubulagodes;

Shafts;

Bombas de pressurizacao;

i. Percurso das tubulacoes.

3.3.1.2 Extintores
a. Todos os pontos onde existem extintores;

b. O tipo e a capacidade;

3.3.1.3 Sinalizag¢des e rotas de fuga
a. Todos os pontos onde existem placas de sinalizacdo, indica¢cOes de saida, blocos autbnomos e demais

componentes;
b. O tipo, modelo e caracteristicas dos blocos autébnomos;
c. Otipo e estado de conservacdo das placas e sinalizagoes.

Sm e o0 Ty

3.4 CADASTRAMENTO DO SISTEMA DE SPDA

3.4.1 Apresentar plantas e memorial descritivo de todos os pavimentos e area externa, com todas as
instalagdes e equipamentos do sistema de SPDA, com suas principais caracteristicas, indicando o estado
geral das instalagBes e sua adequagao as normas vigentes.

3.5 VISTORIA DAS INSTALACOES ELETRICAS

3.5.1 Realizar inspegdo geral dos equipamentos e sistemas elétricos (alimentadores, transformadores, painéis
de média tensdo, painéis de baixa tensdo, CCM, quadros de distribuicdo de forca e iluminacdo, sistema
de distribuicdo, motores elétricos, sistema de iluminacdo) da unidade e confrontar as instalacdes com
os requisitos das normas técnicas aplicaveis e com as praticas consagradas de projeto, montagem e
manutencao;

3.5.2 Verificacdo da documentacdo técnica de projeto (desenhos, memoriais técnicos, estudos técnicos, etc.);

3.5.3 Verificagcdo da adequacdo das instalagcGes com os projetos;

3.5.4 \Verificagdo da existéncia de Estudo de Seletividade e Estudo de Energia Incidente sob arco elétrico;

3.5.5 Emissdo de Relatdrio Técnico listando os resultados obtidos nas inspecdes, os desvios encontrados, as
acdes corretivas propostas, bem como apresentando sugestdes para implantacao de melhorias nos
sistemas auditados.

3.6 PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO (IN)

3.6.1 Etapa Projeto Executivo (Desenhos, Memorial Descritivo, Memdéria de Calculo e Lista de Materiais)
a. Plantas de localizagdo, cortes e fachadas;
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Planta de situacdo com indicagdo das tubulagGes externas, hidrante de passeio, hidrantes externos,
reservatoérios e detalhes;

Plantas baixas dos diversos niveis/ pavimentos e areas externas, preferencialmente em escala 1:50,
com representagao da tubulagdo com indica¢do do material, diametros, conexdes, valvulas, registros,
instrumentos, hidrantes internos e externos, mangotinhos, chuveiros automaticos, extintores,
abrigos, alarmes de incéndio, alarmes de emergéncia para sanitarios, iluminacdao de emergéncia,
sinalizacdo de emergéncia, saidas de emergéncia, central de alarme, bombas, reservatorios,
especificacdo completa dos componentes da instalacdo, esquema da central de alarme e do cavalete
de automacdo das bombas, cortes e detalhes do reservatério, detalhamento de equipamentos,
acessorios, montagens, fixa¢des, suportes, quadros e demais componentes do sistema;
Representacdo isométrica das bombas e dos sistemas de hidrante, mangotinho ou chuveiro
automatico, com indicacdo de diametros, comprimento dos tubos e mangueiras, cotas de elevacao,
conexdes, valvulas, registro, instrumentos, acessdrios, vazdes, pressées nos pontos principais ou
criticos;

Memorial Descritivo (MD) em formato A4 com descricdo das medidas de seguranga contra incéndio
adotadas, classificacdo da edificacdo, dimensionamento de brigada de incéndio, especificacdo de
materiais, servigos e equipamentos, demais informacdes exigidas pelo Corpo de Bombeiros e Normas
Técnicas relacionadas;

Memoéria de Célculo (MC) em formato A4 do dimensionamento do sistema com parametros
hidraulicos, calculo de dimensionamento da reserva técnica de incéndio, das saidas de emergéncia,
da rede de hidrantes e das motobombas, e demais informagdes exigidas pelo Corpo de Bombeiros;
Lista de Materiais (LM) em formato A4 com todos os equipamentos e materiais da instalacdo e
respectivas quantidades;

Lista de Documentos do Projeto (LD) em formato A4 com identificacdo, descricdo e revisdo de todos
os documentos do projeto.

3.7 PROJETO DE SPDA (SP)

3.7.1

Etapa Projeto Executivo (Desenhos, Memorial Descritivo, Meméria de Calculo e Lista de Materiais)

a.

Plantas dos diversos niveis/ pavimentos e areas externas, preferencialmente em escala 1:50, com
representacdo do subsistema captor, subsistema de descida e subsistema de aterramento,
equipotencializagdo, especificagdo completa dos componentes da instalagdo, detalhamento de
equipamentos, acessdrios, montagens, fixa¢des, ligagdes, quadros e demais componentes do
sistema;

Planta de fachadas, com representac¢do do sistema de protecdo contra descargas atmosféricas;
Memorial Descritivo (MD) em formato A4 com descricdo dos métodos de prote¢do adotados,
especificacdo de materiais, servicos e equipamentos, demais informacGes exigidas pelo Corpo de
Bombeiros, e Normas Técnicas relacionadas;

Memoéria de Calculo (MC) em formato A4 do dimensionamento do sistema e demais informacdes
exigidas pelo Corpo de Bombeiros;

Lista de Materiais (LM) em formato A4 com todos os equipamentos e materiais da instalacdo e
respectivas quantidades;

Lista de Documentos do Projeto (LD) em formato A4 com identificagdo, descri¢do e revisdo de todos
os documentos do projeto.
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1. OBJETO
Especificacao do Objeto
1.1 Prestagdo de servigo técnico para elaboracdo de projetos executivos de instalagdes de Combate a
DEFINI(,'Z\O Incéndio ¢ SPDA, bem como realizagdo de vistoria das Instalacoes Elétricas existentes na
DO OBJETO Promotoria de Justica Regional de Vitéria da Conquista, situada na Rua Ministro Hermes Lima,

Bairro Cidade Universitéria, Vitoria da Conquista - Bahia.

A) PRESTACAO DE SERVICOS IMEDIATA (PONTUAL/POR
(X) ESCOPO)
1.2 FORMA DE
CONT%ATACA ( ) | B) PRESTACAO DE SERVICOS PARCELADA
ESCOLHER
UMA DAS TRES
OPGOES ( ) | C) PRESTACAO DE SERVICOS SOB DEMANDA
(Marcar com
X):
( ) | D) OUTROS:
1.3 A contratagdo justifica-se pela necessidade em adequar as instalagdes fisicas de Combate a Incéndio
JUSTIFICATIV | e SPDA da edificagdo, que foram executadas de acordo com projetos anteriores a legislagdo vigente
A: e encontram-se atualmente obsoletas, para posterior legalizacdo da edificagdo junto ao Corpo de
Bombeiros no que tange a seguranga contra Incéndio, atendendo ao Decreto Estadual 16.302/2015 ¢
NECESSIDAD | as Instrugoes Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia.
EDA
CONTRATACA
o
1.4 Os servicos integrantes do escopo da contratagcdo sdo aqueles estritamente
JUSTIFICATIV | necessarios para adequar as instalagdes a legislagcao vigente.
A:
QUANTITATIV
o(S)

DEFINIDO(S)
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( ) SIM ( X) NAO
1.5 1.5.1 INDICAGAO DO(S) ITEM(NS) E DO MODELO/MARCA - Em caso
INDICACAO | positivo:
DE MODELO
E/OU MARCA
OBRIGATORI
oS
ESCOLHER | 1 5,2 JUSTIFICATIVA PARA CADA ITEM - Em caso positivo:
UMA OPCAO*
(Marcar com
X):
2. FUNDAMENTO LEGAL
2.1 A) Artigo 59, I da Lei Estadual/BA n°© 9.433/2005 - para obras e
. ) . = o
INDICACAO servicos de engenharla de vanr. nao excedentg a 10% (dez por c~ento)
DO (X) do_I|m|te previsto para modalidade de convite, _clesde que nao se
DISPOSITIVO refiram a pa.rcelas de uma mesma obra ou servico, ou ainda para
LEGAL EM obras e servigos Qa mesma natu_reza e no mesmo local que possam
QUE SE ser realizadas conjunta e concomitantemente;
ENQUADRA A B) Artigo 59, II da Lei Estadual/BA n° 9.433/2005 - para
HIPOTESE DE servicos e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite
CONTRATACA previsto para compras e servicos que ndao sejam de engenharia, na
(o) () modalidade de convite, e para alienagdes, nos casos previstos nesta
ESCOLHER Lei, desde que nao se refiram a parcelas de um mesmo servigo,
UMA OPCAO* compra ou alienagao de maior vulto que possa ser realizada de uma
(Marcar com s6 vez;
X):
() C) OUTROS

3. REGRAS DE CONTRATAGAO

3.1 REGRAS
DE
FORMALIZAC
Ao
CONTRATUAL

3.1.1 HAVERA CELEBRA(,‘I!-'\O DE CONTRATO

(X) A SIM

( ) B NAO (FORMALIZAGCAO SE DARA APENAS COM A EMISSAO DE
EMPENHO)

3.2 REGRAS
DE EXECUCAO
CONTRATUAL

3.2.1 REGIME DE EXECUCAO:
( X ) Empreitada por prego unitario

( )Emp

reitada por preco global

( ) Outro:

3.2.2 PRAZO PARA RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO:
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> 05 dias ( X) Uteis ( ) Corridos.

> Contados da convocagao pelo Ministério Publico, a ser formalizada
preferencialmente por e-mail.

3.2.3 PRAZOS DE EXECUGCAO
60 dias ( ) Uteis ( X ) Corridos
> O prazo sera contado da data do recebimento, pelo Fornecedor, da Nota de

Empenho, acompanhada da autorizagao de fornecimento e, se for o caso,
do instrumento contratual.

3.2.4 ADMISSIBILIDADE DE PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO
( ) | A) NAO

B) SIM. Neste caso, somente serd admissivel o pedido formalizado pelo
fornecedor antes do termo final do prazo de entrega consignado,
mediante justificativa - e respectiva comprovaciao - de fato

(X superveniente, aceito pela Instituicdo.

)
> Por até 30 dias ( ) Uteis ( X ) Corridos

3.2.5 LOCAL DE EXECUGCAO DOS SERVIGOS:

Sede da Promotoria de Justica Regional de Vitéria da Conquista, situada na Rua Ministro Hermes
Lima, Bairro Cidade Universitaria, Vitoria da Conquista - Bahia.

3.2.6 REGRAS ESPECIAIS PARA EXECUGAO:

> Execucdo deve ser agendada - ESCOLHER UMA OPCAO (Marcar com X):
(X ) A) NAO ( )B)SIM

> Unidade responsavel: Diretoria de Engenharia e Arquitetura

> Telefone e e-mail para contato e/ou agendamento: (71)3103-0637 e
ana.araujo@mpba.mp.br

> Dias para realizacdao da entrega dos servigos: segunda a sexta-feira

> Horarios para execucdo: das 7:00h as 17:00h

> CondicOes especiais adicionais:
3.2.6.1 Os documentos técnicos produzidos devem ser submetidos a
avaliacdo do CONTRATANTE, devendo ser encaminhados & FISCALIZACAO

em arquivos digitais, que emitira Relatorio de Avaliagdao apds analise

dos documentos e projetos.
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3.2.6.2 O Relatorio de Avaliacao dos servigos apresentados indicara que:
3.2.6.2.1 Se os elementos (desenhos, textos, planilhas e demais
documentos) dos servigos técnicos forem considerados aprovados pela
FISCALIZACAO, a CONTRATADA estard autorizada a solicitar a medicdo
dos servicos;

3.2.6.2.2 Se o0s elementos (desenhos, textos, planilhas e demais
documentos) dos servicos técnicos forem considerados comentados, a
CONTRATADA deverd, dentro do prazo de execugdo, enviar novo material
com as alteragdes solicitadas pela FISCALIZACAO, para nova andlise das
“restricoes” encontradas até a sua aprovacdo - ndao podendo a
CONTRATADA alegar execucao parcial a fim de solicitar medicao (ainda
que proporcional).

3.2.6.3 Todos os documentos técnicos (desenhos, textos, etc.) deverao
ser entregues a Diretoria de Engenharia e Arquitetura, apds a aprovacao
do Projeto Executivo, em arquivos digitais e em 02 (duas) vias impressas/

plotadas, devidamente assinados pelos respectivos responsaveis técnicos.

3.3
GARANTIA
DO OBJETO

ESCOLHER
UMA OPGAO
(Marcar com
X):

()

A) SEM EXIGENCIA DE GARANTIA

B) COM EXIGENCIA DE GARANTIA - Regras:

» EXECUTOR DA GARANTIA - ESCOLHER UMA OPCAO (Marcar com
X):
( X' ) A) CONTRATADA (Regra geral)
( ) B) FABRICANTE (Excec&o)
> Justificar a exigéncia de garantia do fabricante (Em caso
positivo):
> DURAGCAO - ESCOLHER UMA OPGCAO (Marcar com X):
( ) A) 01 ANO
( X ) B) 90 DIAS (GARANTIA LEGAL)
( ) C©) OUTRO. Especificar:

> PRAZO MAXIMO PARA RESOLUGCAO DO CHAMADO, contado a
partir da abertura pelo MPBA - ESCOLHER UMA OPCAO (Marcar

com X):
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()A) HORAS () Uteis ( ) Corridas
( X)) B) 10 DIAS ( X) Uteis ( ) Corridos

> NECESSIDADE DE ASSISTENCIA TECNICA - ESCOLHER UMA
OPCAO (Marcar com X):
( ) A) SIM
( X) B) NAO

> FORMA DE EXECUGCAO DA ASSISTENCIA TECNICA (Se resposta
positiva acima) - ESCOLHER UMA OPCAO (Marcar com X):

( ) A) Assisténcia sediada na zona urbana ou metropolitana de
Salvador
( ) B) Assisténcia sediada em local a critério do fornecedor (regra
geral)
( ) C) On site, isto é assisténcia prestada diretamente na sede do
MPBA (excegao). Regras:

o Os chamados para Assisténcia Técnica deverdo ser atendidos
no prazo maximo de ( ) horas, contadas da
notificacao pelo MPBA;

o O Fornecedor ou Fabricante (conforme regra de “Executor”
acima indicada) arcara com todas as despesas decorrentes
da reparacao e/ou substituicdo de bens, a incluir o
deslocamento de seus técnicos aos locais em que aqueles
estiverem, bem como pelo transporte para sua oficina, se
necessario;

( ) D) Outra. Especificar:

> DEMAIS REGRAMENTOS:

3.4
CONDIGOES E
RESPONSAVE

IS PELO
RECEBIMENT
o

3.4.1 PRAZO PARA RECEBIMENTO PROVISORIO: 15 dias ( ) Uteis
( X ) Corridos
3.4.2 PRAZO PARA RECEBIMENTO DEFINITIVO: 90 dias ( ) Uteis
( X') Corridos

3.4.3 UNIDADE RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: Diretoria de
Engenharia e Arquitetura

3.4.4 PRAZO PARA ADEQUAGCAO OU REFAZIMENTO DE SERVIGO(S)
REJEITADO(S) - ESCOLHER UMA OPCAO (Marcar com X):
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( ) A) NAO SE APLICA

(X) B) PRAZO: () HORAS () Uteis ( ) Corridas
( X) 5 DIAS ( X ) Uteis ( ) Corridos

DEMAIS REGRAMENTOS:

3.4.5 O recebimento dos servicos ocorrera mediante conferéncia destes,
confrontando com as especificacdes contidas no Termo de Referéncia e
Contrato (inclusive anexos) e na proposta de pregos, bem com as quantidades
determinadas na Ordem de servicos/Nota de Empenho.

3.4.6 O recebimento dado pelo Ministério Publico do Estado da Bahia em fatura
(ou documento afim) apresentada por transportadora a servigo do fornecedor
nao sera considerado para fins de recebimento provisério/definitivo;

3.4.7 O recebimento definitivo do objeto deste contrato sé sera concretizado
depois de adotados, pelo Ministério Publico do Estado da Bahia, todos os
procedimentos contidos nos Ato Normativos internos relativos ao tema,
respeitadas as exigéncias contidas do art. 161 da Lei Estadual- BA n©
9.433/2005;

3.4.8 O aceite ou aprovacao do objeto pelo Ministério Publico do Estado da
Bahia ndo exclui a responsabilidade do fornecedor por vicios, defeitos ou
disparidades com as especificagdes estabelecidas neste Contrato e no processo
de Dispensa Licitagao que o originou, verificadas posteriormente, garantindo-se
ao Ministério Publico do Estado da Bahia, inclusive, as faculdades previstas na
Lei Federal n.° 8.078/90 - Cddigo de Defesa do Consumidor.

3.5
POSSIBILIDA
DE OU NAO
DE
SUBCONTRAT
ACAO

ESCOLHER
UMA OPCAO
(Marcar com
X):

( ) | A) VEDADA A SUBCONTRATACAO

(X

y B) ADMITIDA A SUBCONTRATACAO DE SERVICOS ACESSORIOS.

> Indicar parcela(s) subcontratavel(eis): A CONTRATADA somente
podera subcontratar parte dos servicos objeto deste instrumento,
hipétese em que serd necessdria a prévia e expressa aprovacdo do
CONTRATANTE.

> Indicar regras/condigdes para subcontratacdao: Para instruir o pedido
de autorizacdao para subcontratar, a CONTRATADA devera apresentar
a Fiscalizagdo a seguinte documentacdo relativa a empresa a ser
subcontratada: cépia do contrato social, cartdo CNPJ, além da cdpia
do contrato de prestacdao de servigos assinado entre as partes.

E vedada a subcontratacdo total dos servicos do objeto.




MINISTERIO PUBLI
DOESTA|

DO DA BA

o DOCUMENTO DE OFICIALIZACAO DA DEMANDA
HIA - SERVICOS - DISPENSA

Sera exigivel da CONTRATADA a comprovacao do cumprimento, pela
subcontratada, das mesmas obrigagdes trabalhistas, previdenciarias
e fiscais por ela assumidas.

3.6.1 PERIODICIDADE DE PAGAMENTO - ESCOLHER UMA OPGAO (Marcar
3.6 com X):
CONDICOES A) PAGAMENTO INTEGRAL, AO FINAL DA EXCUGCAO E
DE () RECEBIMENTO DOS SERVICOS
PAGAMENTO B) CADA PEDIDO (E CONSEQUENTE EMPENHO EMITIDO) SERA
() PAGO INTEGRALMENTE, EM PARCELA UNICA

C) PAGAMENTO PARCELADO:

> Quantidade de parcelas: Os faturamentos serao efetuados apods a

apresentacao do projeto executivo e relatérios concluidos de cada

(X disciplina.

) > Definicio dos montantes das parcelas (Por quantidades ou
percentuais, conforme regime de execugao e regramentos
eventualmente definidos no anexo mencionado no item 1.2.): por
quantidades

( ) | c) PAGAMENTO MENSAL

() | D) OUTRA:

3.6.2 CONDICOES ESPECIAIS PARA EFETIVAGAO DO PAGAMENTO -

ESCOLHER UMA OPCAO (Marcar com X):

()

A) NAO SE APLICA

(X
)

B) CONDICOES ESPECIAIS. Especificar:

As parcelas correspondentes as entregas dos projetos executivos serao
pagas quando o Relatério de Avaliacdao, emitido pela fiscalizacdo, indicar
a conclusdo e aprovagao dos servigos relacionados.

A parcela correspondente ao acompanhamento da tramitacao dos
projetos junto ao CBPM serd paga apos a completa aprovacdo do projeto
técnico junto ao Corpo de Bombeiros. Caso esta ndao se dé num prazo
maximo de 90 (noventa) dias a partir da data do protocolo de entrada
da documentacdo no 6rgdo, a CONTRATADA fard jus ao recebimento da
parcela, mantendo-se, contudo, obrigada a fornecer documentos
complementares, sanar pendéncias, realizar correcoes e efetuar
adequacdes no projeto ou em qualquer outra parte do material
produzido de modo a satisfazer a quaisquer exigéncias requisitadas pelo
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CBPM para viabilizar sua completa aprovacao.

3.6.3 DEMAIS REGRAS:

3.6.3.1 O pagamento sera processado mediante apresentacdo, pela contratada,
de nota fiscal e certiddes cabiveis - documentacdo esta que devera estar
devidamente acompanhada do ACEITE pelo Ministério Publico do Estado da
Bahia, e se concluird no prazo de 08 (oito) dias Uteis a contar da data de
apresentacao da documentacao, desde que nao haja pendéncia a ser
regularizada;

3.6.3.2 Verificando-se qualquer pendéncia impeditiva do pagamento, sera
considerada como data de apresentacao da documentacao aquela na qual foi
realizada a respectiva regularizagao;

3.6.3.3 As notas fiscais deverdao discriminar os tributos, com respectivos
valores, aliquotas e bases de cdlculo, que tenham como fato gerador o objeto
contratado;

3.6.3.4 O Ministério Publico do Estado da Bahia realizard a retencao de
impostos ou outras obrigacdes de natureza tributdria, na hipdtese de figurar
como substituto tributario, de acordo com a legislagcao vigente;

3.6.3.5 Os pagamentos serao efetuados através de ordem bancaria, para
crédito em conta corrente e agéncia indicadas pela empresa contratada,
preferencialmente em banco de movimentagao oficial de recursos do Estado da
Bahia;

3.6.3.6 A atualizacdo monetaria dos pagamentos devidos pelo Ministério
Publico do Estado da Bahia, em caso de mora, sera calculada considerando a
data do vencimento da obrigacao e do seu efetivo pagamento, de acordo com a
variacao do INPC do IBGE pro rata tempore, observado, sempre, o disposto no
item 3.6.3.2.

3.7

( ) | A) PRECOS IRREAJUSTAVEIS

POSSIBILIDA
DE OU NAO
DE
REAJUSTAME
NTO, COM
INDICACAO
DE INDICE
OFICIAL

ESCOLHER
UMA OPCAO
(Marcar com
X):

B) PRECOS PASSIVEIS DE REAJUSTAMENTO. Regras:

> fndicNe oficial para o cdlculo da variacdo de precos - ESCOLHER UMA
OPCAO (Marcar com X):

(X ( ) A) INPC/IBGE
) ( X ) B) OUTRO. Indicar: INCC.

»> A eventual concessdo de reajustamento fica condicionada a
apresentacao de requerimento formal pelo Fornecedor, apds o
transcurso do prazo de 12 (doze) meses, contados da data da
apresentacao da proposta;
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> Na hipotese de reajustamento, adotar-se-& como referencial o
acumulado de 12 (doze) meses, sendo o termo inicial o més de
apresentacao da proposta e termo final o0 més que antecede a data
de aniversario.

> Serao objeto de reajuste apenas os valores relativos a pedidos de
servicos formalizados apds o decurso do prazo de 12 (doze) meses,
contados da apresentacdo da proposta;

3.8
DEFINICAO
DE
VIGENCIAS

3.8.1
OPCA

DEFINICAO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO - ESCOLHER UMA
O (Marcar com X):

)

A) CONTRATACOES SEM INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO
> ESCOLHER UMA OPCAO (Marcar com X):

( ) Opgao 1: meses , contados do recebimento do
empenho pelo fornecedor

( ) Opgao 2: dias, contados do recebimento do
empenho pelo fornecedor

B) CONTRATA(;@ES COM INSTRUMENTO FORMAL DE CONTRATO
» ESCOLHER UMA OPCAO (Marcar com X):
( X ) Opgao 1: 12 meses, contados a partir de(a) - ESCOLHER
UMA OPCAO (Marcar com X):
( ) A) Data certa: de de
( X ) B) Da data da publicagdao do resumo do contrato no

Diario da Justica Eletronico

( ) Opgao 2: dias, contados a partir de(a) - ESCOLHER
UMA OPCAO (Marcar com X):
( ) A) Data certa: de de

( ) B) Da data da publicagdo do resumo do contrato no Didrio

da Justica Eletronico

> Justificar vigéncia superior a 12 (doze) meses (se for o caso):

()

3.8.2 POSSIBILIDADE DE PRORROGAGAO DE PRAZO DE VIGENCIA -
ESCOLHER UMA OPCAO (Marcar com X):

A) NAO
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(X | B) SIM. Ilustificativa: Caso necessario para conclusao e recebimento
) do servico.

3.9
OBRIGACOES
DA
CONTRATADA

3.9 _
OBRIGACOES
DA

OBRIGACOES GERAIS

3.9.1 Executar o objeto contratual de acordo com os prazos e as especificagcoes
técnicas constantes no instrumento convocatério e seus anexos, no
local determinado, nos dias e nos turnos e horarios de expediente do MPBA, ndo
podendo eximir-se da obrigacdao, ainda que parcialmente, sob a alegagao de
falhas, defeitos ou falta de pessoal, materiais e/ou pecas;

3.9.2 Adotar as providéncias legais e/ou contratuais cabiveis, nas ocorréncias
de danos no decurso do uso normal do produto durante o prazo de garantia e
por defeitos de fabricacao;

3.9.3Promover, as suas expensas e sob sua responsabilidade, a adequada
embalagem, transporte e entrega do(s) bem(ns);

3.9.4 Prestar diretamente o objeto contratado, nao o transferindo a outrem, no
todo ou em parte, ressalvando-se apenas 0s casos de cisao, fusao ou
incorporacdo daempresa contratada, desde que ndo impegcam o0s
compromissos assumidos para com o MPBA, observando-se, ainda, eventuais
restricdes a subcontratacdo definidas neste instrumento;

3.9.5 Manter durante toda a execugao da contratacao, em compatibilidade com
as obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacao e qualificacao
exigidas no procedimento de contra;

3.9.6 Providenciar e manter atualizadas todas as licencas e alvaras junto as
reparticoes competentes que, porventura, sejam necessarios a execucdo da
contratacao;

3.9.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigéncias previstas na
legislacdo profissional especifica e pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da execugao da contratagao;

3.9.7.1 A eventual retencdo de tributos pelo MPBANndo implicard na
responsabilizacdo deste, em hipdtese alguma, por quaisquer penalidades ou
gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos pela empresa
contratada;

3.9.8 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislacaioe com este
documento, contendo descricao dos servigos, indicagdao de quantidades, pregos
unitarios e valor total;

3.9.9 Arcar, quando da execucao do objeto contratado, com todo e qualquer
dano ou prejuizo, independentemente da natureza, causado ao MPBAe/ou a
terceiros, ainda que por sua culpa, em consequéncia de erros, impericia prépria
ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir
ao MPBA todos os custos decorrentes de indevida paralisacao ou interrupcao
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dos servicos contratados;

3.9.10N&o introduzir, seja a que titulo for, nenhuma modificacdo na
especificacdo do objeto contratadoou das eventuais normas técnicas a serem
seguidas, sem o consentimento prévio, e por escrito, do MPBA;

3.9.11 Atender, nos prazos consignados neste instrumento e/ou pelo MPBA, as
recusas ou determinacdes de desfazimento/refazimento fornecimentos e/ou
servicos acessoérios que nao estejam sendo ou ndo tenham sido executados de
acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condicOes
do Edital (e anexos) constante no processo que o originou, providenciando sua
imediata correcdo ou realizacao, sem 6nus para o MPBA;

3.9.12 Permitir e oferecer condicdes para a mais ampla e completa fiscalizagao
durante a vigéncia da contratacdao, fornecendo informagdes, propiciando o
acesso a documentagdo pertinente e a execugao contratual, e atendendo as
observacOes e exigéncias apresentadas pela fiscalizacdo;

3.9.13 Comunicar formalmente ao MPBA qualquer anormalidade que interfira
no bom andamento da execugao da contratacdo;

3.9.14 Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisao e direcao
da eventual mao de obra necessdria a execugao completa e eficiente da
contratacao;

3.9.15 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo MPBA.

—_—
OBRIGACOES ESPECIFICAS (DEFINIDAS EM RAZAO DO OBIJET

CONTRATADO):

A) NAO EXISTEM OBRIGACOES ESPECIFICAS, sendo apliciveis somen
( ) |os regramentos
gerais definidos no subitem anterior.

(X
)  |B) OBRIGACOES ESPECIFICAS. Indicar:

3.9.16 Todos os Estudos e Projetos deverao ser desenvolvidos de forma
harmonica e

consistente, observando a compatibilizagdao entre os elementos dos
diversos sistemas da edificacao.

3.9.17 Garantir a exequibilidade e compatibilidade entre si dos projetos
apresentados

com relacdo a aspectos estéticos e funcionais, facilidade de manutencao e
controle de

sistemas, responsabilizando-se pelas eventuais alteracdes que se facam
necessarias para o

futuro desenvolvimento do mesmo.

3.9.18 Ceder ao Ministério Publico do Estado da Bahia os direitos
patrimoniais sobre o

o

te

projeto em referéncia, conforme art. 23, § 3° da Lei Estadual n°
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9.433/2005.

3.9.19 Providenciar a emissao de ART de elaboragdo dos projetos junto ao
CREA, para andlise da FISCALIZAGAO, ja no inicio dos servicos,
devidamente quitada.

3.9.20 Acompanhar o tramite dos projetos nos érgaos responsaveis
pela aprovagao

legal, apresentando justificativas de solucdes adotadas perante os
analistas e revisando o

Ero]'eto com corresc”)es e/ou aIteragc”Jes necessarias caso se]'a solicitado.

3.10
OBRIGACOES
DO
CONTRATANT
E

OBRIGAGOES GERAIS

3.10.1 Fornecer, no prazo de até 10 (dez) dias a contar do inicio da vigéncia da
contratagdo, as informacgdes necessarias para que aempresa contratadapossa
executar plenamente o objeto contratado;

3.10.2 Realizar os pagamentos devidos pela execugao do contrato, nos termos e
condigOes previstos neste documento;

3.10.3 Permitiro eventual acesso dos empregados autorizados daempresa
contratada as instalacdes fisicas do MPBA, nos locais e na forma que se fagam
necessarios para a execucdo contratual;

3.10.4 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condigOes da
contratacao, notificando aempresa contratada, por escrito, sobre imperfeigdes,
falhas ou irregularidades constatadas na execucdao do objeto, para que sejam
adotadas as medidas corretivas necessarias;

3.10.5Fornecer aempresa contratada, mediante solicitacdo, atestado de
capacidade técnica, quando o fornecimento do objeto atender satisfatoriamente
os prazos de entrega, qualidade e demais condicdes previstas em edital e seus
anexos.

e S A —
OBRIGACOES ESPECIFICAS (DEFINIDAS EM RAZAO DO OBIJETO

CONTRATADO):

A) NAO EXISTEM OBRIGACOES ESPECIFICAS, sendo aplicaveis somente
0s regramentos gerais definidos no subitem anterior.

)

(X)
B) OBRIGACOES ESPECIFICAS. Indicar:

3.10.6 Permitir acesso dos profissionais vinculados a Empresa contratada as
instalacdes

onde serdo desenvolvidos os projetos para registros e afericdes necessarios
no local.

3.10.7 Protocolar, junto a d&rgaos ou concessionarias competentes,
solicitacdo para obtencao

da aprovacao do projeto e de todo o material resultante das atividades
contratadas

mantendo-se, contudo, a CONTRATADA obrigada a cumprir o quanto
disposto neste
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documento.
()
3.11 _ A) NAO SE APLICA (CONTRATACOES SEM FORMALIZACAO DE
INDICACAO CONTRATO)
SOBRE A
NECESSIDAD
E DE (X - ,
GARANTIA ) B) NAO SERA EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL
CONTRATUAL,
COM C) SERA EXIGIDA GARANTIA CONTRATUAL. Regras:
PERCENTUAL
» Percentual exigido:
ESCOLHER () ( ) 5% (cinco por cento) ou ( ) Outro. Indicar: %
UMA OPCAO ( por cento)
(Marcar com
X): » Prazo para apresentagao: dias apds assinatura do contrato.
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ANEXO I - TABELA INDICATIVA DE ITENS

1. INDICAGAO DOS ITENS QUE COMPOEM O OBJETO:

1.1 DETALHAMENTO DOS ITENS

PRECO PRECO
ITEM DESCRICAO U':IDDQ P QUANT | yNITARIO | GLOBAL
MEDIDA . (R$) (R$)
Projeto de prevencao e combate a incéndio
1 |e panico, em nivel executivo, incluindo: 839,5 7.220,0
. s . m?2 8,60
desenhos, memorial descritivo, memoria 4 4
de calculo e lista de materiais.

5 PrOJgto d.e SPDA, em nivel e.xecutlvo.,. 839,5 3.526,0
incluindo: desenhos, memorial descritivo, m?2 4 4,20 -
memoria de célculo e lista de materiais.

3 |Vistoria das Instalagdes Elétricas e 839,5 2.938,3

o~ AR m?2 3,50
emissao de Relatorio Tecnico 4 9
Acompanhamento da tramitagao dos

4 |projetos junto ao Corpo de Bombeiros da >, [839,5
Policia Militar da Bahia, até sua completa m 4 1,00 839,54
aprovacao

14.524,
TOTAL 04
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ANEXO II - ESPECIFICACOES TECNICAS DETALHADAS

1. DESCRICAO E ESPECIFICACAO DO OBJETO

1.1 Elaboragao de levantamento de dados cadastrais in loco, tendo como objetivo a
perfeita interacdao e complementagao entre os projetos a serem desenvolvidos e as
instalagdes existentes;

1.2 Elaboracao de projeto executivo de Prevencao e Combate a Incéndio e Panico
(memorial descritivo e pecas graficas), com inclusdao de todas as informagdes técnicas
necessarias e suficientes relativas a esta disciplina, para a legalizacao de edificacdo
junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia, de forma clara, precisa e
completa com todas as indicacbes e detalhes construtivos para a perfeita
caracterizagdao, orcamentacao e adequacdo das instalagdes de prevengao e combate a
incéndio existentes, inclusive sinalizacdo e iluminacdo de emergéncia, alarmes,
bombas, quadros, reservatérios, tubulacbes, hidrantes, mangotinhos, extintores,
dispositivos, compartimentacao horizontal, controle de materiais de acabamento,
equipamentos e demais componentes que se fagam necessarios ao porte da
edificacao, conforme preconiza o Decreto Estadual 16.302/2015 que regulamenta a
Lei Estadual 12.929 de 27 de Dezembro de 2013, e as Instrugdes Técnicas do Corpo
de Bombeiros Militar do Estado da Bahia.

1.3 Elaboracao de projeto executivo de SPDA (memorial descritivo e pecas
graficas), contendo todas as informacgdes técnicas necessarias e suficientes relativas a
esta disciplina, para a legalizacao de edificagao junto ao Corpo de Bombeiros Militar
do Estado da Bahia, de forma clara, precisa e completa com todas as indicagoes e
detalhes construtivos para a perfeita caracterizagdao, orcamentagdao e execugcao das
instalagbes para protecao das estruturas, pessoas e bens contra descargas
atmosféricas, inclusive equipamentos e demais componentes do sistema.

1.4 Inspecao das Instalacdes Elétricas de Baixa Tensdo da edificacdo, realizacdo de
ensaios conforme as prescricoes da NBR 5410: Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao
(capitulo “Verificacao final”) e emissao de relatério Técnico.

1.5 Acompanhamento da tramitagcdao dos projetos junto ao Corpo de Bombeiros da
Policia Militar da Bahia, até sua completa aprovacao.
1.6 Os projetos e relatérios destinam-se a legalizagao, junto ao Corpo de Bombeiros

Militar do Estado da Bahia, da edificacao que sedia a Promotoria de Justica Regional
de Vitoéria da Conquista.

2. QUALIFICACAO TECNICA

2.1 A Qualificacdo Técnica da empresa ou do profissional serd comprovada através
da apresentacao de Certidao atualizada de Registro e Quitacao da empresa ou do
profissional, emitida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), comprovando a
regularidade da situacdo da empresa e de seu(s) Responsavel(is) Técnico(s), ou do
profissional, na forma da legislagao vigente.

3. DEFINIGAO E ESCOPO DOS SERVICOS
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3.1 Os trabalhos deverao ser realizados em obediéncia as etapas estabelecidas

neste item, de modo a evoluirem gradual e continuamente em direcao aos objetivos
estabelecidos pelo CONTRATANTE e reduzirem-se 0s riscos de perdas e refazimentos
dos servigos.

3.2

Os documentos técnicos para cada item do contrato deverdo apresentar, no

minimo, as informacdes listadas abaixo podendo, a critério da Fiscalizacdo ou da
CONTRATADA, serem acrescidas outras mais que se facam necessarias.

3.3

CADASTRAMENTO DO SISTEMA DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

3.3.1 Apresentar plantas e memorial descritivo de todos os pavimentos e area externa,

com todas as instalagdes e equipamentos do sistema de prevencao e combate a
incéndio, com suas principais caracteristicas, indicando o estado geral das
instalagbes e sua adequagdao as normas vigentes, registrando com foto as
inconformidades encontradas, e informando principalmente:

3.3.1.1 Rede de Hidrantes

a. Todos os pontos onde existem hidrantes;

b. O tipo de caixa de hidrante e seu conteldo (mangueiras, bicos, etc.);

c. O diametro da tubulagao;

d. A conexao da rede do pavimento com a prumada de alimentacao;

e. A localizacao das valvulas e redugdes para alteracao do diametro dos tubos da
rede;

f. O tipo das tubulagoes;

g. Shafts;

h. Bombas de pressurizagao;

i. Percurso das tubulagoes.

3.3.1.2 Extintores

a. Todos os pontos onde existem extintores;
b. O tipo e a capacidade;

3.3.1.3 SinalizagOes e rotas de fuga

3.4

3.4.1

3.5

3.5.1

a. Todos os pontos onde existem placas de sinalizagcdo, indicacdes de saida, blocos
autbnomos e demais componentes;

b. O tipo, modelo e caracteristicas dos blocos autonomos;
c. O tipo e estado de conservacao das placas e sinalizagOes.

CADASTRAMENTO DO SISTEMA DE SPDA

Apresentar plantas e memorial descritivo de todos os pavimentos e area externa,
com todas as instalacdes e equipamentos do sistema de SPDA, com suas
principais caracteristicas, indicando o estado geral das instalagbes e sua
adequagao as normas vigentes.

VISTORIA DAS INSTALACOES ELETRICAS

Realizar inspecao geral dos equipamentos e sistemas elétricos (alimentadores,
transformadores, painéis de média tensdo, painéis de baixa tensdo, CCM, quadros
de distribuicdo de forca e iluminagdo, sistema de distribuicdo, motores elétricos,
sistema de iluminagdao) da unidade e confrontar as instalagdes com os requisitos
das normas técnicas aplicaveis e com as praticas consagradas de projeto,
montagem e manutencao;
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3.6

3.6.1

3.7

3.7.1

Verificacdo da documentacao técnica de projeto (desenhos, memoriais técnicos,
estudos técnicos, etc.);

Verificacao da adequacgao das instalagdes com os projetos;

Verificacdo da existéncia de Estudo de Seletividade e Estudo de Energia Incidente
sob arco elétrico;

Emissdo de Relatério Técnico listando os resultados obtidos nas inspecdes, os
desvios encontrados, as acdes corretivas propostas, bem como apresentando
sugestoes para implantagao de melhorias nos sistemas auditados.

PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO (IN)

Etapa Projeto Executivo (Desenhos, Memorial Descritivo, Memodria de Calculo e
Lista de Materiais)

a.
b.

Plantas de localizacao, cortes e fachadas;
Planta de situagdao com indicagdao das tubulacdes externas, hidrante de passeio,
hidrantes externos, reservatérios e detalhes;

. Plantas baixas dos diversos niveis/ pavimentos e &reas externas,

preferencialmente em escala 1:50, com representacdo da tubulacdo com
indicacdo do material, diametros, conexdes, valvulas, registros, instrumentos,
hidrantes internos e externos, mangotinhos, chuveiros automaticos, extintores,
abrigos, alarmes de incéndio, alarmes de emergéncia para sanitarios,
iluminacdo de emergéncia, sinalizacdo de emergéncia, saidas de emergéncia,
central de alarme, bombas, reservatérios, especificacdo completa dos
componentes da instalacao, esquema da central de alarme e do cavalete de
automacao das bombas, cortes e detalhes do reservatério, detalhamento de
equipamentos, acessorios, montagens, fixacdes, suportes, quadros e demais
componentes do sistema;

. Representacdo isométrica das bombas e dos sistemas de hidrante, mangotinho

ou chuveiro automatico, com indicacao de diametros, comprimento dos tubos e
mangueiras, cotas de elevagdo, conexdes, valvulas, registro, instrumentos,
acessorios, vazoes, pressdes nos pontos principais ou criticos;

. Memorial Descritivo (MD) em formato A4 com descricao das medidas de

seguranca contra incéndio adotadas, classificacdo da  edificacao,
dimensionamento de brigada de incéndio, especificacdo de materiais, servigos e
equipamentos, demais informacgodes exigidas pelo Corpo de Bombeiros e Normas
Técnicas relacionadas;

Memoéria de Calculo (MC) em formato A4 do dimensionamento do sistema com
parametros hidraulicos, cdlculo de dimensionamento da reserva técnica de
incéndio, das saidas de emergéncia, da rede de hidrantes e das motobombas, e
demais informagdes exigidas pelo Corpo de Bombeiros;

. Lista de Materiais (LM) em formato A4 com todos os equipamentos e materiais

da instalacao e respectivas quantidades;

. Lista de Documentos do Projeto (LD) em formato A4 com identificagao,

descricdo e revisdo de todos os documentos do projeto.

PROJETO DE SPDA (SP)

Etapa Projeto Executivo (Desenhos, Memorial Descritivo, Memodria de Calculo e
Lista de Materiais)



np

MINISTERIO PUBLICO

DOCUMENTO DE OFICIALIZACAO DA DEMANDA

DO ESTADO DA BAHIA - SERVICOS - DISPENSA

a.

Plantas dos diversos niveis/ pavimentos e areas externas, preferencialmente em
escala 1:50, com representagao do subsistema captor, subsistema de descida e
subsistema de aterramento, equipotencializacdo, especificagao completa dos
componentes da instalacdo, detalhamento de equipamentos, acessérios,
montagens, fixagoes, ligacdes, quadros e demais componentes do sistema;

. Planta de fachadas, com representacao do sistema de protecao contra

descargas atmosféricas;

. Memorial Descritivo (MD) em formato A4 com descricdo dos métodos de

protecdo adotados, especificacdo de materiais, servicos e equipamentos,
demais informacOes exigidas pelo Corpo de Bombeiros, e Normas Técnicas
relacionadas;

. Memoria de Calculo (MC) em formato A4 do dimensionamento do sistema e

demais informagodes exigidas pelo Corpo de Bombeiros;

. Lista de Materiais (LM) em formato A4 com todos os equipamentos e materiais

da instalacao e respectivas quantidades;
Lista de Documentos do Projeto (LD) em formato A4 com identificagao,
descricdo e revisdo de todos os documentos do projeto.
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EMP NOTA DE EMPENHO 40101.0048.22.0000106-9
N° Pedido (PED): 40101.0048.22.0000110-8 |Data de Emissdo: 08/04/2022
N° Pedido (PAD): *** *** xx%
Data de criacdo do doct® 08/04/2022 N° I nstrumento: 40101.0048.22.0000038-4
Unidade Orcamentéria: Unidade Gestora:
40101 - Superintendéncia de Gestao Administrativa 0048 - Diretoria de Engenharia e Arguitetura
Projeto/Atividade: Recur so: Tipo de Empenho:
Normal Ordinério
4734 - Conservacdo de Unidade do Ministério Publico
Modalidade de Licitac&o: N° Referéncia Licitacao: Motivo
Dispensa - art. 59 4010100482200000406 Dispensa/l nexigibilidade
licitacdo
Lei 9.433/05, art. 59, inc. |
Subfonte - Convénio Federal: |N°1C - Convénio Federal: Restos a Pagar Transferido - Restos a Pagar
khkkhkkkkkhkkkhkhkkkhkhkk*k Nao me
N° Processo/Exer cicio Processo: N° Processo - SEI:
7370/2022 FREK Kk
DADOS DO CREDOR

Cadigo: 2020.01509-3

Nome: Mota L auria Engenharia L tda- EPP

Endereco: Av. Tancredo Neves, 1632

Bairro: Caminho das Arvores Municipio: Salvador
CEP: 41.820-021 UF: BA
CPF/ CNPJ/ 1G: 11.990.522/0001-02 I nsc. Estadual: 88398031

RG *kk kk*k *kk%k

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotacdo Or camentaria: 40101.0048.03.122.324.4734.9900.33903900.0100000000.1

Valor Total do Empenho (R$): [Valor por Extenso:
QUATORZE MIL E QUINHENTOSE VINTE E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS ***

* %% khh kkk kkk hkhkk kkhk kkhkkh kkk khkk hhkk khkk kkk *khkk kkk kkk *kkk *kkx k%%
14.524,04

Histérico:

Empenho do PED N° 40101.0048.22.0000110-8

PROCESSO SEI N° 19.09.02333.0007370/2022-18- DL 06/2021 - Elaboragéo de projetos executivos de instalacfes de Combate a
Incéndio e SPDA, erealizacdo de vistoria das | nstal agdes Elétricas existentes na Promotoria de Justica Regional de Vitdria da Conquista.

Data de Autorizacdo da Despesa: Ordenador de Despesa:
05/04/2022 Paulo Vinicius Castro Sampaio

Paulo Vinicius Castro Sampaio
Ordenador de Despesa

Observacoes:
Situacdo do EMP: Empenho (EMP) norma
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