

ERRATA – TOMADA DE PREÇOS nº 02/2017

A CPL-Comissão Permanente do Ministério Público do Estado da Bahia, informa aos interessados que, considerem a correção de erro material nas planilhas de cotação e cronograma físico-financeiro constantes do Anexo V, como se segue. Leia-se: OBRA: Reforma do edifício do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado da Bahia. Salvador/Ba, 16/08/2017. Alvaro Medeiros Filho – Presidente da CPL/CL/SGA/MPBA.