
EMPRESA: RGM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA FATOR K= 0,76

OBJETO: Demolição Imóvel - Rua Amazonas - Itabuna Valor Global=  R$     115.983,42 

Item Descrição Und Quant. Preço Unitário Total

 1 DOCUMENTAÇÃO 2.908,12

 1.1 ART / RRT DA EXECUÇÃO DA OBRA UN 1 215,17 215,17

 1.2 EMISSÃO DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO UN 1 66,63 66,63

 1.3 PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA (NR-9) UN 1 760,00 760,00

 1.4 Vistoria cautelar de imóvel até 200m² UNID 4 466,58 1.866,32

 2 MÃO DE OBRA ADMINISTRATIVA 29.657,83

 2.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,5 5.404,34 8.106,51

 2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 0,75 15.053,93 11.290,44

 2.3 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 1,5 6.840,59 10.260,88

 3 SEGURANÇA E CANTEIRO 10.986,96

 3.1 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E 

ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

m² 26,3 22,36 588,06

 3.2 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 53 2,44 129,32

 3.3 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA 

A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

m² 77 52,97 4.078,69

 3.4 LOCAÇÃO MENSAL SANITÁRIO QUÍMICO COM DUAS HIGIENIZAÇÕES NA 

SEMANA, INCLUSO COLETA DE EFLUENTES

UN 1,5 632,70 949,05

 3.5 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          

ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 

TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 

TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 1,5 497,25 745,87

 3.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PLACA DE OBRA) m² 2 278,48 556,96

 3.7 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA           

OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

UN 1 1.505,11 1.505,11

 3.8 TELA PARA PROTEÇÃO DE FACHADA EM POLIETILENO (PROTEÇÃO 

EDIFICAÇÃO VIZINHA L25M H15M)

m² 375 6,20 2.325,00

 3.9 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 90 1,21 108,90

 4 DEMOLIÇÕES 58.750,89

 4.1 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 347 3,24 1.124,28

 4.2 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 347 5,60 1.943,20

 4.3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 367 40,59 14.896,53

 4.4 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 152 108,38 16.473,76

 4.5 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA NATURAL m³ 30 98,85 2.965,50

 4.6 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3

m³ 1097 3,86 4.234,42

 4.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 10970 1,56 17.113,20

 5 MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO 2.552,22

 5.1 MOB/DESMOB DE EQUIPAMENTO EM CARRETA PRANCHA UNID 2 1.276,11 2.552,22

 6 FECHAMENTO TERRENO 11.127,40

 6.1 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 137,9 67,30 9.280,67

 6.2 PORTÃO EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM FECHAMENTO EM TELHA 

METÁLICA TRAPEZOIDAL, DIMENSÃO 1,00X2,20M (ADAPTADA SINAPI 

98459)

m² 2,2 136,28 299,81

 6.3 PORTÃO EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM FECHAMENTO EM TELHA 

METÁLICA TRAPEZOIDAL, DIMENSÃO 4,00X2,20M (ADAPTADA SINAPI 

98459)

m² 8,8 102,37 900,85

 6.4 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (INSTALAÇÕES 

FUTURAS)

m² 2,32 278,48 646,07

Total Geral 115.983,42

Planilha Orçamentária

Página 1 de 1

Usuário
Stamp

Usuário
Stamp


