
 

Obra

Obra de impermeabilização da laje e reparos gerais do terraço do edifício 

sede do MP-BA no CAB

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.777,64 3,41 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2 350,96 428,59 857,18 0,23 %

 1.2  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 664,75 11,33 13,83 9.193,49 2,46 %

 1.3  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 675,1 2,73 3,33 2.248,08 0,60 %

 1.4  CP.00001 Próprio RETIRADA DE GUARDA-CORPOS EM GERAL. CP.10/20 - FDE (13.60.015) M 85,52 3,46 4,22 360,89 0,10 %

 1.5  CP.00002 Próprio REMOÇÃO MANUAL DE JUNTA DE DILATAÇÃO OU RETRAÇÃO, INCLUSIVE 

APOIO. CP.10/20 - CPOS (03.09.060)

m 16,39 5,90 7,20 118,00 0,03 %

 2 TAXAS E EMOLUMENTOS 285,68 0,08 %

 2.1  CP.00003 Próprio DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA OBRA OU 

SERVIÇO CUJO VALOR DO CONTRATO SEJA SUPERIOR A  R$ 15.000,00. 

CP.10/20

UN 1 233,94 285,68 285,68 0,08 %

 3 IMPERMEABILIZAÇÃO 152.965,21 40,87 %

 3.1  87745 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

m² 518,27 49,67 60,65 31.433,07 8,40 %

 3.2  CP.00006 Próprio IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO E ASFALTO 

OXIDADO A QUENTE, E=4MM. CP.10/20 - SINAPI (98546)

m² 608,75 112,90 137,87 83.928,36 22,42 %

 3.3  98576 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 

ADERIDA COM MAÇARICO. AF_06/2018

M 16,39 14,86 18,14 297,31 0,08 %

 3.4  CP.00007 Próprio JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE 

ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 

2 X 6 CM. CP.10/20 - SINAPI (74121/001)

M 16,39 111,91 136,66 2.239,85 0,60 %

 3.5  98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

m² 518,27 44,26 54,05 28.012,49 7,48 %
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 3.6  98564 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

m² 90,48 42,46 51,85 4.691,38 1,25 %

 3.7  CP.00008 Próprio IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 

RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. CP.10/20 - SINAPI (98554)

m² 70,53 27,44 33,50 2.362,75 0,63 %

 4 DRENAGEM 29.515,11 7,89 %

 4.1  CP.00009 Próprio GRELHA RALO LINEAR PERFURADA EM INOX AISI 430, C/ CAIXILHO EM 

ALUMÍNIO P/ ÁGUA PLUVIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CP.10/20 - 

ORSE (9795)

M 130,87 184,68 225,53 29.515,11 7,89 %

 5 PISOS 69.857,89 18,66 %

 5.1  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA USO EM PISO EXTERNO 

DESCOBERTO, COM PLACAS PORCELANATO TIPO A, ANTIDERRAPANTE, 

DE DIMENSÕES 60X60 CM, COEFICIENTE DE ATRITO >= 0,5% E 

COEFICIENTE DE ABSORÇÃO DE 0 A 0,5%. VARIAÇÃO DE CORES: 

BRANCO, BEGE E CINZA CLARO, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

m² 531,36 107,66 131,47 69.857,89 18,66 %

 6 REVESTIMENTOS 32.124,64 8,58 %

 6.1  CP.00029 Próprio (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 

E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. CP.11/20 - SINAPI (89168)

m² 156,83 7,24 8,84 1.386,37 0,37 %

 6.2  87535 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 156,83 28,72 35,07 5.500,02 1,47 %

 6.3  87243 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 

DE PORCELANA, AZUL LISANTO, 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), 

ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014

m² 24,4 184,48 225,28 5.496,83 1,47 %

 6.4  CP.00010 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM 

REVESTIMENTO ESMALTADO BRILHANTE AZUL MÉDIO 10 x 10 CM 

TECNOGRÊS OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ALINHADAS A PRUMO, 

APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. CP.10/20 - SINAPI (87243)

m² 21,9 110,24 134,62 2.948,17 0,79 %
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 6.5  CP.00011 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM 

REVESTIMENTO ESMALTADO BRILHANTE BRANCO 10 x 10 CM 

TECNOGRÊS OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ALINHADAS A PRUMO, 

APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. CP.10/20 - SINAPI (87243)

m² 100,19 105,88 129,30 12.954,56 3,46 %

 6.6  CP.00021 Próprio REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10 CM, INCLUSIVE 

REMOÇÃO DO EXISTENTE. CP.10/20 - ORSE (10874)

m² 194,66 16,15 19,72 3.838,69 1,03 %

 7 GRANITOS 17.213,54 4,60 %

 7.1  CP.00012 Próprio REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, 

FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM. CP.10/20 - SINAPI 

(101092)

m² 34,34 320,38 391,24 13.435,18 3,59 %

 7.2  CP.00013 Próprio REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM. CP.10/20 - SINAPI 

(101092)

m² 10,07 307,25 375,21 3.778,36 1,01 %

 8 PINTURA 2.599,06 0,69 %

 8.1  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 10,35 2,67 3,26 33,74 0,01 %

 8.2  CP.00014 Próprio APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. CP.10/20 - SINAPI (88497)

m² 10,35 16,98 20,73 214,55 0,06 %

 8.3  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 10,35 11,92 14,55 150,59 0,04 %

 8.4  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 58,11 8,29 10,12 588,07 0,16 %

 8.5  100724 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 

METÁLICO (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 116,23 11,36 13,87 1.612,11 0,43 %

 9 SERVIÇOS DIVERSOS 20.432,20 5,46 %

 9.1  CP.00015 Próprio LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO, VOL. 5,0 M³, INCLSUIVE CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE. CP.10/20

UN 12 280,00 341,93 4.103,16 1,10 %
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 9.2  CP.00016 Próprio ENSACAMENTO DE ENTULHO E TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E 

VERTICAL ATÉ O LOCAL DE DESPEJO. CP.10/20 - CPOS (05.04.060)

m³ 59,44 113,40 138,48 8.231,25 2,20 %

 9.3  CP.00018 Próprio REMOÇÃO DE BRISES. CP.10/20 - ORSE (36) m² 24 3,46 4,22 101,28 0,03 %

 9.4  CP.00019 Próprio MONTAGEM DE BRISES. CP.10/20 - ORSE (36) m² 24 3,46 4,22 101,28 0,03 %

 9.5  CP.00026 Próprio REFORMA DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO. CP.10/20 UN 2 509,65 622,38 1.244,76 0,33 %

 9.6  CP.00023 Próprio SERVIÇOS DE SERRALHERIA EM GUARDA-CORPOS, INCLUSIVE 

INSTALAÇÃO. CP.10/20

m² 102,52 53,12 64,87 6.650,47 1,78 %

 10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 36.501,42 9,75 %

 10.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,5 5.120,95 6.253,70 15.634,25 4,18 %

 10.2  100319 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,5 16.520,30 20.174,59 10.087,29 2,70 %

 10.3  100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 1,5 5.884,86 7.186,59 10.779,88 2,88 %

Salvador, 22 de março de 2021

Total Geral 374.272,39

_______________________________________________________________

Elaborado por: Tiago Oliveira de Lira

Engenheiro Civil

CREA Nº BA 56.632/D

_______________________________________________________________

Aprovado por: Danilo Márcio Da Cruz Santos Pereira

Engenheiro Civil

CREA Nº BA 41.596/D

Total sem BDI 306.495,43

Total do BDI 67.776,96
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