Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Obra de impermeabilizacédo da laje e reparos gerais do terrago do edificio SINAPI - 02/2021 - Bahia 22,12% Nao Desonerado:

sede do MP-BA no CAB Horista: 114,02%
Mensalista: 70,79%

Planilha de Precos Unitarios

Cddigo Banco Descricéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

SERVICOS PRELIMINARES 12.777,64

TAXAS E EMOLUMENTOS

IMPERMEABILIZACAO 152.965,21

Planilha de Precos Unitarios
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Planilha de Precos Unitarios

Item Cdédigo Banco Descricéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
3.6 98564 SINAPI PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE m2 90,48 42,46 51,85 4.691,38 1,25 %

CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

3.7 CP.00008 Préprio IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE m? 70,53 27,44 33,50 2.362,75 0,63 %
RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. CP.10/20 - SINAPI (98554)

CP.00009 Préprio GRELHA RALO LINEAR PERFURADA EM INOX AISI 430, C/ CAIXILHO EM 130,87 184,68 225,53 29.515,11 7,89 %
ALUMINIO P/ AGUA PLUVIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. CP.10/20 -
ORSE (9795)

87263 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA USO EM PISO EXTERNO 531,36 107,66 131,47 69.857,89 18,66 %
DESCOBERTO, COM PLACAS PORCELANATO TIPO A, ANTIDERRAPANTE,
DE DIMENSOES 60X60 CM, COEFICIENTE DE ATRITO >= 0,5% E
COEFICIENTE DE ABSORGAO DE 0 A 0,5%. VARIAGAO DE CORES:
BRANCO, BEGE E CINZA CLARO, APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

CP.00029 Préprio (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA m? 156,83 1.386,37 0,37 %
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. CP.11/20 - SINAPI (89168)

6.2 87535 SINAPI EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO m2 156,83 28,72 35,07 5.500,02 1,47 %
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

6.3 87243 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS m? 24,4 184,48 225,28 5.496,83 1,47 %
DE PORCELANA, AZUL LISANTO, 5 X5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),
ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VAOS. AF_06/2014

6.4 CP.00010 Préprio REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM m? 21,9 110,24 134,62 2.948,17 0,79 %
REVESTIMENTO ESMALTADO BRILHANTE AZUL MEDIO 10 x 10 CM
TECNOGRES OU EQUIVALENTE TECNICO, ALINHADAS A PRUMO,
APLICADO EM PANOS SEM VAOS. CP.10/20 - SINAPI (87243)
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Obra de impermeabilizacédo da laje e reparos gerais do terrago do edificio SINAPI - 02/2021 - Bahia 22,12% Nao Desonerado:

sede do MP-BA no CAB Horista: 114,02%
Mensalista: 70,79%

Planilha de Precos Unitarios
Cddigo Banco Descricéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

GRANITOS 17.213,54

PINTURA 2.599,06

SERVICOS DIVERSOS 20.432,20

Planilha de Precos Unitarios




"I MRBTRSIG RRLIGH: Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Obra de impermeabilizacédo da laje e reparos gerais do terrago do edificio SINAPI - 02/2021 - Bahia 22,12% Nao Desonerado:

sede do MP-BA no CAB Horista: 114,02%
Mensalista: 70,79%

Planilha de Precos Unitarios
Item Cddigo Banco Descricéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

ADMINISTRACAO LOCAL 36.501,42

Total sem BDI 306.495,43
Total do BDI 67.776,96
Total Geral 374.272,39

Salvador, 22 de mar¢o de 2021
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