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B Sala Estadio EAD CEAF SINAPI - 02/2021 - Bahia  22,12% N&o Desonerado:
ORSE - 01/2021 - Sergipe Horista: 114,02%

Mensalista: 70,79%

Planilha de Pregos Unitérios

Item Cédigo Banco Descri¢édo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1 DEMOLIGOES/REMOGOES 128,66 0,18 %

11 97633 SINAPI DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM m? 2,54 19,01 23,21 58,95 0,08 %
RFEAPROVFITAMENTO. AF 12/2017

1.2 CP.00153 Proprio DEMOLIGAO DE CONTRAPISO, DE FORMA MANUAL m? 24 8,65 10,56 25,34 0,04 %

13 97640 SINAPI REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA m? 2 1,72 2,10 4,20 0,01 %
MANUAI . SFM RFAPROVFITAMFNTO. AF 12/2017

1.4 CP.00016 Proprio ENSACAMENTO DE ENTULHO E TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E m? 0,29 113,45 138,54 40,17 0,06 %
VERTICAL ATE O LOCAL DE DESPEJO. CP.10/20 - CPOS (05.04.060)

2 PAREDES DRYWALL 7.913,48 11,02 %

21 CP.00051 Proprio PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO PERFORMA, ISOLANTE m? 21,23 182,51 222,88 4.731,74 6,59 %

DE RUIDO, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. CP.11/20 -

QINIADI (OR2RRY

22 CP.00154 Proprio PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO PERFORMA, ISOLANTE m?2 9,53 196,50 239,96 2.286,81 3,18 %
DE RUIDO, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS - SINAPI (96367)

23 CP.00052 Préprio PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO PERFORMA, ISOLANTE m? 8,64 84,82 103,58 894,93 1,25%
DE RUIDO, PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. CP.11/20 -

QINIADI f0827M

3 REVESTIMENTOS 30.613,69 42,63 %

3.1 CP.00053 Préprio SONEX ILLTEC HEXA 75/25MM - 600X520MM - COR PINTADA. CP11/20 PC 26 308,22 376,39 9.786,14 13,63 %

3.2 CP.00054 Préprio NEX FLAT - STANDARD - PAINEL 1200X600MM - SEM LA MINERAL - m? 10,91 464,03 566,67 6.182,36 8,61 %
FSPACAMFENTO 20MM (SINAPI 96370)

3.3 CP.00055 Préprio NEX FLAT - STANDARD - PAINEL 1200X600MM - COM LA MINERAL - m? 4,32 569,07 694,94 3.002,14 4,18 %
FSPACAMFNTO 50MM (SINAPI 96370)

3.4 CP.00057 Préprio NEX LINES - STANDARD - PAINEL 1200X600MM - COM LA MINERAL - m? 4,32 874,44 1.067,86 4.613,15 6,42 %
FSPACAMFENTO 50MM (SINAPI 96370) ; .

3.5 CP.00059 Préprio REV. ACUSTICO SONARE - FIX. EM PERFIS METALICOS - PADRAO m? 10,95 525,72 642,00 7.029,90 9,79 %
STANDARD CP 11/20

4 FORRO 2.902,12 4,04 %

4.1 CP.00060 Préprio FORRO ACUSTICO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, m? 13,15 170,33 208,00 2.735,20 3,81 %

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO COM PENDURAIS REGULADORES
DE VIRRACAO CP 11/20- QINAPI (0114}

4.2 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE m? 2 68,35 83,46 166,92 0,23 %
FSTRUTURA DF FIXACAO. AF 05/2017 P

5 PISOS 2.576,70 3,59 %

5.1 87692 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), m? 24 49,30 60,20 144,48 0,20 %

PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO
ANFRINN FRPFR]]IIRA RCM AE NA/IN1A

5.2 98673 SINAPI PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA m? 13,15 151,46 184,96 2.432,22 3,39 %
22 MM FIXADO COM COI A AF 06/2018

6 ESQUADRIAS 4.726,86 6,58 %

6.1 CP.00064 Préprio KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO UN i 3.870,67 4.726,86 4.726,86 6,58 %

BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAGAO COM
PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. CP.11/20 - SINAPI (90793)

7 RODAPES 454,26 0,63 %

71 101739 SINAPI RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. M 134 27,76 33,90 454,26 0,63 %
AF 09/2020

8 SOLEIRAS 79,11 0,11%

8.1 000244 Préprio SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA M 09 71,98 87,90 79,11 0,11 %
SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - ADAPTADA SINAPI
184141

9 PINTURA 2.779,10 3,87 %

9.1 88485 SINAPI APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. m2 59,9 2,29 2,79 167,12 0,23 %
AF 06/2014

9.2 88497 SINAPI APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS m2 59,9 13,06 15,94 954,80 1,33 %
DEMAQS. AF 06/2014 ) :

9.3 88489 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m2 59,9 11,92 14,55 871,54 1,21%
PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014

9.4 74065/001 SINAPI PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE m2 094 25,19 30,76 28,91 0,04 %
FUNDO NIVEL ADOR BRANCO ) B

95 88484 SINAPI APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. m2 15,15 2,67 3,26 49,38 0,07 %
AF 06/2014

9.6 88496 SINAPI APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. m2 15,15 24,52 29,94 453,59 0,63 %
AF 06/2014

9.7 88488 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m2 15,15 13,72 16,75 253,76 035 %
TETO. DUAS DFMAOS AF 06/2014

10 INSTALAGOES ELETRICAS 7.195,10 10,02 %

101 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V/, M 320 3,97 4,84 1.548,80 2,16 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2018

102 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 50 6,50 7,93 396,50 0,55 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2018 . .

10.3 91871 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA M 14 10,78 13,16 184,24 0,26 %

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAN AF 12/2015

10.4 91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM UN 5 12,34 15,06 75,30 0,10 %
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FEORNFCIMENTO F INSTAI ACAO AF 12/2015

10.5 95745 SINAPI ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), M 20 14,49 17,69 353,80 0,49 %
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AE 11/201A P

10.6 CP.00138 Préprio CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20MM UN i) 14,72 17,97 17,97 0,03 %
(3/4"), INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(ADAPTANO ORSF 12617\

10.7 CP.00143 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SAIDA HORIZONTAL PARA UN 4 4,40 5,37 21,48 0,03 %
FILETRODUTO 3/4" (ADAPTADO ORSFE 723)

10.8 MP0294 Préprio FIXACAO DE ELETRODUTOS (MATERIAL E MAO DE OBRA) cJ 20 12,38 15,11 302,20 0,42 %
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Cédigo Banco

91939 SINAPI

91941 SINAPI

91940 SINAPI

000176 Proprio
91937 SINAPI
CP.00140 Préprio

91993 SINAPI

92001 SINAPI

92009 SINAPI

CP.00139 Préprio

CP.00141 Préprio

91969 SINAPI

95779 SINAPI

CP.00144 Préprio

CP.00146 Préprio

CP.00147 Préprio
93661 SINAPI
93654 SINAPI
93655 SINAPI
98297 SINAPI
91871 SINAPI
95745 SINAPI
91914 SINAPI
91872 SINAPI
95748 SINAPI
95747 SINAPI
91893 SINAPI

CP.00143 Préprio
MP0294 Préprio
CP.00150 Préprio

91939 SINAPI

91941 SINAPI

CP.00148 Préprio

CP.00149 Préprio

CP.00142 Préprio

95779 SINAPI

4467 ORSE

89865 SINAPI
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Planilha de Pregos Unitérios

Descri¢édo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 1 24,90 30,40 30,40 0,04 %

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA UN 5 8,47 10,34 51,70 0,07 %

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA UN 1 12,94 15,80 15,80 0,02 %

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CAIXA DE PASSAGEM METALICA 15X15X10CM FORNECIMENTO E UN 1 38,20 46,64 46,64 0,06 %

INSTAI ACAO (ADAPTANO SINAPI 100556

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO UN 9 9,13 11,14 100,26 0,14 %

F INSTAI ACAQ AF 12/2015

CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 4X4" - FORNECIMENTO E UN 6 24,09 29,41 176,46 0,25 %

INSTAI ACAO (ADAPTADO ORSF 7746

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 1 35,88 43,81 43,81 0,06 %

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 4 24,42 29,82 119,28 0,17 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN i 39,74 48,53 48,53 0,07 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, MONTADA EM UN 1 57,44 70,14 70,14 0,10 %
CONDULETE, INSTALADA SOBRE FORRO, INCLUINDO SUPORTE E

Pl ACA . EORNIECIMENTO F INSTAI ACAN

TOMADA DE PISO COM 1 TOMADA 2P+T 20A E 1 TOMADA RJ-45, COM UN 6 147,21 179,77 1.078,62 1,50 %
ESPELHO EM ALUMINIO COM TAMPA BASCULANTE, DA TECBOX

CANIGO: DX ’RNNN2 NN OLLEOLIVAI ENITE TECNICO (ADAPTANN ORSE

INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO UN 1 62,23 75,99 75,99 0,11 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO UN i 25,15 30,71 30,71 0,04 %
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR COM LAMPADA 5W/100-250W, LUZ UN 6 39,56 48,31 289,86 0,40 %
BRANCA, CORPO EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA EPOXI NA COR BRANCA (ADAPTADO SINAPI 97593).

TRILHO FIXO 2,00M FIXADO AO FORRO, MODELO AT860 DA ATEK, OU UN 2 348,83 425,99 851,98 1,19%

EQUIVALENTE TECNICO, INCLUSO PENDURAIS REGULADORES DE
VIRRACAN (ANAPTANN NRSF 1200M

TRILHO MOVEL 2,00M FIXADO AO TRILHO FIXO, MODELO AT861 DA UN Z 479,56 585,63 1.171,26 1,63 %
ATFK 0Ll FOLIVAI ENTF TFCNICO

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN i 53,29 65,07 65,07 0,09 %
FORNFCIMENTO F INSTAI ACAO AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN i 11,08 13,53 13,53 0,02 %
FORNFCIMENTO F INSTAI ACAO AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN i 12,10 14,77 14,77 0,02 %
FORNFCIMENTO F INSTAI ACAO AF 10/2020

CABEAMENTO ESTRUTURADO 1.835,98 2,56 %
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO M 300 2,14 2,61 783,00 1,09 %

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 515 10,78 13,16 72,38 0,10 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTAI ACAO AF 12/2015

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), M i 14,49 17,69 17,69 0,02 %
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AE 11/201A P

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM UN 1 12,34 15,06 15,06 0,02 %
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO F INSTAI ACAN AF 12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS M 9 13,70 16,73 150,57 0,21 %
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AE 12/2015

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM M 2 30,62 37,39 74,78 0,10 %

(11/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E

INSTAI ACAN AF 11/201A P

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM M Z 27,78 33,92 67,84 0,09 %
(1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E

INSTAI ACAN AF 11/201A P

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), UN 3 11,98 14,62 43,86 0,06 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO

F INSTAI ACAO AF 12/2015

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SAIDA HORIZONTAL PARA UN i 4,40 5,37 5,37 0,01 %
ELETRODUTO 3/4" (ADAPTADO ORSF 723)
FIXACAO DE ELETRODUTOS (MATERIAL E MAO DE OBRA) CcJ 4 12,38 15,11 60,44 0,08 %
CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20X10CM FORNECIMENTO E UN Z 48,01 58,62 117,24 0,16 %
INSTAI ACAO (ADAPTADO SINAPI 100556}
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 1 24,90 30,40 30,40 0,04 %

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA UN 2 8,47 10,34 20,68 0,03 %
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

ESPELHO PARA CAIXA VERTICAL 4 X 2" COM 2 SAIDAS RJ45 - UN 3 10,38 12,67 38,01 0,05 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (ADAPTADO ORSE 11418)

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (2 MODULOS) RJ45, MAS APENAS 1 MODULO UN 2 45,10 55,07 110,14 0,15 %
INSTALADO, MONTADA EM CONDULETE, INSTALADA SOBRE FORRO,
INCILINDO SHPORTE F PI ACA - EORNECIMENTO F INSTAI ACAN

CONECTOR RJ45 CAT6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (ADAPTADO UN 5 27,37 33,42 167,10 0,23 %
SINAPI 98307) i

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO UN 2 25,15 30,71 61,42 0,09 %
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

CLIMATIZAGAO 1.435,80 2,00 %
Instalagdo de condicionador de ar tipo split high wall, 18000 btu un 1 451,98 551,95 551,95 0,77 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- M 10 12,16 14,84 148,40 0,21 %

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
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12.3 89867 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO UN 3 5,48 6,69 20,07 0,03 %
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
12.4 MP0068 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE PASSAGEM SPLIT POLAR UN 1 45,23 55,23 55,23 0,08 %
CPP 011
12.5 MP0048 Préprio TUBULAGAO FRIGORIGENA (ADICIONAL A 3 M) PARA SPLIT 9.000 A M 6 73,19 89,37 536,22 0,75 %
18 000 RTU/H
12.6 90436 SINAPI FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. UN 2 13,27 16,20 32,40 0,05 %
AF 05/2015
12.7 95787 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO UN 1 26,95 32,91 32,91 0,05 %
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4
12.8 CP.00150 Préprio CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20X10CM FORNECIMENTO E UN 1 48,01 58,62 58,62 0,08 %
INSTAI ACAO (ADAPTANO SINAPI 100556)
13 DIVERSOS 129,00 0,18 %
13.1 CP.00151 Préprio VEDAGAO ACUSTICA COM ESPUMA DE POLIURETANO (ADAPTADO M 50 2,12 2,58 129,00 0,18 %
ORSF 10972
14 COMUNICAGAO VISUAL 1.406,82 1,96 %
141 00000004 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO_LETREIRO PVC DE 20MM COM LOGO UN 1 1.152,00 1.406,82 1.406,82 1,96 %
DO MPBA
15 TAXAS E EMOLUMENTOS 285,68 0,40 %
15.1 CP.00003 Préprio DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA OBRA OU UN 1 233,94 285,68 285,68 0,40 %
SERVICO CUJO VALOR DO CONTRATO SEJA SUPERIOR A R$ 15.000,00.
P 1n/20
16 ADMNISTRACAO LOCAL 7.354,33 10,24 %
16.1 93569 SINAPI ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,5 12.044,44 14.708,67 7.354,33 10,24 %
Total sem BDI 58.814,59
Total do BDI 13.002,10
Total Geral 71.816,69

Salvador, 09 de abril de 2021.
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