MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

AVISOS

1. Em razdo da reconhecida pandemia da COVID-19 e em atendimento as recomendagdes dos profissionais da saude e das autoridades
governamentais, as sessGes presenciais deste certame ocorrerdo por videoconferéncia, a serem realizadas através do Microsoft Teams,
que é uma ferramenta de colaboragdo corporativa pertencente a plataforma Office 365.

2. O manual de instrugdes para acesso das licitantes a sessdo por meio de videoconferéncia sera disponibilizado no site do Ministério
Publico do Estado da Bahia, através do endereco eletrénico https://www.mpba.mp.br/licitacoes .

3. 0 link de acesso a cada sessdo virtual realizada por meio da ferramenta Microsoft Teams sera divulgado pela Coordenacdo de LicitagGes
no site do Ministério Publico do Estado da Bahia, na pagina relativa a este certame, na véspera do respectivo dia designado pela Comissao
de Licitacdo.

4. Sera realizada a transmissdo de todos os procedimentos de abertura dos envelopes contendo a documentagdo apresentada por cada
licitante, bem assim dos procedimentos de julgamento e classificagdo das propostas e de habilitagdo dos concorrentes, de acordo com os
critérios de avaliagdo constantes do edital.

AS REGRAS PARA PARTICIPACAO NESTA LICITAGAO SE ENCONTRAM DISPOSTAS NAS PARTES | A V DO EDITAL.

OBSERVACAO:

ENVELOPE A — CREDENCIAMENTO

ENVELOPE B —PROPOSTA DE PRECOS

ENVELOPE C - HABILITACAO

Coordenagdo de Licitagdes do Ministério Publico do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br

Péagina 1 de 85


mailto:licitacao@mpba.mp.br
https://www.mpba.mp.br/licitacoes

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

PREAMBULO

EDITAL DE LICITAGAO

TOMADA DE PRECOS N2 02/2022

O Ministério Publico do Estado da Bahia, CNPJ n? 04.142.491/0001-66, através da Comissdo Permanente de Licitacdo — doravante
denominada CPL, comunica aos interessados que realizara licitagdo, na modalidade TOMADA DE PRECOS, em data, local e horario
indicados neste predmbulo, regida pelas Leis Estaduais 9.433/2005 e 11.619/2009, pelo Decreto Estadual 9.534/2005 e, no que estes
forem omissos, pela Lei Federal n2 8.666/1993 e Lei Complementar n2 123/2006, com suas alteragdes, bem como pelas condicdes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1. OBJETO

Obra de reforma do pavimento térreo e do 32 pavimento do edificio sede do Ministério Publico do Estado da Bahia localizado a Quinta
Avenida do CAB n2 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme especificagdes contidas neste edital e seus anexos.

2. VALOR GLOBAL MAXIMO ESTIMADO

R$ 1.595.477,80 (um milhdo, quinhentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta centavos)

3. TIPO DE LICITAGAO 4. CRITERIO DE JULGAMENTO 5. REGIME DE EXECUCAO 6. REQUISITO DE PARTICIPACAO

EMPREITADA POR PRECO

P AMPLA CONCORRENCIA
UNITARIO

MENOR PRECO GLOBAL (FATOR K)

7. SESSAO PUBLICA PARA REALIZAGAO DA LICITACAO (POR VIDEOCONFERENCIA)

Prédio sede do Ministério Publico do Estado da Bahia, sito a 52 Avenida, n2 750, 12 andar,

et sala n? 104, Centro Administrativo da Bahia, Salvador — BA, CEP: 41.745-004.

7.2 LINK DE ACESSO PARA SESSAO| Disponivel em: https://mpba.mp.br/licitacao/61642, na véspera do dia designado para
VIRTUAL inicio da sessdo.

7.3 DATA E HORARIO LIMITE PARA

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: DIA: 12/04/2022 HORA: 18:00 (HORARIO LOCAL)

7.4 INiCIO DA SESSAO: DIA: 13/04/2022 HORA: 09:30 (HORARIO LOCAL)
8. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9. UNIDADE SOLICITANTE
SEI n2 19.09.02687.0002879/2022-60 DEA — DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
10. DOTAGCAO ORCAMENTARIA
UO/UG Acdo (P/A/OE) Regido Destinagdo de Recursos Elemento de Despesa
40.601/0002 7508 7800 355 33.90.39

11. ANEXOS AO EDITAL

ANEXO | — Modelo de Proposta ANEXO IV - Documentos técnicos
ANEXO Il — Modelos de declaragées e documentos ANEXO V - Minuta de Contrato
ANEXO Il = Termo de Referéncia

12. MEIOS DE COMUNICAGAO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL

PORTAL ELETRONICO: www.mpba.mp.br/licitacoes. E-MAIL: licitacao@mpba.mp.br. TELEFONE: (71)3103-0112/0113/0114/0225.
Presidente da Comissdo de Licitagdo: Fernanda Valentim.

Duvidas referentes as especificagdes técnicas do objeto e/ou demais regramentos deste certame deverio ser encaminhadas para
o e-mail acima mencionado, observado o quanto disposto na PARTE V deste Edital - SECAO I.

Coordenagdo de Licitagdes do Ministério Publico do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br

Péagina 2 de 85


mailto:licitacao@mpba.mp.br

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

DOCUMENTAGAO EXIGIDA NO CERTAME

(POR ENVELOPE)
FASE DOCUMENTO REGRAS EM EDITAL
1) DA PESSOA FiSICA (REPRESENTANTE LEGAL):
PARTE II, SECAO |
1.1) Documento publico de identificagdo civil.
2) DA LICITANTE:
2.1) Documentagdo comprobatdria de sua representagdo legal pela
pessoa fisica indicada, podendo ser:
a) Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto, para empresas
que se fizerem representar na licitagdo através de represen-
ENVELOPE A - tante legal indicado em tal documento; OU
CREDENCIAMENTO ) . . PARTE |, SECAO |
b)  Paraempresas que se fizerem representar na licitacdo através
de procurador(a) ou representante legal ndo indicado em con- -
trato social (ou correlato): PARTE Il, SECAO |
b.1) Procuragdo por instrumento publico ou particular OU ANEXO Il
documento juridico habil a comprovar a outorga de poderes;
E
b.2) Prova da legitimidade de quem outorgou os poderes
(conforme o caso).
2.2) Declaragdo de autenticidade documental, caso a documentagdo
apresentada no ENVELOPE A ndo esteja em original ou copia(s)
autenticada(s).
1) Proposta de precos. PARTE Ill, SECOES I e Il
2) Declaracdo de elaboragio independente de proposta e de inexisténcia PARTE Ill, SECAO |
de impedimento a participagdo no certame. e ANEXO Il
aracio de ad o e Ne 37/ PARTE Ill, SECAO |
3) Declaragdo de adequac&o a Resolugdo N2 37/2009 — CNMP. e ANEXO Il
4) Declaragdo de enquadramento de ME/EPP
Observacdo: somente para as licitantes enquadradas como Microem- PARTE Ill, SECAO |
presa ou Empresa de Pequeno Porte, se interessadas no tratamento e ANEXO Il
ENVELOPE B - diferenciado de que da Lei Estadual n? 11.619/2009 e da Lei Comple-
PROPOSTA DE PRECOS mentar n? 123/2006.
5) Declaragdo de autenticidade documental, caso a documentagdo apre-
sentada no ENVELOPE B ndo esteja em original ou cdépia(s) autenti- ~
) g pia(s) PARTE Ill, SECAO |
cada(s).
e ANEXO Il
Observacao: Sera dispensada a juntada da declaragdo no ENVELOPE B,
caso tenha sido apresentada no ENVELOPE A.
PARTE Ill, SECAO |
6) Documentos comprobatodrios de representagdo legal do(a) subscri- PARTE I, SEC'§OI
tor(a) dos documentos constantes no ENVELOPE B, caso n3o remeti- PARTE II, SECAO |
dos no ENVELOPE A, ou daqueles diversos -
PARTE Ill, SECOES I e 11l
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PARTE Ill, SECOES I e IlI

1) Declaragdo de prote¢do ao menor

PARTE IV, SECOES Il e II
PARTE I, SECAO |
PARTE Il, SECAO |

2) Documentagdo de habilitagdo juridica, conforme enquadramento legal
cabivel

PARTE IV

3) Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova deinscri¢gdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ.

b) prova de inscricdo no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo
ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de ativi-
dade e compativel com o objeto da licitagdo.

c) prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal,
do domicilio ou sede da licitante.

d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS.

e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS), mediante a apresentagdo do Certificado de Regulari-
dade do FGTS — CRF.

f)  prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho.

PARTE IV

ENVELOPE C -
HABILITACAO

4) Documentagdo de qualificagdo técnica: OBRAS OU SERVICOS DE
ENGENHARIA

a) Declaragdo de ciéncia dos requisitos técnicos;
b) Registros ou inscrigdes na entidade profissional competente, sendo:
b.1) 01 (um) relativo(a) a empresa licitante;

b.2) 01 (um) relativo(a) a cada um(a) do(a)(s) responsavel(eis)
técnico(a)(s) indicado(a)(s);

c) Comprovagdo de capacitagdo técnica, relativa a:

c.1) Capacitagdo técnico-profissional, composta por 03 (trés)
requisitos cumulativos:

I - Indicacdo de responsavel(eis) técnico(s), mediante
declaragao especifica;

Il - Comprovagdao de vinculo profissional entre licitante e
responsavel(eis) técnico(s);

Il - Atestado(s) de capacidade técnica emitido em nome do(a)(s)
responsavel(eis) técnico(s), observada a parcela de maior
relevancia exigida, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) CAT
emitida por CREA/CAU,;

PARTE IV

5) Documentagdo de qualificagdo econdmico-financeira:

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperagdo judicial;

PARTE IV
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b) Demonstragdo de patrimonio liquido ou capital social;

c) Declaragdo da relagdo de compromissos assumidos;

d) Balango patrimonial e demonstragGes contdbeis do ultimo exerci-
cio social, acompanhado de documento demonstrativo dos indi-
ces exigidos em edital

6) Declaragdo de autenticidade documental, caso a documentagdo
apresentada no ENVELOPE C ndo esteja em original ou codpia(s)

autenticada(s). PARTE IV, SECAO |

e ANEXO Il

Observacdo: Sera dispensada a juntada da declaragdo no ENVELOPE C,
caso tenha sido apresentada no ENVELOPE A ou B.

- . ) PARTE IV, SECAO |

7) Documentos comprobatdrios de representagdo legal do(a) subscritor(a) -
de documentos constantes no ENVELOPE C, caso ndo remetidos no PARTE, SECA~0|
ENVELOPE A ou B, ou daqueles diversos. PARTE Il, SECAO |
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PARTE | - DAS CONDICOES DE PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

SECAO | - DAS CONDICOES GERAIS

1. Poderdo participar desta Tomada de Pregos pessoas juridicas que explorem ramo de atividade compativel com o objeto licitado e que
atendam a todas as exigéncias constantes do Edital e seus anexos.

1.1. Todos os atos e/ou documentos que, no curso do certame, ensejarem manifestacdo ou assinatura por representante legal da
licitante deverdo estar lastreados em comprovagdo documental de que o(a) representante possui os devidos poderes para representa-

la.

1.1.1. Para empresas que se fizerem representar na licitagdo através de procurador(a), devera haver a apresentacdo, no momento
oportuno definido em edital, de procuragdo por instrumento publico ou particular que contenha, preferencialmente, o contetdo
constante do modelo de procuragdo integrante do instrumento convocatério, devendo ser exibida, no caso de procuragdo
particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os poderes.

1.1.2. Para empresas que se fizerem representar na licitagdo através de sécio(a), diretor(a) e/ou administrador(a), tal poder
devera constar expresso na documentagdo de habilitagdo juridica ou em outro documento encaminhado que seja juridicamente
habil a comprovar a representacao legal.

1.1.3. A auséncia de apresentagdo das documentagGes indicadas nos itens 1.1.1 e 1.1.2 implicam na ndo aceita¢do dos
documentos subscritos pela correlata pessoa fisica e/ou em n3o ser admitida a sua manifestacdo em sessdo publica na qualidade
de representante legal, conforme o caso.

2. Estardo impedidos de participar desta licitagdo os interessados que se enquadrem em uma ou mais das seguintes situagoes:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

k)

que ndo atendam as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

que esteja(m) reunido(s) em consdrcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituigdo;

empresa apenada com a suspensao do direito de licitar e/ou o0 impedimento de contratar com a Administragdo;
empresa suspensa cautelarmente do direito de licitar e contratar com a Administragdo;

empresa apenada com o impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica Estadual;

empresa declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administragao Publica, conforme art. 186, Illl, da Lei Estadual
n? 9.433/2005;

empresa que estiver em processo de faléncia;

empresa estrangeira que ndo tenha representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e responder
administrativa ou judicialmente;

pessoa juridica constituida por membros de sociedade que, em data anterior a sua cria¢do, haja sofrido penalidade de
suspensao do direito de licitar e contratar com a Administragao ou tenha sido declarada inidonea para licitar e contratar e
que tenha objeto similar ao da empresa punida;

pessoa juridica que tenha em seu quadro societdrio conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direcdo ou no exercicio de fungbes
administrativas na Administragdo, assim como de servidores ocupantes de cargos de dire¢do, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierdrquica da area encarregada da licitagdo;

membros e servidores da Administragdo;

demais agentes publicos, assim definidos no art. 207 da Lei Estadual n? 9.433/2005, impedidos de contratar com a
Administracdo Publica por vedagdo constitucional ou legal;
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2.1. Para fins do disposto no item 2 desta Se¢do, entende-se por:

2.1.1. “Administragdo Publica”: a administracdo direta e indireta da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios,
abrangendo inclusive as entidades com personalidade juridica de direito privado sob controle do poder publico e das fundagdes
por ele instituidas ou mantidas.

2.1.2.“Administrag¢do Publica Estadual”: a administragdo direta e indireta do Estado da Bahia, abrangendo inclusive as entidades
com personalidade juridica de direito privado sob controle do poder publico estadual e das fundagdes por ele instituidas ou
mantidas.

2.1.3. “Administragdo”: exclusivamente o Ministério Publico do Estado da Bahia.
2.2. Para verificagdo de eventual descumprimento das vedagdes elencadas no item 2 acima, a Comissdo Permanente de Licitagdo,
doravante denominada CPL, poderd realizar, além de outras diligéncias que entender necessarias, consulta a sitios/sistemas publicos,

a exemplo de:

2.2.1. SIMPAS e SICAF, a fim de verificar a composi¢cdo societaria das empresas e certificar eventual participagdo indireta que
ofenda ao art. 18 Ill, da Lei Estadual n2 9.433/2005;

2.2.2. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de
Justiga — CNJ;

2.2.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS;

2.2.4 Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU;
2.3 A consulta aos cadastros indicados acima sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario, por
forca do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade

administrativa, a proibi¢do de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

3. E vedado ao agente politico e ao servidor publico de qualquer categoria, natureza ou condicéo, celebrar contratos com a Administracdo
direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as excegdes legais.

4. Todos os documentos exigidos na presente licitagdo devem estar em nome da empresa licitante (salvo aqueles que, por sua natureza,
se referem ao objeto licitado em si) e no prazo de validade estabelecido pelo 6rgdo expedidor competente ou por este Ministério Plblico
do Estado da Bahia, quando for o caso.

5. A licitante sera responsavel por/pela:

a) Acessar a ferramenta de videoconferéncia utilizada no certame, identificando-se e portando-se conforme orientado pela Comissdo
de Licitagdo.

b) Remeter, conforme prazos e meios estabelecidos, os documentos de proposta de precos, habilitagdo e credenciamento (se for o
caso) e, quando necessario, os documentos complementares.

c) Veracidade e legitimidade das informagdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do procedimento licitatério e da
consequente contratagdo, sob as penas da lei.

d) Todas as transagdes e manifestagGes que forem efetuadas em seu nome, assumindo-as como firmes e verdadeiras, inclusive os
atos praticados por representante, ndo cabendo qualquer responsabilidade ao Ministério Publico do Estado da Bahia ou ao provedor
da ferramenta de videoconferéncia, inclusive por eventuais danos decorrentes de uso indevido desta, ainda que por terceiros.

e) Acompanhar a sessdo publica em todas as suas fases e etapas, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de prazos e/ou
negécios diante da sua falta e/ou indisponibilidade de acesso a internet, ou da inobservidncia de quaisquer

convocagdes/mensagens/avisos/publicidades emitidas pela Comiss&o de Licitagdo.

f) Todos os eventuais custos decorrentes da elaboragdo e apresentagdo da proposta e demais documentagdes exigidas em razdo da
presente licitagdo.

g) Acompanhar as publicagBes, avisos e mensagens inerentes ao certame, nos seguintes meios:
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g.1) Diario da Justica Eletrénico do Poder Judicidrio do Estado da Bahia, consultado através do sitio www.tjba.jus.br;

g.2) No sitio deste Ministério Publico do Estado da Bahia, na pagina relativa a esta licitagdo, indicada no item 7.2 do preambulo
deste edital;

g.3) No campo de chat (perguntas e respostas) da ferramenta de videoconferéncia utilizada, ao longo de toda a sessdo publica;

6. Sera considerada mera faculdade da Coordenagdo de Licitagdes do Ministério Publico do Estado da Bahia o encaminhamento de
informagdes complementares as licitantes, seja por e-mail, telefone ou postal.

7. Quaisquer interessados nesta Tomada de Pregos poderdo adquirir gratuitamente o edital no portal eletrénico deste Ministério Publico
do Estado da Bahia, na pdgina relativa a esta licitagdo, indicada no item 7.2 do predmbulo deste edital.

SEGAO Il - DO ENVIO PREVIO DE DOCUMENTOS

8. A(s) licitante(s) interessada(s) em participar do certame devera(do) encaminhar os documentos de credenciamento, de proposta e de
habilitagdo, em meio fisico, obedecendo todas as exigéncias deste instrumento convocatério (inclusive no que se refere ao contetdo dos
envelopes), até a data e horario limites, estabelecidos no item 7.3 do preambulo deste edital.

8.1 Os documentos de credenciamento, de proposta de pregos e de habilitagdo deverdo estar dispostos ordenadamente e numerados,
contidos em 03 (trés) envelopes distintos, lacrados, indevassados, os quais deverdo estar rubricados pelo representante legal da
licitante, ou por seu mandatario, devendo ser identificados no anverso com os dados indicados nas PARTES Il a IV deste edital, e
nomeados conforme se segue:

ENVELOPE A — CREDENCIAMENTO

ENVELOPE B — PROPOSTA DE PRECOS E DECLARAGOES

ENVELOPE C — DOCUMENTOS DE HABILITACAO
8.2 A entrega dos envelopes devera ser realizada no enderego da sede do MPBA constante no item 7.1 do preambulo deste edital,
via protocolo geral do Ministério Publico do Estado da Bahia, Correios ou outro meio similar de entrega, enderecada a Comissao de
Licitagdo do Ministério Publico do Estado da Bahia e remetida com aviso de recebimento ou apresentada contrarrecibo.

8.2.1 Apds a entrega dos envelopes, ndo mais caberd a desisténcia da licitante.

8.3 Envelopes entregues apds o prazo estipulado serdo considerados ndo apresentados, ainda que tenham sido recebidos pelo setor
de Protocolo do MPBA.

8.4 A auséncia de documentos para credenciamento ndo impede a licitante de participar do certame, porém impossibilita que um(a)
representante pratique atos na sessdo publica em nome da licitante. A auséncia de apresentacdo de quaisquer dos demais
documentos exigidos em edital, entretanto, implica na desclassificagao ou inabilitagao da licitante, conforme a fase processual.

8.5 Os contelidos dos envelopes somente serdo disponibilizados no site do Ministério Publico do Estado da Bahia apds a sua abertura
e publicizagdo em sessdo publica transmitida por videoconferéncia, na data e hora marcados.

SEGAO Ill — DA UTILIZAGAO DE FERRAMENTA DE VIDEOCONFERENCIA

9. Em observancia ao Ato Normativo n2 08/2021 - PGJ/MPBA, enquanto perdurar o estado de calamidade publica decorrente da COVID-
19, bem como os efeitos das Portarias n2. 519/2020, 538/2020 e 566/2020, a(s) sessdo(des) presencial(is) deste certame ocorrera(do)
por videoconferéncia, a serem realizadas através do Microsoft Teams, ferramenta de colaboragdo corporativa pertencente a plataforma
Office 365.

9.1. Para que possam acompanhar, em tempo real, a condugdo do certame pela Comissao de Licitagdo, as licitantes deverdo fazer uso
de conexdo com a internet e ferramentas de tecnologia da informagdo (a incluir microfone e webcam) aptas a viabilizar a participagdo
em reunido virtual, através da ferramenta adotada.
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9.2. As orientagOes sobre os procedimentos para uso da ferramenta de colaboragdo corporativa Microsoft Teams — Office 365, pelos
licitantes, serdo realizadas pelo enderego eletrénico www.mpba.mp.br/licitacoes .

10. O acesso a sessdo publica de licitagdo devera ser realizado mediante o link disponibilizado no enderego indicado no predambulo deste
edital, ou mediante acesso através do endereco www.mpba.mp.br/licitacoes, na pagina relativa a este certame, conforme o seguinte
caminho: TOMADA DE PREGCOS > TOMADA DE PRECOS N2 02/2022.
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PARTE Il — CREDENCIAMENTO

SECAO | - DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE LEGAL

1. Sera facultado as licitantes realizar o credenciamento de seus representantes legais (pessoas fisicas), de modo a comprovar que estes
possuem os necessarios poderes para a pratica de atos inerentes ao certame, conforme disposto no item 4 da PARTE | deste edital.

1.1. Cada licitante poderd credenciar apenas um(a) representante e cada representante somente podera representar uma Unica
licitante.

2. Para fins de credenciamento, as licitantes deverao apresentar, observado o prazo contido no item 7.3 do preambulo, ENVELOPE fechado,
indevassavel e identificado, constando do anverso, pelo menos, as informagdes abaixo:

ENVELOPE A - CREDENCIAMENTO
A
CPL - COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RAZAO SOCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOMADA DE PRECOS 02/2022

2.1. O envelope de credenciamento devera conter os seguintes documentos:
2.1.1. DA PESSOA FiSICA REPRESENTANTE:

2.2.1.1 DOCUMENTO PUBLICO DE IDENTIFICACAO CIVIL - Serdo admitidos, para tal fim, quaisquer dos seguintes documentos:
carteira de identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitagdo; carteira profissional; passaporte; carteira de
identificagdao funcional; documento de identificagdo militar; outro documento publico que permita a clara e inequivoca
identificagdo do portador;

2.2.2. DA LICITANTE: documentacao cabivel, conforme subitens do item 1.1 da SECAO | da PARTE I deste edital.

3. Os documentos referidos nos itens anteriores deverdo ser apresentados em original ou cépia autenticada, resguardadas as
disposi¢des do Ato Normativo n2 08/2020 sobre a possibilidade de apresentagdo de cdpias simples, mediante juntada de declaracio
de autenticidade — modelo constante no ANEXO II.

3.1 Caso a licitante vencedora tenha apresentado documentos em cdpia simples, serd exigida a apresentagao da documentagao
original para fins da competente averiguacao de autenticidade, antes da celebragdo do contrato.
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PARTE Ill - PROPOSTA DE PRECOS e DOCUMENTOS CORRELATOS

SECAO | - DO ENVELOPE DE PROPOSTA DE PRECOS

1. As licitantes deverdo apresentar ENVELOPE fechado, indevassavel e identificado, constando do anverso, pelo menos, as informagées
abaixo:

ENVELOPE B - PROPOSTA DE PRECOS
A
CPL - COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
RAZAO SOCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOMADA DE PRECOS 02/2022

2. O envelope devera conter os documentos a seguir indicados, todos numerados sequencialmente:

2.1. PROPOSTA DE PRECOS, identificada e assinada por representante legal da licitante;

2.2. DECLARACOES:

a) DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO A PARTICIPAGAO
NO CERTAME;

b) DECLARACAO DE ADEQUACAO A RESOLUCAO N2 37/2009 — CNMP (Conselho Nacional do Ministério Publico);
c¢) DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP, somente para as licitantes enquadradas como Microempresa ou Em-
presa de Pequeno Porte, se interessadas no tratamento diferenciado de que trata o art. 22 da Lei Estadual n2 11.619/2009

e art. 47 da Lei Complementar n2 123/2006.

2.2.1 As declaragGes devem estar assinadas por representante legal da licitante e serem apresentadas, preferencialmente,
conforme modelos constantes no ANEXO II.

2.2.1.1. Sera rejeitada a declaragdo que ndo contenha o contetudo declaratério requerido nos modelos indicados.

2.2.2. Na hipétese de auséncia de apresenta¢do da declaragdo de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte, a licitante podera participar do certame, entretanto, o fard nas mesmas condigdes previstas para as empresas sem direito
a tratamento diferenciado.

3. Os documentos a serem incluidos no ENVELOPE B deverdo ser apresentados em original ou cépia autenticada.
3.1. Para documentos que exijam a assinatura por representante legal da licitante, tais como proposta e declaragdes, sera admitida a
correspondente apresentagdo com assinatura digital devidamente certificada, desde que passivel de verificagdo de validade e

autenticidade do certificado digital correspondente.

3.1.1. Serd considerado ndo apresentado o documento com assinatura digital cujo resultado da verificagdo de conformidade
(através do site https://verificador.iti.gov.br/) seja “reprovado” ou “indeterminado”.

3.2. N3o sera admitida, como original ou cépia autenticada, a apresentagdo de fotocdpia ou impressdao de documento autenticado.

3.3. Caso a licitante vencedora tenha apresentado documentos em cépia simples (quando permitidos), sera exigida a apresentagdo
da documentacdo original para fins da competente averiguacdo de autenticidade, antes da celebragio do contrato.

4. A auséncia de apresentagdo ou a apresentagao irregular de quaisquer dos documentos indicados nos itens 2.1 e 2.2 implicard na
imediata desclassificagdo da licitante, resguardada a hipdtese do item 2.2.2, alinea “c”, relativa ao tratamento diferenciado a
microempresas e empresas de pequeno porte.
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4.1. Considerar-se-a ndo apresentada a proposta e/ou a declaragdo apdcrifa ou firmada por pessoa sem legitimidade, observado o
disposto no item 1.1 da SECAO I da PARTE | deste edital.

SECAO Il — DAS ESPECIFICAGOES PARA ELABORAGCAO DA PROPOSTA DE PREGOS

5. A PROPOSTA DE PRECOS devera ser elaborada, preferencialmente, conforme modelo constante no ANEXO | e conter, minimamente,
os seguintes dados:

a) Dados de identificagdo da proponente (razdo social e CNPJ) e de seu representante legal (home e assinatura);
b) O fator multiplicador “K” ofertado
c) As demais informacdes descritas e/ou exigidas no MODELO DE PROPOSTA — ANEXO I;
5.1. N3ao serdo aceitas propostas:
a) com emendas, rasuras, ressalvas e/ou entrelinhas;
b) sem dados de identificagdo da proponente (razdo social e CNPJ) e de seu representante legal (nome e assinatura);
c) que possua especificagbes técnicas divergentes daquelas exigidas neste edital e seus anexos;
d) com indicativo de alternativa(s) de fator multiplicador “k”

6. Somente serdo admitidas propostas com fator multiplicador “k” igual ou menor que 1,00 (um), expresso em 02 (duas) casas decimais
e exato, isto é, sem dizimas.

6.1. Cada licitante devera apresentar apenas um Unico fator multiplicador “K”, o qual incidira linearmente sobre todos os itens e
valores (unitarios e totais) que compdem as planilhas de pregos relacionadas a esta licitagdo, quais sejam os documentos “Planilha
de Pregos Unitdrios” e “Cronograma Fisico-financeiro” — itens “e.1” e “e.2” do ANEXO IV a este edital.

6.1.1. Os documentos acima indicados se encontram disponiveis para consulta dos interessados, em meio digital no formato Excel,
no site deste Ministério Publico do Estado da Bahia, na pagina relativa a esta licitacao, indicada no item 7.2 do preambulo deste
edital.

6.1.1.1. Esclarece-se que os arquivos digitais disponibilizados consignam, apenas como referencial maximo, tanto o fator
multiplicador “k” maximo admitido (Fator k = 1) quanto o valor global maximo estimado correspondente. Para fim de calculo,
os arquivos possuem a funcionalidade de possibilitar o estabelecimento automatico de todos os valores unitdrios e totais
exigidos, bastando, para tanto, apenas a digitagdo da variavel fator “k” que se deseja ofertar.

6.1.2. Na hipotese da aplicagdo do fator “k” sobre determinado(s) item(ns) resultar em valor com mais de 02 (duas) casas
decimais, o computo de valores estara limitado as 02 (duas) primeiras casas decimais, de modo que as planilhas estardo
parametrizadas para desprezar as demais casas, sem arredondamento.

7. NAO serd necessaria a oferta de valor global pelas licitantes em suas propostas de precos, devendo ser ofertado tdo somente o fator
multiplicador “k”.

7.1. Incumbird a CPL durante a sessdo publica, ao final da etapa de julgamento e classificagdo das propostas, aplicar o fator
multiplicador “k” das empresas classificadas sobre as planilhas indicadas no item 6.1, de modo a se obter os valores unitarios finais e
globais resultantes do fator multiplicador “k” ofertado na proposta apresentada;

7.1.1. Serdo utilizadas pela CPL as planilhas constantes no portal eletréonico da Administragdo, conforme indicado no item 6.1 e
no ANEXO IV;

7.2. Os pregos unitarios, totais e global, apds aplicagdo do fator multiplicador “k”, serdo estabelecidos em 02 (duas) casas decimais,
observada a disposi¢do do item 6.1.2, acima.

7.3. Sera considerada n3o escrita a oferta de valores unitarios, valor global e/ou planilhas apresentadas por licitante, sendo
considerados para julgamento e classificagao final das propostas apenas os valores resultantes da aplicagdo do fator “k” ofertado
sobre as planilhas disponibilizadas pela Administragdao, conforme procedimento indicado no item 7.1.
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7.4. As planilhas preenchidas compordo ANEXO da Ata da Sessdo Publica relativa a fase de julgamento e classificagdo de propostas, e,
no caso da licitante vencedora do certame, integrardo o contrato a ser firmado quando da formalizagdo da contratagdo.

7.4.1 A Ata e as planilhas serdo disponibilizadas para vistas dos interessados no site do Ministério Publico do Estado da Bahia, na
pagina relativa a esta licitagdo, indicada no item 7.2 do predmbulo deste edital.

8. Para fins de definicdo do fator multiplicador “k” a ser proposto pelas licitantes, estas deverdo observar os seguintes requisitos e
exigéncias:

8.1. Cada Proponente devera elaborar a sua proposta tomando como base todas as exigéncias indicadas nesta Subseg¢do, bem como
aquelas constantes ao longo deste Edital e seus anexos, nestes inclusos os arquivos técnicos referidos no ANEXO IV a este edital,
disponibilizados no site do Ministério Publico do Estado da Bahia, na pagina relativa a esta licitagdo, indicada no item 7.2 do
predmbulo deste edital.

8.1.1 Compete a licitante verificar e comparar todos os projetos e documentos disponibilizados, com seus detalhes, especificacdes
e demais componentes integrantes da documentagdo técnica fornecida para a execugao da obra.

8.1.2 A interessada poderd solicitar a Administra¢do os arquivos em formatos DWG e/ou PDF, via correio eletronico (enderego
dir.engearg@mpba.mp.br) ou presencialmente na Diretoria de Engenharia e Arquitetura (com agendamento prévio através do
telefone 3103-0191).

8.1.2.1 Considerando a situa¢dao de emergéncia sanitaria existente no Pais, em razdo de pandemia de Coronavirus
declarada pela Organizacdo Mundial de Satide — OMS, bem assim as Portarias n2 519/2020 e n2 538/2020 do Gabinete da
Procuradoria-Geral de Justiga, as quais limitam o acesso presencial as sedes fisicas do MPBA, a retirada presencial dos
arquivos devera ser realizada quando for indispensavel, situagdo que devera ser previamente configurada e agendada com
a equipe técnica do MPBA, por meio dos contatos acima indicados.

8.1.3 Em casos de divergéncias/inconsisténcias entre os diversos componentes técnicos do projeto basico, tais como projetos,
memorial, planilha e cronograma fisico-financeiro e orgamento, prevalecerdo as especificagdes contidas em projeto.

8.2. Os precos unitarios ofertados deverdo considerar a inclusdo de todos os custos relacionados com a completa e perfeita execu¢do dos
respectivos servigos, tais como mao de obra (saldrios, alimentagdo, exames, transporte, EPI’s, exigéncias sindicais), materiais, ferramentas,
equipamentos, servigos, fretes, despesas de transporte, carga, descarga, bota-fora, armazenagem, seguranc¢a do trabalho, vigilancia,
logistica, gerenciamento, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e
quaisquer outros necessarios.

8.2.1. Os quantitativos de servigos definidos para a presente licitagdo sdao meramente referenciais. Considerando que o regime
de execugdo do Contrato serda na modalidade Empreitada por Prego Unitario, o(s) pagamento(s) serd(do) devido(s) sobre os
quantitativos de servigcos efetivamente executados, os quais podem sofrer variagdes para mais ou para menos.

8.2.2. Na defini¢do de valores dos tributos (Municipais, Estaduais e Federais) incidentes sobre a nota fiscal, a licitante deverd
considerar a legislagdo pertinente, bem como as variaveis do regime tributario ao qual estd sujeita;

8.2.3. Os valores ofertados devem, ademais, contemplar quaisquer custos financeiros decorrentes do processamento de faturas,
salvo o disposto no item 8.6 do ANEXO 1l - TERMO DE REFERENCIA;

8.2.4. As marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados no Projeto Basico e no Memorial Descritivo anexos ao Edital,
servirdo como referéncia de qualidade para o item correspondente;

9. O numero do CNPJ da licitante indicado na proposta de pregos devera ser do mesmo estabelecimento da licitante (matriz ou filial) que
efetivamente vai realizar a execugdo do objeto da presente licitagao.

10. Ndo sera aceitdvel previsdo de sinal ou qualquer outra forma de antecipacdo de pagamento na formulagdo das propostas, nem
qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste edital.

11. A proposta de pregos terd validade minima de 90 (noventa) dias a contar da data fixada neste instrumento para inicio da sessdo
publica, ainda que a licitante estipule prazo menor ou que ndo a consigne.

11.1. Sera considerada nao escrita a eventual fixagdo de prazo de validade inferior ao minimo, ficando facultado as licitantes amplia-
lo.
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12. Os prazos de entrega ou de execugdo do objeto sera o fixado no Termo de Referéncia, ainda que a licitante, em sua proposta, consigne
prazo maior ou que ndo o estipule.

12.1. Serd considerada ndo escrita a fixagdo de prazo de entrega ou de execugdo superior ao estabelecido no Termo de Referéncia,
ficando facultado as licitantes reduzi-lo.

13. Caso previsto, o prazo de garantia técnica do objeto serd o fixado no Termo de Referéncia, ainda que a licitante, em sua proposta,
consigne prazo menor ou que nao o estipule.

13.1. Serd considerada ndo escrita a fixagdo de prazo de garantia técnica inferior ao estabelecido no Termo de Referéncia, ficando
facultado as licitantes amplia-lo.
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PARTE IV — DA HABILITAGAO

SECAO | - DO ENVELOPE DE HABILITAGAO

1. Os documentos para habilitagdo devem ser apresentados em envelope fechado, indevassavel e identificado, contendo no anverso,
pelo menos, as seguintes informagdes:

ENVELOPE C — HABILITACAO
A
CPL-COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
RAZAO SOCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOMADA DE PRECOS 02/2022

2. O envelope deverd conter, obrigatoriamente, os documentos indicados na SECAO Il desta Parte do edital (a seguir), todos numerados
sequencialmente, ressalvado o disposto na SECAO Il desta Parte do edital (hip6teses de substituicdo de documentos). Nos termos da
legislagdo, serdo exigidos documentos relativos a:
a) DECLARACAO DE PROTECAO AO MENOR;
b) HABILITACAO JURIDICA;
c) PROVAS RELATIVAS A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA;
d) QUALIFICACAO TECNICA;
) QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.
2.1. Devera haver a apresentagdo, no ENVELOPE C, de documentagdo comprobatdria de representagdo legal relativa aos documentos
que exijam assinatura por representante legal da licitante, caso este(a) seja pessoa fisica diversa daquela indicada e comprovada em
envelope de credenciamento e/ou de proposta de pregos.

2.1.1. Nesta hipotese, deverdo ser observados os mesmos regramentos constantes no item 2.2.2 da PARTE Il deste edital.

3. As especificacGes e exigéncias relativas aos documentos de habilitacdo constam na Secdo Il desta Parte do Edital.

4. Os documentos deverdo ser apresentados em original ou copia autenticada, resguardadas as disposig&es do Ato Normativo n2 08/2020
sobre a possibilidade de apresentagdo de copias simples (mediante juntada de declaragdo de autenticidade — modelo constante no ANEXO
).

4.1. Ndo sera aplicidvel o regramento do Ato Normativo n2 08/2020 para os documentos que devam ser assinados por representante
legal da licitante, os quais deverdo ser sempre apresentados em original ou cépia autenticada.

4.1.1. Para documentos que exijam a assinatura por representante legal da licitante, serd admitida a correspondente apresentagao
com assinatura digital devidamente certificada, desde que passivel de verificagdo de validade e autenticidade do certificado digital
correspondente.

4.1.2. Sera considerado ndao apresentado o documento com assinatura digital cujo resultado da verificagdo de conformidade
(através do site https://verificador.iti.gov.br/) seja “reprovado” ou “indeterminado”.

4.2. Serdo aceitas como documentagdo original as impressdes relativas as certidoes emitidas por orgdos oficiais através de sitios
eletronicos.

4.3. N3o serd admitida, como original ou cdpia autenticada, a apresentacao de fotocopia ou impressao de documento autenticado
em cartorio.
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4.4. Caso a licitante vencedora tenha apresentado documentos em cdpia simples (quando permitidos), sera exigida a apresentagao
da documentagdo original ou autenticada em cartério, para fins da competente averiguagdo de autenticidade, antes da celebragdo
do contrato.

5. A auséncia de apresentagdo integral da documentagdo, ou a apresentagdo em desacordo com os regramentos constantes nas Se¢oes
desta PARTE IV do Edital, implicardo na inabilitacdo da licitante.

SECAO Il — DAS ESPECIFICAGOES SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

6. DECLARAGAO DE PROTECAO AO MENOR: devera ser apresentada, minimamente, com todo o contetido declaratério constante no
modelo correspondente existente no ANEXO II.

7. HABILITAGAO JURIDICA (art. 99 da Lei estadual n2 9.433/2005):

a)

b)

c)

d)

e)

f)

No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condigao de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitagao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

No caso de sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social consolidado - ou o original com todas as suas eventuais alteragdes supervenientes em vigor, devidamente

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;

No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

No caso de ser o participante filial, sucursal ou agéncia: Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagao;

7.1. As licitantes poderdo ser dispensadas da apresentagdo dos documentos de habilitagdo juridica, caso os tenham apresentado
integralmente no envelope de credenciamento.

8. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (art. 100 da Lei estadual n2 9.433/2005):

a)

b)

c)
d)

e)

f)

prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ.

prova de inscri¢do no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto da licitagao.

prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da licitante.
prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS.

prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), mediante a apresentag¢do do Certificado
de Regularidade do FGTS - CRF.

prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho.

8.1 As provas de inscrigdes referidas nos subitens “a” e “b” do item 8, desta SECAO Il, poderdo ser supridas com a apresentacdo de
documentagdes exigidas para regularidade fiscal, desde que nestas constem, expressa e claramente, a numeragdo de tais inscri¢des.

8.2 As certidGes probatdrias de regularidade e inexisténcia de débitos apresentadas deverdo ser de cunho negativo ou positivo com
efeito de negativo, e dentro do prazo de validade expresso na propria certidao.
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8.3 As microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovagao
de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estas apresentem alguma restrigdo.

8.3.1 Somente fardo jus a prerrogativa de regularizagdo posterior aquelas microempresas e empresas de pequeno porte que
participarem do certame na condi¢do de beneficidrias do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n2
123/2006. Deste modo, aquelas que disputarem sem o beneficio deverdo apresentar a documentagdo integralmente regular
dentro do ENVELOPE C, sob pena de inabilitagao.

8.3.2 Havendo alguma restrigdo, serd assegurado a ME/EPP o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a
critério da Administragdo, para regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

8.3.2.1 O prazo para regularizagdo se iniciarda no momento em que a licitante for declarada vencedora do certame.

8.3.3 A ndo regulariza¢do da documentagdo, no prazo previsto no item anterior, implicara decadéncia do direito a contratagdo,
sem prejuizo das sang¢Ges previstas em lei, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, ou revogar a licitagdo.

9. QUALIFICAGAO TECNICA (art. 101 da Lei estadual n2 9.433/2005 combinado com decreto estadual n2 9.534/2005):
9.1. DECLARACAO DE CIENCIA DOS REQUISITOS TECNICOS:

9.1.1. Devera ser apresentada declara¢do de ciéncia dos requisitos técnicos para o cumprimento das obrigacdes objeto da
licitagdo, preferencialmente de acordo com o MODELO VII - DECLARAGAO DE CIENCIA DOS REQUISITOS TECNICOS do ANEXO Il.

9.1.2. Ficara franqueada as licitantes a faculdade de vistoriar o local onde serd executada a obra (visita técnica), com o objetivo
de tomar conhecimento das peculiaridades relativas aos servigos a serem desenvolvidos, bem como das condi¢bes gerais
existentes e do grau de dificuldade dos servigos.

9.1.2.1. Para tanto, a vistoria devera ser agendada com a Diretoria de Engenharia e Arquitetura do MPBA, através do e-mail
dir.engearg@mpba.mp.br ou do telefone (71) 3103-0191, com antecedéncia minima de 01 (um) dia atil da data que se
pretenda realizar a visita, estando a ocorréncia desta limitada a até 02 (dois) dias Uteis a data de abertura da sessdo publica.

9.2. REGISTRO OU INSCRICAO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE: Deverdo ser apresentadas Certiddes de Registro e
Quitag¢do validas, tanto da licitante (pessoa juridica) quanto de seu(s) Responsavel(is) Técnico(s) (pessoa fisica) emitidas pelo
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), na forma da legislagdo
vigente.

9.2.1. Em se tratando de empresa ou profissional ndo registrada(o) no respectivo Conselho no Estado da Bahia, deverd apresentar
o registro do Conselho do Estado de origem.

9.3. COMPROVAGAO DE CAPACIDADE TECNICA, relativa a:

9.3.1. CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL, composta CUMULATIVAMENTE pelas 03 (trés) exigéncias a seguir indicadas:

9.3.2.1. PRIMEIRA - Indicagdo de responsavel(eis) técnico(s), mediante declaragdo especifica para tal fim: indicagdo formal
de responsével(eis) técnico(s) pela futura execugdo contratual, o(a)(s) qual devera(3o) ser profissional(ais) de nivel superior
nas areas de engenharia e/ou arquitetura;

9.3.2.1.1. A indicagdo deverd ser formalizada mediante apresentacdo de declara¢do especifica e voltada para este
certame, ndo sendo admitida a substituicdo da declaragdo por indicagdo pretérita realizada em Certidao de Registro e
Quitagdo junto ao CREA/CAU.
9.3.2.2. SEGUNDA - Comprovacdo de vinculo profissional entre licitante e responsavel(eis) técnico(s): comprovacdo de que
o(s) profissional(ais) indicado(s) nos termos do item 9.3.2.1, acima, pertence(m) ao quadro permanente da licitante, na data
prevista para a entrega da proposta.

9.3.2.2.1. A comprovacdo devera ser feita através de uma das seguintes formas:

| - Carteira de Trabalho;
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Il - Certiddo do Conselho Profissional;
11l - Contrato social;
IV - Contrato de prestagdo de servigos;

V - Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou servigo licitado e o
compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso de o objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

9.3.2.3. TERCEIRA - Um ou mais atestados de capacidade técnica emitido em nome do(a)(s) responsavel(eis) técnico(s)
indicado(a)(s) conforme item 9.3.2.1, acompanhado(s) de CAT respectiva (VER ITEM a.3 do Termo de Referéncia, Anexo Il
deste edital).

9.3.2.3.1. Deverao ser apresentados um ou mais atestados, emitido(s) em nome de cada responsavel técnico indicado,
que comprove(m) a execugdo de servigos de as obras de constru¢do ou de reforma de edificagdo e que compreendam a
execuc¢do dos servigos listados a seguir, sem exigéncia de comprovagdo de quantitativos minimos: divisorias em gesso
acartonado; forros; instalagdes elétricas prediais; instalagdes de chuveiro automatico (sprinklers) e sistema de ar condici-
onado com condensadora central. Tais servigos correspondem as parcelas do objeto de maior relevancia técnica (podem
alterar sensivelmente a qualidade do objeto) e que apresentam também valor significativo, conforme quadro demonstra-

tivo abaixo:
Parcelas de maior relevancia técnica e de valor| % do valor orgado para o
significativo objeto licitado
Instalagies elétricas prediais 20,00%
Sistama de ar condicionado com condensadora
17,93%
central
Forros 11,20%
Divisdrias em gesso acartonado 6,07%
Chuveiros automaticos (sprinklers) 2,91%
9.3.2.3.2. O(s) atestado(s) devera(do) vir acompanhado(s) obrigatoriamente da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo

Técnico (CAT), emitidos pelo CREA (se profissional engenheiro) ou pelo CAU (se profissional arquiteto).

9.3.2.3.3. Todos os documentos indicados nos subitens 9.3.2.3.1 e 9.3.2.3.2 devem estar visados no CAU/CREA da
Unidade Federativa da regido onde a obra ou servigos tenham sido realizados.

9.3.2.3.4. O(s) atestado(s) devera(do) ser apresentado(s), preferencialmente, de acordo com o MODELO VI constante do
ANEXO Il - ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL.

9.3.2.3.5. N3do serdo considerados validos os Atestados de Capacidade Técnica emitidos por pessoas juridicas integrantes
do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econdmica de que faga parte a proponente ou o(a)
responsavel técnico(a) indicado(a).

9.3.2.3.6. Serd admissivel o somatorio de atestados para a comprovagdo de execugdo dos servigos exigidos no subitem
9.3.2.3.1, acima.

10. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA (art. 102 da Lei estadual n2 9.433/2005 combinado com decreto estadual n2 9.534/2005):

10.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperagdo judicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de expedigdo ou

revalidagdo dos ultimos 90 (noventa) dias anteriores a data da realizagdo da licitagdo, prevista no Predmbulo, caso o documento
nao consigne prazo de validade;

10.2. Demonstragdo de patrimonio liquido ou capital social igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor da contratagdo;
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10.3. Declaragdo da relagdo dos compromissos assumidos, conforme MODELO VIIl do ANEXO Il, da qual conste o valor total dos con-
tratos firmados com a Administragdo Publica e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sess&o publica de abertura desta licitagdo.

10.4. Balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que com-
provem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios;

10.4.1. A boa situagdo financeira da licitante deverd ser comprovada através da apresentagdo do balango em conjunto com
documento de demonstragdo dos indices de Liquidez Corrente (ILC), que deverd ser maior ou igual a 1,50, de Endividamento
Geral (IEG), que devera ser menor ou igual a 0,60, e de Disponibilidade Financeira Liquida (DFL), que deverd ser maior ou igual
ao orgamento oficial da obra.

10.4.1.1. O calculo dos indices devera ser realizado e apresentado pela licitante, feito com base nos valores extraidos do
balango patrimonial ou, para as licitantes cadastradas, através de consulta ao Cadastro Unificado de Fornecedores, utilizando
as seguintes férmulas:

ILC= Ativo Circulante Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Passivo Circulante IEG = Prazo
Ativo Total

DFL= (10 X Patrimonio Liquido) — VA*

*VA: Somatdrios dos saldos contratuais das obras e servigos em andamento ou a iniciar, devidamente comprovados
através da Declara¢do de compromissos assumidos (item 10, alinea “c” acima).

10.4.1.2. O Balango Patrimonial e o demonstrativo dos célculos dos indices contdbeis acima indicados deverdo ser
obrigatoriamente firmados pelo Dirigente/Sd6cio(a)/Administrador(a) qualificado(a) para tanto e Contador(a) habilitado(a) em
Conselho Regional de Contabilidade.

10.4.2. A licitante deverd apresentar, conforme o caso:

| - Publicagdo no Didrio Oficial ou Jornal de Grande Circulagdo do Balango ou cdpia reprografica das pdginas do Livro Diario
numeradas sequencialmente onde foram transcritos o Balango e a Demonstragdo de Resultado, com os respectivos Termos
de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial; OU

Il - No caso de empresas sujeitas a tributagdo com base no lucro real, o Balango Patrimonial e Demonstra¢do de Resultado
emitido através do Sistema Publico de Escrituragdo Digital —SPED, contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura,
Encerramento e Autentica¢do, podendo este Ultimo ser substituido pela Etiqueta da Junta Comercial ou Orgdo de Registro.

10.4.3. As Sociedades Andénimas (S/A ou Companhias) e outras pessoas juridicas obrigadas a publicacdo das demonstra¢des
contabeis (tais como as sociedades em comandita por a¢des, de capital aberto ou fechado) deverdo apresentar, ademais, na forma
da lei, copia da publicagdo de:

| - Balango patrimonial;

Il - Demonstracdo dos lucros ou prejuizos acumulados;

Il - Demonstragdo do resultado do exercicio;

IV — Demonstragdo dos fluxos de caixa;

V — Se companhia aberta, demonstragdo do valor adicionado;

VI - Notas explicativas e outros quadros analiticos ou demonstragdes contabeis necessarias para esclarecimento da situagao
patrimonial e dos resultados do exercicio, caso publicados em conjunto com as documentagbes acima indicadas;

10.4.3.1. As empresas obrigadas a publicagdo em Didrio Oficial e/ou Jornal de Grande Circulagdo, deverdo comprovar o
atendimento a tal exigéncia através de apresentacdo de cdpia(s) do(s) respectivo(s) exemplar(es) de publicagdo, os quais
deverdo conter, obrigatoriamente, indica¢do de data e veiculo de comunicagdo;
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10.4.4. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balango patrimonial e
demonstragdes contabeis, envolvendo seus direitos, obrigagdes e patrimonio liquido referentes ao periodo de existéncia da
pessoa juridica;

10.4.5. Serd admitida a apresentagdo de balango intermedidrio, se decorrente de lei ou de previsdo no estatuto ou contrato social
da licitante — mediante comprovacao;

10.4.6. Para fins de aceitagdo, considera-se obrigatdria a apresentagdo de balango patrimonial do ultimo exercicio financeiro.

11. Todos os documentos habilitatérios emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompanhados da tradugdo para lingua
portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartério de titulos e
documentos.

11.1 Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, também deverdo ser apresentados devidamente
consularizados ou registrados em cartério de titulos e documentos.

12. As certiddes extraidas pela Internet somente terdo validade se confirmada sua autenticidade.

13. Em relagdo a licitante que possua matriz e filial(ais), deverdo ser observadas as seguintes regras:

13.1 Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz.

13.2 Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislagdo permita ou exija a
emissdo apenas em nome da matriz.

13.3 A comprovacgdo de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto da licitagdo podera ser feita em nome da matriz ou da filial.

SEGAO IIl — DA SUBSTITUIGAO DE DOCUMENTOS DE HABILITAGAO POR EXTRATO DE REGISTRO CADASTRAL

14. A licitante inscrita em um dos sistemas de cadastro SICAF ou SIMPAS/SAEB-BA, podera ter sua habilitagdo, parcial ou integralmente,
suprida pelo referido cadastro.

14.1. Para que haja a dispensa das documentacgdes exigidas nesta PARTE IV, a respectiva informagdo, apta a habilitar a licitante, deverd
constar expressamente no registro/certificado dentro do prazo de validade. Caso contrario, devera haver a devida apresentagdo pela
licitante dentro do envelope de Habilitagdo, sob pena de inabilitagao.

14.1.1. Incluem-se no regramento do item 14.1 as informag&es relativas ao quadro societario da licitante (nome completo ou
razdo social de cada sdcio; CPF/CNPJ; e quota-parte societdria) no que se refere a habilitagdo juridica, e a indicagdo de todos os
indices contabeis previstos para fins que qualificagdo econdmico-financeira.

14.1.2. Caso exista algum documento/informagdo vencido(a) ou que n3o conste dos referidos cadastros, porém exigidos nesta
TOMADA DE PRECOS, a licitante devera complementar o envelope de habilitagdo, sob pena de inabilitagao.

14.2. A substituicdo dos documentos, ademais, estara condicionada a verificagdo da regularidade do registro/certificado apresentado,
mediante verificagdo em sistema, com consequente emissdo do extrato do fornecedor pelo drgao licitante.
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PARTE V — DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

SECAO | - DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO E SOLICITACAO DE ESCLARECIMENTOS

1. Qualquer cidaddo podera impugnar o ato convocatdrio, ou solicitar esclarecimentos acerca dos seus termos e condigdes, no prazo de
até 5 (cinco) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica. Por sua vez, decaira do direito de impugnar as falhas ou
irregularidades do edital, perante a Administragdo, a licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a data prevista no
edital para inicio da abertura dos envelopes das propostas.

1.1. A petigdo deverad ser dirigida a Comissdao Permanente de Licitagdo (CPL) responsavel pela condugdo do certame, podendo ser
encaminhada na forma eletrénica, através do e-mail: licitacao@mpba.mp.br, até as 23:59h do Gltimo dia do prazo, ou protocolada na
Sede do Parquet situada a 52 Avenida, n2 750, 12 andar, sala n2 104, Centro Administrativo da Bahia Salvador — BA, CEP: 41.745-004,
até as 19 (dezenove) horas do ultimo dia do prazo (observado o horario de funcionamento do protocolo do MPBA).

1.1.1. Independentemente da forma, o interessado deverd enviar o arquivo da peti¢do por e-mail, em formato editavel (ex.:
Microsoft Word, LibreOffice etc.) ou em PDF ndo bloqueado para cépia, a fim de possibilitar a CPL inserir os dados na resposta
que sera elaborada pela CPL.

1.1.2. O requerimento deve ser datado e assinado pelo postulante (pessoa fisica) ou pelo seu representante legal (pessoa juridica),
e conter, obrigatoriamente, os seguintes requisitos:

1.1.2.1. Para postulante pessoa fisica (cidaddo) — primeiro prazo previsto na cldusula 1, acima:

a)
b)

c)

Qualificagdo do postulante, com indicagdo de nome completo, nimero de cadastro junto ao CPF/RFB e domicilio;
Indicagdo de cldusulas e/ou itens editalicios impugnados e exposi¢do de fatos e fundamentos, na hipdtese de impugna-
¢do;

Indicagdo de cldusulas e/ou itens editalicios sobre os quais se refira o esclarecimento, para tal hipdtese;

1.1.2.2. Para postulante pessoa juridica — segundo prazo previsto na clausula 1, acima:

a)

e)

Qualificagdo do postulante, com indicagdo de raz&o social, nimero de cadastro junto ao CNPJ/RFB e sede (matriz ou
filial);

Nome completo e nimero de cadastro junto ao CPF/RFB do representante legal;

Instrumento de mandato ou ato constitutivo, que comprove a competéncia do representante legal;

Indicagdo de cldusulas e/ou itens editalicios impugnados e exposi¢cdo de fatos e fundamentos, na hipdtese de impugna-
¢do;

Indicagdo de clausulas e/ou itens editalicios sobre os quais se refira o esclarecimento, para tal hipdtese;

2. Nao serdo conhecidos os esclarecimentos e as impugnagoes:

2.1. Apresentados fora do prazo legal;

2.2. Subscritos por representante ndo habilitado(a) legalmente para responder por proponente pessoa juridica, através de procuragido
ou ato constitutivo autorizador; (sugestdo: revisar, diante do item acima)

2.3. Apdcrifos.

3. As respostas as impugnagdes e aos esclarecimentos serdo disponibilizadas no Portal Eletronico deste Ministério Publico do Estado da
Bahia, na pagina relativa a esta licitagdo, indicada no item 7.2 do preambulo deste edital.

4. Qualquer modificagdo no edital serd divulgada pelo(s) mesmo(s) instrumento(s) de publicagdo original(ais), com consequente
reabertura do prazo inicialmente estabelecido, exceto quando a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas.

SEGCAO Il — DA SESSAO PUBLICA POR VIDEOCONFERENCIA
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5. Nas sessOes presenciais de licitagdo transmitidas por meio de videoconferéncia, sera assegurada a interagdo entre os participantes e a
aplicagdo das formalidades legais, com vistas a preservagdo do direito dos interessados.

5.1. Os atos praticados entre os envolvidos (Comissdo e licitantes credenciados) na sessdo presencial por videoconferéncia serdo
realizados por video (imagem e audio) e chat da ferramenta Microsoft Teams, cuja reunido serd gravada e podera ser disponibilizada
aos interessados, mediante solicitagao.

6. Sera realizada a transmissdo de todos os procedimentos de abertura dos envelopes contendo a documentagdo apresentada por cada
licitante, bem assim dos procedimentos de julgamento e classificagdo das propostas e de habilitagdo dos concorrentes, de acordo com os
critérios de avaliagdo constantes do edital.

7. A abertura dos envelopes sera realizada sempre em ato publico (ambiente virtual), previamente designado, do qual se lavrara ata
circunstanciada que serd lida em sessdo para as licitantes presentes e assinada pela CPL.

7.1. Todos os documentos contidos nos envelopes abertos serdo rubricados pelos membros da CPL.

7.2. A Comissdo de licitagdo informard aos participantes da videoconferéncia o nome da empresa e a quantidade de folhas/péginas
que contém cada envelope que for aberto ao longo do certame, e se estdo impressas no verso e/ou anverso.

8. Todos os documentos recebidos e abertos em sessdo serdo disponibilizados, para vistas dos interessados, no site do Ministério Publico
do Estado da Bahia, na pagina relativa a esta licitagdo, indicada no item 7.2 do predmbulo deste edital.

9. Havendo qualquer problema de conexdo com a internet para a Comissdo de Licitagdo que impacte na transmissdo da sessdo e que
perdure por tempo superior a 20 (vinte) minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente depois de decorridas, pelo menos,
24 (vinte e quatro) horas apds a comunicagdo do fato aos participantes, na pagina relativa a esta licitacdo, indicada no item 7.2 do
preambulo deste edital.

10. Sempre que houver interrupgdo da sessdo, sera consignado em ata o dia e hora em que a sessdo tera continuidade.
10.1 O link de acesso a sessdo publica de continuidade do certame serd divulgado pela Comissdo na pagina relativa a este certame

no site do MPBA, no dia designado pela CPL para a continuagdo, com, pelo menos, 01 (um) hora de antecedéncia ao horario
determinado.

SECAO 11l — DA ABERTURA DA SESSAO E DO CREDENCIAMENTO

11. A sessdo publica, mediante videoconferéncia, tera inicio no horério, data e local/link indicados no predmbulo deste Edital,
oportunidade em que a CPL atestard a tempestividade da remessa dos envelopes, e divulgara quais sdo as participantes do certame e a
quantidade de envelopes apresentados por cada licitante.

12. Apés a divulgacgdo, a CPL realizard a abertura dos envelopes de credenciamento regularmente recebidos, conferindo a conformidade
destes para com os regramentos estabelecidos na PARTE Il — Segdo | deste instrumento.

12.1. Finalizada a andlise, serdo divulgadas pela Comissao quais licitantes atenderam as exigéncias de credenciamento, e quais
apresentaram irregularidades/pendéncias na documentagao, esclarecendo-as.

12.2. As licitantes que tenham apresentado a documentagdo regular quanto as exigéncias da PARTE Il deste edital, terdo seus
representantes convocados para que, apos abertura das opgGes de dudio e video da ferramenta de videoconferéncia, confirmem seus
respectivos credenciamentos como representantes legais, informando, para tanto, seu nome completo e a razdo social da empresa.

12.2.1. N3o se admitird credenciamento em sessdao de pessoa diversa daquela cuja documentagdo tenha sido remetida no
ENVELOPE A.

12.2.2. A Comissdo confirmard a conclusdo de cada credenciamento, mediante comparagdo entre a documentacdo recebida e a
imagem/informagdes prestadas em sessdo por cada representante.

12.2.3. A Comissao solicitara aos representantes credenciados que informem, por e-mail ao endereco licitacao@mpba.mp.br, os
seus respectivos contatos telefonicos e e-mail corporativo.

13. A auséncia de credenciamento regular ndo excluira a empresa interessada de participar da licitacdo, mas impedira o(a) representante,
ou qualquer outra pessoa, de se manifestar e/ou responder em nome daquela durante a sessdo publica.
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SECAO IV — DO JULGAMENTO E DA CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

SUBSEGAO | - DO JULGAMENTO

14. Finalizados os credenciamentos, a Comissdo dard continuidade ao certame com a abertura dos envelopes de propostas de pregos,
ocasido em que, preliminarmente, verificard se as licitantes apresentaram todas as declaracdes exigidas no item 2.2 da SECAO | da PARTE
Il deste instrumento.

14.1 A auséncia de apresentagdo, ou a apresentagdo irregular, de quaisquer das declaragGes impossibilitara a continuidade da
participacdo da respectiva licitante no certame, com consequente desclassificacdo imediata, a excecdo daquela relativa ao
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.

14.1.1 Na hipdtese de auséncia da declaragdo de enquadramento, a licitante podera participar do certame, entretanto o fara nas
mesmas condigdes previstas para as empresas sem direito a tratamento diferenciado.

15. Para fim de julgamento das propostas ofertadas pelas licitantes que tenham apresentado todas as declaragées regulares, a Comissao
avaliard a compatibilidade entre as propostas e as regras exigidas neste edital, especialmente a Parte lll.

16. Serdo desclassificadas as propostas que:
16.1. N3o atendam as exigéncias deste Instrumento Convocatdrio e seus anexos;
16.2. Propuserem o fator multiplicador “K” superior ao maximo estabelecido pela Administragdo, isto é 1,00 (um);
16.3. Propuserem o fator multiplicador “K” inexequivel nos termos do art. 97 da Lei n2 9.433/05;

16.3.1 Para efeito do item anterior, serdo consideradas inexequiveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do Valor Global Estimado pelo
Ministério Publico do Estado da Bahia;

b) Valor Global Estimado pelo Ministério Publico do Estado da Bahia.

16.3.2. Configurada a inexequibilidade da oferta, nos termos acima, a CPL oportunizara a licitante comprovar a viabilidade de sua
proposta, em prazo a ser definido e publicizado em sessdo publica.

17. N3o importa em desclassificagdo a existéncia de erros formais ou materiais irrelevantes na proposta de pregos, os quais serao objeto
de saneamento, mediante ato motivado da CPL.

17.1. Entende-se como vicio formal, exemplificativamente, aqueles relativos a ano, nimero ou modalidade do certame, validade e
data. Vicios materiais, por sua vez, serdo aqueles que ndo impliquem em alteragdo substancial do documento, observados os termos
do art. 139 do Cdédigo Civil brasileiro.

18. A desclassificacdo da licitante importa a preclusdo do seu direito de participar das fases subsequentes.
19. Nos termos do §32 do art. 97 da Lei estadual n2 9.433/2005, se todas as propostas forem desclassificadas, podera a Administracdo
fixar um prazo de 08 (oito) dias Uteis as licitantes para apresenta¢do de nova proposta, apds sanadas as causas que motivaram a

desclassificagdo.

20. As propostas classificadas serdo submetidas, pela CPL, ao procedimento indicado no item 7 da SECAO Il da PARTE Ill deste edital,
visando a definicdo dos valores unitdrios e global de cada oferta.

SUBSEGAO Il - DA CLASSIFICACAO
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21. A ordenacdo das licitantes classificadas apds o julgamento de propostas, serd realizada com base no critério de MENOR PRECO, de
modo que serd considerada 12 (primeira) classificada do certame a licitante que apresentar o menor fator multiplicador “K”,
considerando-se, para a classificagdo das demais, a ordem crescente do fator proposto.

22. Em caso de empate, real ou ficto, serd assegurada, como critério de desempate, a preferéncia de contratagdo para as microempresas
e empresas de pequeno porte (doravante indicadas como ME/EPP) beneficiarias do regime diferenciado e favorecido.

22.1 Para empate real, observar-se-a:

a) Para empate entre uma ME/EPP e uma empresa ndo beneficidria do tratamento diferenciado, a ME/EPP sera considerada a
primeira classificada;

b) Para empate entre duas ou mais ME/EPP, ou entre duas ou mais propostas n3o beneficiarias do tratamento diferenciado,
sera realizado sorteio entre elas para que se estabeleca a ordem de classificagdo, conforme disposto no art. 92 da Lei Estadual
n2 9.433/2005;

22.2 Serd considerado empate ficto aquela situagdo em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP sejam até 10% (dez por cento)
superiores a proposta classificada como menor prego, desde que esta ndo seja detentora do tratamento diferenciado. Nestes casos,
observar-se-a o seguinte procedimento:

22.2.1 A CPL verificard as ME/EPP que se enquadram no intervalo acima indicado, classificando-as em ordem crescente;

22.2.2 A ME/EPP mais bem classificada serd convocada para apresentar, no prazo de até 10 (dez) minutos, proposta de preco (isto
é, fator multiplicador “K” em duas casas decimais) inferior aquela inicialmente classificada como menor prego, situagdo em que
passard a ser considerada como a melhor classificada.

22.2.2.1 Sendo identificadas propostas de ME/EPP com valores idénticos, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

22.2.3 Caso a ME/EPP convocada para apresentar oferta final desista de fazé-lo ou n3o se manifeste no prazo estabelecido, a CPL
convocara as remanescentes classificadas, na ordem indicada no item 22.2.1, para o exercicio do mesmo direito.

22.2.3.1 Na hipétese de todas as ME/EPP em situagdo de empate ficto deixem de ofertar melhor proposta, serd considerada
melhor classificada a empresa ndo detentora do tratamento diferenciado que apresentou a melhor proposta originariamente.

23. Para as hipdteses em que seja necessaria a realizagdo de sorteio, este ocorrera na prépria sessdo publica de julgamento e classificagdo
de propostas, caso todas as participantes estejam representadas por pessoa devidamente credenciada junto a CPL. Caso contrario, a
sessdo serd suspensa e ficara designado dia e horario especifico para continuidade da sessdo, ocasido em que ocorrera a realizagdo do
ato publico do sorteio.

23.1. A CPL dara publicidade aos interessados, em Diario Oficial (Didrio da Justica eletrénico), sobre a data de reabertura da sessdo,
de modo a cientificar as licitantes ausentes e/ou ndo representadas.

23.2. Na data e horario marcado, no local indicado no preambulo deste edital, a CPL dara continuidade a sessdo publica virtual, via
ferramenta de videoconferéncia. Serd promovido o sorteio publico e, ato continuo, ordenadas as propostas empatadas, para que
sejam adotadas as providéncias cabiveis a classificagdo, nos termos dos itens anteriores.

24. Concluida a avaliagdo das propostas de pregos e decidida a classificagdo das participantes pela CPL, esta realizard a suspensao da
sessdo, para que seja procedida a digitalizagdo dos documentos apresentados nos envelopes de proposta de pregos abertos, os quais
serdo disponibilizados para acesso das licitantes na pagina relativa a este certame no site do MPBA.

24.1. Serd informado em sessao pela CPL, e consignado em ata, o dia e hora em que a sessdo terd continuidade, bem assim o prazo-
limite para que os documentos digitalizados estejam disponiveis para acesso das licitantes.

25. Reaberta a sessdo publica virtual, via ferramenta de videoconferéncia, a CPL franqueara a palavra para que as licitantes credenciadas,
por meio de seus representantes, se manifestem através de audio e video, e registrem em CHAT os protestos que entenderem cabiveis,

os quais poderao ser apreciados de imediato ou n3o.

25.1 Os registros feitos em CHAT serdo inseridos em ATA pela CPL.
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26. Caso haja renuncia ao direito a recurso por todas as licitantes, a Comissdo procedera a abertura dos envelopes de Habilitagdo das
licitantes classificadas com os trés menores pregos.

27. Se ndo houver a rentincia expressa a interposi¢do de recurso por todas as licitantes, ou na hipétese de haverem licitantes ausentes a
sessdo virtual ou ndo credenciadas, os envelopes de Habilitagdo permanecerao lacrados em poder da Comissdo, que suspendera a sessao,
providenciara a intimagdo das licitantes acerca do resultado do julgamento e classificagdo de propostas e aguardara o decurso do prazo
recursal.

27.1 Suspensa a sessdo, a CPL publicara o resultado do julgamento no Diario da Justica Eletronico do Poder Judiciario do Estado da
Bahia (DJ-e).

27.1.1 O prazo de 05 (cinco) dias Uteis para interposigdo de recurso da decisdo de julgamento das propostas, nos termos do art.
202 da Lei Estadual n2 9.433/2005, sera computado:

27.1.1.1 A partir da intimacgdo realizada ao final da sessao, registrada em ata, para as licitantes credenciadas e que ndo tenham
renunciado ao direto recursal.

27.1.1.2 A partir da publicidade realizada em Diario Oficial (Diario da Justiga eletrénico), para as licitantes ausentes ou nao
credenciadas.

27.1.2 Havendo solicitagdo, sera franqueada vista do processo aos interessados, mediante acesso ao sistema SEI.

SECAO V - DO JULGAMENTO DE HABILITAGAO DA(S) LICITANTE(S)

28. Finalizado o prazo recursal relativo ao julgamento das propostas, e decididos os eventuais recursos apresentados, a CPL dara
continuidade ao certame em sessdo publica mediante videoconferéncia, na data e horario designados, para avaliar a compatibilidade
entre os documentos apresentados pelas 03 (trés) licitantes melhor classificadas e as regras exigidas neste edital, especialmente nesta
Secdo e na PARTE IV.

28.1. A abertura dos envelopes de Habilitagdo das licitantes classificadas com os trés menores pregos podera ocorrer ao final da fase
de julgamento de propostas, durante o mesmo ato publico, caso todas as licitantes participantes do certame tenham renunciado ao
direito recursal.

29. Para fim de avaliagdo, a Comissdo verificard se toda a documentagdo exigida na Parte IV foi integralmente apresentada, bem como a
compatibilidade desta com as regras exigidas no instrumento convocatdrio, especialmente aquela Parte.

29.1. Serdo realizados exame e conferéncia dos documentos de habilitagdo, bem como verificada a autenticidade dos mesmos, com
emissdo, em se tratando de licitante cadastrada, dos extratos do registro SICAF e/ou SIMPAS/SAEB.

30. Visando subsidiar a decisdo da CPL, a documentagdo de habilitagdo poderd ser encaminhada para validagdo por uma ou mais areas
técnicas do MPBA, as quais emitirdo parecer conclusivo que orientard a decisdo da CPL para fins de habilitagdo ou inabilitagdo de licitante.

31. Para fins de aceitacdo, ademais, poderdo ser promovidas pela Administragdo quaisquer diligéncias julgadas necessarias a analise dos
documentos de habilitagdo, inclusive no tocante a verificagdo da validade e/ou veracidade de documentos e informagdes apresentadas.

31.1 Constitui meio legal de prova a verificagdo, pela Administragdo, em registro cadastral (CRC/SAEB ou SICAF) e em sitios oficiais de
orgdos e entidades emissores de certiddes, bem como a consulta a pessoas juridicas de direito publico ou privado que tenham
fornecido atestado(s) de capacidade técnica.

32.1.1 Realizada a diligéncia, esta sera consignada em ata ou em manifestagao formal da CPL no processo. Caso reste comprovada
a regularidade, sera considerada suprida a pendéncia.

32.1.2 A prerrogativa da CPL ndo substitui a responsabilidade da licitante, de modo a ndo lhe ser cabivel a alegacdo de obrigacdo
da Administragdo para se furtar ao cumprimento das regras editalicias.

31.2. Caso haja necessidade de realizagdo de diligéncia a cargo da licitante, sera concedido prazo pela CPL para que a licitante
apresente a documentagdo correspondente.
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31.2.1 Os documentos poderdo ser enviados em meio digital para o e-mail licitacao@mpba.mp.br (preferencialmente em arquivo
compactado), ou entregues em meio fisico na Coordenagdo de Licitagdes, mediante agendamento prévio, no enderego indicado
no preambulo deste edital.

31.2.2 O prazo concedido podera ser prorrogado, a critério da CPL, mediante solicitacdo escrita e justificada da licitante, através
de mensagem ao e-mail acima indicado.

32. Nas hipéteses de necessidade de analise técnica e/ou de realizagdo de diligéncias, caso necessario, a sessdo podera ser suspensa pela
CPL, a qual informara, de imediato, data e horario previstos para continuidade do certame.

32.1 Em eventual e excepcional necessidade de prorrogagdo do prazo de suspensdo, a data de continuidade da sessdo publica serd
remarcada, mediante comunicagdo as licitantes através de publicidade no Didrio da Justiga eletrénico e no sitio eletrénico do MPBA,
na pagina relativa a este certame.

32.2 Caso haja necessidade de solicitagdo de diligéncia a cargo de licitante apds a suspensdo da sessdo, sera concedido pela CPL prazo
para execugdo, o que, em regra, devera ocorrer dentro do prazo de suspensao definido em sessdo.

32.2.1 A diligéncia sera solicitada através de envio de convocagdo ao e-mail da licitante consignado em proposta, credenciamento
ou em ata, e a resposta deverd ser remetida ao e-mail licitacao@mpba.mp.br, ou entregue em meio fisico na Coordenagdo de
LicitagGes, mediante agendamento prévio, no enderego indicado no predmbulo deste edital.

33. Reaberta a sessdo, sera comunicado o resultado da anadlise da habilitagdo das licitantes avaliadas, que poderdo ser habilitadas ou
inabilitadas.

33.1. Serdo habilitadas as licitantes paras as quais se tenha constatado o atendimento pleno as exigéncias editalicias.

33.2. Sera inabilitada a licitante quando quaisquer dos documentos estejam em desacordo, ainda que por auséncia ou omissdo, com
os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatdrio.

33.2.1 Toda e qualquer inabilitagdo sera sempre fundamentada, com exposi¢cdo pormenorizada de motivos em sessdo publica e
resumo consignado em ata.

33.2.2. Em caso de inabilitacdo de licitante(s), a CPL procederd a abertura dos envelopes de habilitacdo de tantas licitantes
classificadas quantos forem as inabilitadas no julgamento.

33.2.2.1. Podera ocorrer, sucessivamente, a abertura de tantos envelopes subsequentes quantos forem necessarios a
obtencdo de trés habilitadas, ou até que ndo haja mais envelope a ser aberto.

33.2.3. o prazo para interposi¢do de recursos sobre as decisdes de habilitagdo sera uno, ao final da andlise de todos os envelopes
que se fizerem necessarios.

33.2.4. Nos termos do §32 do art. 97 da Lei estadual n29.433/2005, se todas as licitantes classificadas forem inabilitadas, podera
a Administragdo fixar um prazo de 08 (oito) dias Uteis as licitantes inabilitadas para apresentagdo de nova documentagdo, visando
sanear as causas que motivaram a inabilitagdo.

34. Finalizados todos os julgamentos de habilitagdo que se fizerem necessarios, a CPL publicizara em sessdo o resultado final e realizara
a suspensdo da sessdo, para que seja procedida a digitalizagdo dos documentos apresentados em todos os envelopes de habilitagdo
abertos, os quais serdo disponibilizados para acesso das licitantes na pagina relativa a este certame no site do MPBA.

34.1. Serd informado em sessdo pela CPL, e consignado em ata, o dia e hora em que a sessdo terd continuidade, bem assim o prazo-
limite para que os documentos digitalizados estejam disponiveis para acesso das licitantes.

35. Reaberta a sessdo, a CPL franqueara a palavra para que as licitantes credenciadas, por meio de seus representantes, se manifestem
através de dudio e video, e registrem em CHAT os protestos que entenderem cabiveis, os quais poderdo ser apreciados de imediato ou
nao.

35.1 Os registros feitos em CHAT serdo inseridos em ATA pela CPL.

36. Havendo, em sessdo, renuncia ao direito a recurso por todas as licitantes, a CPL emitira parecer final e encaminhara os autos para
deliberagdo da autoridade competente.
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37. Se ndo houver a rentincia expressa a interposigdo de recurso por todas as licitantes, ainda que por auséncia em sessdo, o prazo de 05
(cinco) dias Uteis para interposi¢do de recurso da decisdo de habilitacdo/inabilitacdo, nos termos do art. 202 da Lei Estadual n29.433/2005,
serd computado:

37.1 A partir da intimagdo realizada ao final da sessdo, para os licitantes credenciados e que ndo tenham renunciado ao direto recursal.

37.2 A partir da publicidade realizada em Diario Oficial (Didrio da Justica eletrdnico), para as licitantes ausentes ou ndo credenciadas.

38. Havendo solicitagdo, sera franqueada vista do processo aos interessados, mediante acesso ao sistema SEI.

SECAO VI - DOS RECURSOS

39. Dos atos de julgamento das propostas e dos documentos de habilitagdo cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da
intimagdo do ato ou da lavratura da ata, observadas as seguintes regras:

39.1 A intimagdo dos atos referidos neste item sera feita mediante publicagdo em Diario Oficial (Didrio da Justica eletrénico), salvo se
presentes os prepostos de todas as licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita por comunicagdo direta
aos interessados e lavrada em ata, observadas as disposi¢cOes dos itens 27 e 37, e respectivos subitens.

39.2 Os recursos deverdo ser dirigidos ao Superintendente de Gestdo Administrativa, por intermédio da Comissdo Permanente de
Licitacdo, podendo ser encaminhados na forma eletrdnica, através do e-mail: licitacao@mpba.mp.br, até as 23:59h do ultimo dia do
prazo, ou protocolados no Protocolo Geral do Ministério Publico do Estado da Bahia, localizado no endereco indicado no predmbulo
deste edital, até as 19 (dezenove) horas do ultimo dia do prazo (observado o horario de funcionamento do protocolo do MPBA).

39.3 Para que sejam conhecidos, ademais, os recursos deverao ser subscritos por representantes legalmente habilitados para tanto
nos autos do processo, além de atenderem aos requisitos de admissibilidade cabiveis, previstos nos artigos 15 e 60 da Lei Estadual n2
12.209/2011.

40. Os recursos interpostos quanto a habilitagdo ou inabilitagdo de licitante e ao julgamento das propostas terdo EFEITO SUSPENSIVO.

41. Sera dada ciéncia aos demais participantes em relagdo aos recursos interpostos, através de publicagdo no Didrio da Justiga Eletronico
do Poder Judicidrio do Estado da Bahia (DJ-e), para que, querendo, apresentem contrarrazdes no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis.

41.1 Serd franqueada vista do processo aos interessados, mediante acesso ao sistema SEI.
42. Recebida(s) a(s) contrarrazdo(0es), ou esgotado o prazo para tanto, a CPL podera reconsiderar a sua decisdo, no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, ou, no mesmo prazo, submeter o recurso e respectiva(s) contrarrazio(des), devidamente instruidos, a Superintendéncia de

Gestdo Administrativa, que decidird em 05 (cinco) dias Uteis, contados de seu recebimento.

43. Os recursos e as contrarrazdes interpostos serdo disponibilizados em arquivo em “PDF”, na pdgina relativa a esta licitacdo, indicada
no item 7.2 do preambulo deste edital.

44. As decisOes dos recursos serao disponibilizadas no portal eletrénico acima indicado, e os respectivos resumos publicados no Didrio
da Justiga Eletronico do Poder Judicidrio do Estado da Bahia.

45. Nas hipdteses de reconsideragdo da decisdo pela CPL ou de provimento do recurso pela autoridade superior, serdo invalidados apenas
os atos insuscetiveis de aproveitamento.

46. A autoridade superior, constatando a regularidade dos atos procedimentais, apds a decisdo dos recursos que Ihe forem submetidos
ou na auséncia de interposi¢ao destes, adjudicara o objeto a licitante vencedora, homologando, em seguida, o procedimento licitatdrio.

SECAO VIl — DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

47. Homologada a licitagdo pela Autoridade Competente, o Ministério Publico do Estado da Bahia convocara a licitante vencedora para
assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Anexo V — MINUTA DE CONTRATO, através de seu representante legal ou outro
mandatario com poderes expressos.
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47.1 Caso a licitante vencedora tenha apresentado documentos em cépias simples durante a licitacdo, deverd apresentar a
documentagdo original para fins da competente averiguagdo de autenticidade, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data
de publicagdo da homologagdo do certame, sob pena de decair seu direito a contratacdo.

47.2 A convocagao para assinatura do contrato ocorrerda mediante envio de e-mail para o endereco eletrénico indicado na proposta
de pregos, e o atendimento pela adjudicataria devera ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias contados da convocagdo, sob pena de
decair seu direito a contratacdo.

47.2.1 O prazo consignado podera ser prorrogado, a critério da Administragdo, mediante requerimento fundamentado da
adjudicataria.

47.2.2 A exclusivo critério da Administragdo, a assinatura do contrato se dara por meio do Sistema Eletrénico de Informagdes -
SEl, por meio fisico ou mediante assinatura digital (com utilizagdo de certificado digital).

47.2.2.1 Para assinatura via SEI, a licitante devera providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador
junto ao Ministério Publico do Estado da Bahia, conforme orientagdes constantes em https://portalsei.mpba.mp.br/acesso-

externo/.

47.2.2.1.1 A recusa da adjudicataria em obter o credenciamento ou a subscrever eletronicamente a ata de registro de
pregos implicard na decadéncia ao direito de contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas na legislagdo especifica.

47.2.2.2 Para assinatura em meio fisico, a licitante devera assinar o contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, com
posterior remessa ao enderego indicado no Preambulo deste Edital. Apds envio, devera a adjudicataria enviar o cddigo de
rastreio da postagem para o enderego contratos@mpba.mp.br.

47.2.2.3 Para assinatura digital, a licitante devera enviar 01 (uma) via do contrato para o enderego contratos@mpba.mp.br.
Em tal hipdtese, somente serd aceito o documento apds a verificagdo da validade e autenticidade do certificado digital
correspondente.

47.2.3 Na hipdtese de decadéncia do direito a contratagdo, é facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicOes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto
aos precgos atualizados de conformidade com o ato convocatdrio, ou revogar a licitagdo.

47.2.3.1 A adogdo das providéncias administrativas supra indicadas ocorrera sem prejuizo do eventual enquadramento da
licitante vencedora originaria na cominagdo prevista no art. 184, VI, da Lei Estadual n® 9.433/2005.

48. As demais disposigdes e condigdes de execugdo contratual, inclusive aquelas previstas no artigo 79 da Lei Estadual n2 9.433/2005, tais
como regime e forma de execucdo, recebimento do objeto, subcontratagdo, vigéncia, reajustamento e revisdo de pregos, pagamento,
fiscalizagdo, penalidades e rescisdo contratual estdo estabelecidas na Minuta do Contrato.

48.1 Poderd ser acrescida, ao contrato a ser assinado, qualquer vantagem apresentada pela licitante vencedora em sua proposta,
desde que seja pertinente e compativel com os termos deste Edital, e que ndo importe em Onus adicional ao Ministério Publico do
Estado da Bahia.

SECAO VIII - DAS SANCOES

49. Constituem ilicitos administrativos as condutas previstas nos artigos 184, 185 e 199 da Lei estadual n2 9.433/2005, sujeitando-se os
infratores as cominagGes legais, especialmente as definidas no art. 186 do diploma estadual, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo;

49.1. Para a aplicagdo das penalidades serdo levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuizos dela advindos para a
Administragao Publica e a reincidéncia na pratica do ato, observando-se os critérios de dosimetria estabelecidos pelo Decreto estadual
n? 13.967/2012;

50. A fraude de qualquer documento apresentado, ou a inverdade das informagdes nele contidas, implicard a imediata desclassificagdo
do proponente que o tiver apresentado, sem prejuizo das demais sangoes cabiveis.

51. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato ou instrumento equivalente, deixar de
entregar ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execugdo de seu objeto, ndo mantiver
a proposta, falhar ou fraudar na execu¢do do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, estara sujeito a ser
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impedido de licitar e contratar com a Administracdo e podera ser descredenciado no SICAF ou no sistema de cadastramento de
fornecedores SIMPAS/SAEB-BA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo da aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) do valor
global da licitagao e das demais cominagdes legais.

52. DA DECLARACAO DE INIDONEIDADE: Serdo punidos com a pena de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administragdo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagio perante a
autoridade competente para aplicar a punigdo, os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos | a V do art. 184, nos incisos I, Ill e V do
art. 185 e no art. 199 da Lei estadual n2 9.433/05.

53. DA SUSPENSAO TEMPORARIA: Serdo punidos com a pena de suspensdo temporaria do direito de cadastrar e licitar e impedimento de
contratar com a Administragdo os que incorram nos ilicitos previstos nos incisos VI e VIl do art. 184 e nos incisos |, IV, VI e VIl do art. 185
da Lei estadual n2 9.433/05.

54. DA ADVERTENCIA VERBAL: Serd advertido verbalmente a licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sess3o, podendo
o responsavel pela licitagdo determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.

55. DO DESCREDENCIAMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL: A licitante ou contratada sera descredenciada do Sistema de
Registro Cadastral quando, em razdo da ocorréncia das faltas previstas na Lei estadual n? 9.433/05, deixar de satisfazer as exigéncias
relativas a habilitagdo juridica, qualificagdo técnica, qualificagdo econdmico-financeira, ou regularidade fiscal e trabalhista exigidas para
cadastramento.

56. DA MULTA:
56.1 A recusa a assinatura do contrato, pelo adjudicatario, no prazo fixado no instrumento convocatério, ensejara a aplicacdo da pena
de multa de mora no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global da licitagdo, sem prejuizo das demais sangGes
previstas na Lei estadual n® 9.433/2005;
56.2 A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado, sujeitara o contratado a multa de mora, na forma prevista na minuta
de contrato constante do instrumento convocatério, que sera graduada de acordo com a gravidade da infragdo, observado o disposto

na Lei estadual n2 9.433/2005 e no Decreto estadual n? 13.967/2012;

57. As demais sangdes por inexecugdo contratual estdo previstas na Minuta de Contrato.

SECAO IX — DAS DISPOSIGOES FINAIS

58. E facultado & Comissdo Permanente de Licitacdo, & autoridade superior e as dreas técnicas competentes do Ministério Plblico do
Estado da Bahia - MPBA, em qualquer fase da licitagdao, promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instrugao do
processo.

58.1 Fica facultado ao MPBA, através da area técnica competente, realizar diligéncias técnicas necessarias a validagdo das
documentacdes, declaragbes e/ou informagdes ofertadas em quaisquer das fases da licitagdo e/ou contratagdo, quando for o caso.

58.2 A invalidacdo de quaisquer documentagdes, declaragdes e/ou informagdes, pela drea técnica, subsidiara a correlata decisdo da
CPL, de modo a implicar na exclusdo da licitante/adjudicatario do procedimento licitatério, de acordo com a fase em que este se
encontrar.

58.3 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos ou realizar quaisquer diligéncias adicionais deverao fazé-lo
no prazo determinado pela CPL, sob pena de desclassificagdo/inabilitagdo.

59. Ao participar da licitagdo, a licitante declara, sob as penalidades da Lei, a inexisténcia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre si e os responsaveis pela licitagdo, direta ou indiretamente.

60. A apresentacdo de proposta para esta licitagdo implica na aceitacdo integral e irretratavel dos termos deste Edital e seus anexos.

60.1 Tendo em vista a faculdade da realizagdo de visita técnica, conforme previsto na Parte IV deste edital, ndo serdao admitidas, como
justificativa para se eximir das obrigagdes assumidas em decorréncia desta licitagdo, alegagdes posteriores de desconhecimento de
eventuais condigbes de execugdo contratual e/ou do grau de dificuldade pertinente a obra.

61. A homologacdo do resultado da presente licitagdo nao vincula uma subsequente contratagdo, podendo o Ministério Publico do Estado
da Bahia revogar o processo licitatdrio, no todo ou em parte, por razdes de interesse publico, derivado de fato superveniente devidamente
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comprovado, ou anular, por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo mediante ato escrito e fundamentado, publicando todos os atos do
processo no Diario da Justica Eletronico do Poder Judicidrio do Estado da Bahia, para conhecimento amplo dos participantes da licitagdo.

62. A fraude de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagBes nele contidas, implicard a imediata
desclassificagdo/inabilitagdo da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisdo do contrato, sem prejuizo
das demais sang0es cabiveis.

63. As decisGes referentes a este processo licitatério serdo comunicadas as proponentes mediante publicagdo em Didrio da Justica
Eletrénico do Poder Judiciario do Estado da Bahia (DJ-e), comunicado no sitio oficial do MPBA e/ou lavratura de ata de sessdo, conforme
0 caso.

63.1E de inteira responsabilidade da LICITANTE acompanhar as publicaces de todos os atos, editais e comunicados referentes a este
certame, especialmente aquelas realizadas no Diario da Justica Eletronico do Tribunal de Justica do Estado da Bahia e no portal
eletrénico do MPBA, sendo mera faculdade da CPL o encaminhamento de informagGes complementares por e-mail, telefone ou
postal.

63.2 A licitante arcard com todo e qualquer 6nus decorrente do ndo acompanhamento das publicagdes referentes ao certame, sem
prejuizo de aplicagdo das sangGes cabiveis nos termos do Edital e da legislagcdo que o rege.

64. O objeto da presente licitagdo podera sofrer acréscimos ou supressdes, conforme previsto no art. 143, §192, da Lei Estadual n?
9.433/2005, mediante prévia comunicagdo formal e expressa por parte do Ministério Publico do Estado da Bahia, e desde que verificada
a existéncia de dotagdo orcamentaria e financeira para os acréscimos que se fizerem necessarios, respeitados os limites legais.

65. Os casos omissos que, porventura, forem detectados neste Edital, serdo resolvidos pela Comissdo Permanente de Licitagdo-CPL do
Ministério Publico do Estado da Bahia, com base na legislagdo em vigor.

66. Fica designado o foro da Cidade de Salvador, Capital do Estado da Bahia — Brasil, para julgamento de quaisquer questGes judiciais

resultantes deste Edital, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Frederico Welington Silveira Soares
Superintendente de Gestdo Administrativa
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ANEXO | — MODELO DE PROPOSTA

PROPOSTA DE PRECOS

TOMADA DE PREGOS N2 02/2022 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

DADOS DO FORNECEDOR:
RAZAO SOCIAL:
NOME FANTASIA: CNPJ:
ENDERECO:
MUNICIPIO: UF: CEP:
REPRESENTANTE LEGAL: CPF:
INSCRICAO MUNICIPAL: INSCRICAO ESTADUAL:
TELEFONE COMERCIAL: () E-MAIL:
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO: AGENCIA: N2 CONTA CORRENTE:
DADOS DO FORNECEDOR:
RAZAO SOCIAL:
PROPOSTA DE PRECOS
Obra de reforma do pavimento térreo e do 32 pavimento do edificio sede do Ministério FATOR K
Publico do Estado da Bahia localizado a Quinta Avenida do CAB n2 750, Centro
Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia.

DATA: XX/XX/XXXX

Razdo social - CNPJ
Representante legal - CPF

OBSERVACOES PARA PRECIFICACAO

- Validade da proposta: minima de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessdo publica.

- Prazo de execucdo dos servicos: 180 dias contados a partir da data indicada na Autorizagao de Servigo emitida pelo CONTRATANTE.
- Incluem-se no valor proposto todos os custos relacionados com a completa e perfeita execugao dos respectivos servicos, tais como
mao de obra (salarios, alimentagdo, exames, transporte, EPI’s, exigéncias sindicais), materiais, ferramentas, equipamentos, servigos,
fretes, despesas de transporte, carga, descarga, bota-fora, armazenagem, seguranca do trabalho, vigilancia, logistica, gerenciamento,
garantias, encargos financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e quaisquer outros
necessarios.

- A proposta de preco devera considerar a inclusao de todos os custos relacionados com a completa e perfeita execu¢do do objeto da
licitagdo, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao MP-BA com a alegac¢do de que alguma parcela do custo foi
omitida.

- E facultada aos licitantes a realizag3o de visita técnica, mediante agendamento prévio.

- Este é apenas um modelo de documento, apresentado com a finalidade de demostrar as informag6es minimas que deverao constar
na proposta comercial do fornecedor, sob pena de desclassificagao. O fornecedor, portanto, podera utilizar o formato que melhor
lhe convier, desde que todas as informagdes solicitadas estejam claramente disponiveis.
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ANEXO Il - MODELOS DE DECLARAGOES

- MODELO | -

PROCURACAO

A Empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n? , com enderego

comercial a , neste ato representada por

(qualificagdo completa do diretor ou sécio ou administrador), cargo , CPF , pelo

presente instrumento de mandato, nomeia e constitui seu (sua) Procurador(a) o(a)

Sr.(a) , CPF , estado civil , hacionalidade
, profissdao , residente a , como meu mandatario, a quem confiro

amplos poderes para, junto ao Ministério Publico do Estado da Bahia, praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatério na
modalidade de Tomada de Pregos n2 02/2022, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para: firmar declaragdes, apresentar proposta de
pregos, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar precos e demais condi¢des, confessar, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitagdo e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

Salvador de de 20__.

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL - CPF

- MODELO Il -

DECLARACAO REFERENTE A RESOLUGAO N.2 37/2009 DO CNMP

A Empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o ne , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a). , CPF n® , doravante denominada
LICITANTE, interessada na participacdo na Tomada de Precos n2 02/2022 do Ministério Publico do Estado da Bahia, DECLARA que, em
atendimento ao artigo 32 da Resolu¢io n2 37/2009 do CNMP, ndo possui sdcios, gerentes ou diretores que sejam cénjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de
diregdo, chefia ou assessoramento no ambito do Ministério Publico do Estado da Bahia.

, de de 20

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL — CPF
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- MODELO Il -

DECLARACAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E
DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO A PARTICIPACAO NO CERTAME

Empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n¢ , por intermédio de seu(sua)
representante legal o(a) Sr(a). , CPF n2 , doravante denominada
LICITANTE, para fins de participagdo na Tomada de Pregos n2 02/2022 do Ministério Publico do Estado da Bahia DECLARA, sob as penas
da lei, em especial as do artigo n? 299 do Cdédigo Penal Brasileiro, que:

(1) a proposta apresentada para participar da licitagdo acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta Licitante, e o
contelido da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitagdo acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(2) aintengdo de apresentar a proposta elaborada para participar da licitagdo acima mencionada nao foi informada, discutida ou recebida
de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitagdo acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(3) ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante potencial ou de fato da
licitagdo acima mencionada quanto a participar ou ndo da referida licitagdo;

(4) o contelido da proposta apresentada para participar da licitagdo acima mencionada ndo sera, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitagdo acima mencionada antes da
adjudica¢do do objeto da referida licitagao;

(5) o contelido da proposta apresentada para participar da licitagdo acima mencionada ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Ministério Publico do Estado da Bahia antes da abertura
oficial das propostas; e

(6) esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos poderes e informag&es para firma-la.

DECLARO, ainda, para os efeitos art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, ndo estar sujeito as hipdteses de impedimento de participagdo
elencadas na Secgdo XIV do instrumento convocatério, bem assim nos arts. 18 e 125 da Lei estadual n2 9.433/2005, quais sejam:

Art. 18 - N3o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo, da execugdo de obras ou servigos e do fornecimento de bens a eles
necessdrios: | - o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica; Il - a empresa responsavel, isoladamente ou em
consércio, pela elaboragdo do projeto bdsico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico, subordinado ou subcontratado; Il -
servidor ou dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo; IV - demais agentes publicos, assim definidos no
art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administragdo Publica por vedacgdo constitucional ou legal.

§ 19- E permitida a participacdo do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso Il deste artigo, na licitagio ou na execugdo
da obra ou servigo, como consultor ou técnico, nas fungdes de fiscalizagdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servico da
Administracdo interessada.

§ 22- O disposto neste artigo nao impede a licitagdo ou contratagdo de obra ou servigo que inclua, como encargo do contratado ou pelo
preco previamente fixado pela Administracdo, a elaboragdo do projeto executivo.

§ 32- Considera-se participagdo indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 32 grau entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante
ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e servigos a estes necessarios.

§ 42 - Aplica-se o disposto no paragrafo anterior aos membros da comissao de licitagdo.

Art. 125 - E vedado ao agente politico e ao servidor publico de qualquer categoria, natureza ou condig3o, celebrar contratos com a
Administracdo direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exce¢des legais.
Paragrafo unico - Nao se inclui na vedagao deste artigo a prestagao de servigos em carater eventual, de consultoria técnica, treinamento
e aperfeigoamento, bem como a participagdo em comissdes examinadoras de concursos, no ambito da Administracdo Publica.

§ de de 20

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL - CPF
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- MODELO IV -

DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP

Empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n? , por intermédio de seu(sua)
representante legal o(a) Sr(a). , CPF n2 , doravante denominada
LICITANTE, para fins de participa¢do na Tomada de Pregos n2 02/2022 do Ministério Publico do Estado da Bahia DECLARA, sob as penas
da lei, para os efeitos do Tratamento Diferenciado e Favorecido da Lei Complementar n2 123/2006, que:

() estd enquadrada, na data designada para inicio da sessdo publica, na condigdo de MICROEMPRESA e que ndo estd incursa nas
vedagbes a que se reporta o § 42 do art. 32 da Lei Complementar n2 123/06.

ou

() estd enquadrada, na data designada para inicio da sessdo publica, na condigdo de EMPRESA DE PEQUENO PORTE e que ndo esta
incursa nas vedacdes a que se reporta o § 42 do art. 32 da Lei Complementar n® 123/06.

Ademais, para efeitos do §12 do art. 43 da Lei Complementar n2 123/2006, DECLARA:
() NAO POSSUIR restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista.
ou
( ) POSSUIR restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, em relagdo a qual se compromete a realizar, no prazo
consignado pela Administragdo, a necessaria regularizacdo da documentagao, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissdo

de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa, sob pena de decair do direito a contratagdo.

, de de 20

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL — CPF

- MODELO V -

DECLARAGAO DE PROTECAO AO MENOR

Empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n® , por intermédio de seu(sua)
representante legal o(a) Sr(a). , CPF n@ , doravante denominada
LICITANTE, para fins de participagdo na Tomada de Pregos n2 02/2022 do Ministério Publico do Estado da Bahia, DECLARA, sob as penas
da Lei, em atendimento ao art. 98, V da Lei Estadual n2 9433/2005, que ndo emprega menores de 18 (dezoito) anos na realizagdo de
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo, na condigdo de aprendizes, a
partir de 14 (quatorze) anos.

, de de 20

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL — CPF
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- MODELO VI -

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

Empresa (ATESTANTE) , inscrita no CNPJ/MF sob o n2 , por intermédio de seu(sua)
representante legal o(a) Sr(a). , CPF n® , ATESTA, para fins licitatérios, que o(a)
engenheiro(a)/arquiteto(a) , CREA/CAU n¢ , prestou, na qualidade de RESPONSAVEL TECNICO, servigo de

, atendendo integralmente as especificagcbes contratadas abaixo indicadas, inexistindo, até a presente data, registros negativos que
comprometam a prestagdo.

Especificagdes dos servigos Prazo de execugdo XXXXXXXXX

, de de 20

RAZAO SOCIAL DA DECLARANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL - CPF

Observacio 1: A ATESTANTE devera ser pessoa juridica que tenha contratado preteritamente os servigos do(a) RESPONSAVEL
TECNICO(A) ou de empresa para a qual este/esta tenha atuado (desde que seu nome conste igualmente expresso no atestado —
empresa e responsavel).

Observacdo 2: A ATESTANTE deve ser pessoa juridica diferente da LICITANTE, e ambas ndao podem ser integrantes do mesmo grupo
comercial, industrial ou de qualquer atividade econdmica de que faga parte a proponente.

- MODELO VII -

DECLARAGAO DE CIENCIA DOS REQUISITOS TECNICOS

Empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n2 , por intermédio de seu(sua) representante legal
o(a) Sr(a). , CPF n? , doravante denominada LICITANTE, para fins de participagdo na
Tomada de Pregos n2 02/2022 do Ministério Publico do Estado da Bahia, DECLARA, para os fins do disposto no inciso IV do art. 101 da Lei estadual
no 9.433/2005, ter ciéncia de todas as informacdes e das condicdes gerais do bem imével situado em -1
Bahia, e do grau de dificuldade dos servigos a serem executados, assumindo total responsabilidade sobre as obriga¢Ses contratuais, ndo podendo
alegar, posteriormente, desconhecimento ou impedimentos relacionados ao local e ao objeto da presente licitagdo, para a perfeita execugdo do
contrato.

DECLARA, ademais, que me foi oportunizada a faculdade de realizar visita/vistoria técnica, nos termos e condicdes previstos em edital.

Salvador, de de20__ .

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL — CPF
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- MODELO VIII -
DECLARACAO DA RELACAO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n® , por intermédio de seu(sua)

representante legal o(a) Sr(a). , CPF n@ , doravante denominada
LICITANTE, para fins de participagdo na Tomada de Pregos n2 02/2022 do Ministério Publico do Estado da Bahia, DECLARA, em
observéncia ao art. 102, §3¢, da Lei estadual n2 9.433/2005, para fins de prova de qualificagdo econdmico-financeira, que, na data da
sessdo publica de abertura da licitagdo acima indicada, esta licitante tem em vigor os contratos abaixo indicados, firmados com
entidades publicas e/ou privadas.

Declaro, ainda, estar ciente de que essas informacGes estdo sujeitas a verificagdo por parte da Unidade licitante para a finalidade para
a qual se destina.

N© do Local dNa Prazo Situagdo Saldo
. prestagao Data de de Valor total Atual
Contratante | contrat Objeto . - contratual
dos inicio execuca do contrato (%
o . , atual
Servigos 0 concluido)
Salvador de de20__
RAZAO SOCIAL DA LICITANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL — CPF
- MODELO IX -
DECLARA(;AO DE AUTENTICIDADE
Eu, (nome completo), (nacionalidade), (estado civil), (profissdo), portador da carteira de identidade n2 , inscrito no CPF n2, , residente

e domiciliado na(o) , representante legal da empresa DECLARO, sob as penas da lei penal e, sem prejuizo das sangdes
administrativas e civeis, que todas as copias dos documentos apresentados para participa¢do na Tomada de Pregos n? 02/2022 sdo auténticas e
condizem com os documentos originais.

de de 20

RAZAO SOCIAL DA DECLARANTE - CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL — CPF
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ANEXO IIl - TERMO DE REFERENCIA

TERMO DE REFERENCIA (TR)

1 OBJETIVO DO TERMO DE REFERENCIA

1.1. O presente documento visa definir o objeto da Licitagdo e do sucessivo Contrato, bem como estabelecer os requisitos, condi-
¢Oes e diretrizes técnicas e administrativas para a execugdo das obras no local determinado neste Termo de Referéncia.

2. OBJETO DA LICITAGAO

2.1. Obra de reforma do pavimento térreo e do 32 pavimento do edificio sede do Ministério Publico do Estado da Bahia localizado
a Quinta Avenida do CAB n2 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. Aobrajustifica-se pela necessidade de melhor adequar as instalag@es fisicas da edificagdo as necessidades proprias das ativi-
dades desenvolvidas pelo Ministério Publico do Estado da Bahia.

3.2. A opcdo pelo regime de execugdo por prego unitario se da em fungdo do objeto, por sua natureza, possuir uma imprecisdo
inerente de quantitativos em seus itens orcamentarios, uma vez que se trata de obra de reforma de edificacdo, a despeito da
Administragdo disponibilizar, junto com o edital, o projeto completo e detalhado e demais documentos que definem a obra
em sua totalidade.

3.3. Nesse sentido, corrobora com tal entendimento o Acérddo 1.977/2013 do TCU, nos termos abaixo evidenciados:

(...) “15. Segundo a Lei de Licitagbes e Contratos, a empreitada por prego unitdrio consiste na
contratagéo da execucdo da obra ou do servigo por preco certo de unidades determinadas. E utilizada
sempre que os quantitativos a serem executados ndo puderem ser definidos com grande precisdo.

(...) “25. No regime de empreitada por prego global contrata-se a execugdo da obra ou do servigo por
preco certo e total (Lei 8.666/93, art. 62, VIII, “a”). Nessa linha, mostra-se interessante para obras cujo
objeto, por sua natureza, possa ser projetado com margem minima de incerteza acerca das varidveis
intervenientes, de modo que o custo global, e o das etapas que o constituem, estejam estimados,
também, com uma maior precisdo. Em outras palavras:

1. (...) o regime de execugdo de empreitada por preco global é recomendado para obras de construgées
novas em que o projeto bdsico contemple todos os elementos e servigos a serem contratados, em
nivel de informacgdo suficiente para que os licitantes possam elaborar suas propostas de precos com
total e completo conhecimento do objeto da licitagdo e contenham sdlido estudo de viabilidade téc-
nica e legal, justificando e consolidando todas as etapas do objeto.” (...)

4. MODALIDADE DE CONTRATAGAO

4.1. O valor global estimado pela Administragdo para contratacdo do objeto, a partir dos pregos e quantitativos constantes da
Planilha de Pregos Unitdrios, enquadra-se na modalidade de Tomada de Pregos, de acordo com o disposto na Lei n?
13.591/2016, que alterou o artigo 55 da Lei n2 9.433/2005, e no Decreto n2 18.489/2018, que fixou os limites para a definigdo
das modalidades licitatdrias.

5. TERMINOLOGIA
5.1. Para os estritos efeitos deste Termo de Referéncia, sdo adotadas as seguintes definigdes:

a) CONTRATANTE — Ministério Publico do Estado da Bahia;
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b) CONTRATADA — Empresa a ser contratada para a prestagdo de servigos técnicos profissionais;

c) Fiscalizagdo — Atividade exercida de modo sistematico pelo CONTRATANTE e seus prepostos, objetivando a verificagdo do
cumprimento das disposi¢Ges contratuais, técnicas e administrativas, em todos seus aspectos.

6. DESCRIGAO E ESPECIFICACAO DO OBJETO

6.1. A obra de reforma do pavimento térreo e do 32 pavimento do edificio sede do Ministério Publico do Estado da Bahia, locali-
zado no Centro Administrativo da Bahia, contempla drea aproximada de 732m?, e inclui: demoli¢des e desmontagens; fecha-
mentos e revestimentos; isolamento acustico; pavimentagdo; esquadrias e vidros; forros; pinturas e acabamentos diversos;
instalagGes elétricas, hidrosanitarias, de cabeamento estruturado, de climatizagdo, de incéndio e de antena coletiva. Os ser-
vigos serdo executados em 02 (duas) etapas, conforme Cronograma Fisico-financeiro contratual, de forma a interferir o mi-
nimo possivel nas atividades da CONTRATANTE, uma vez que a unidade permanecera em funcionamento durante a execugao
da obra.

6.1.1. Os demais documentos disponibilizados no processo licitatério e que definem o objeto, as solugdes técnicas adotadas, os
servigos que compdem a obra e o ritmo esperado para sua execugdo, encontram-se listados a seguir:

a) Projeto Executivo contendo 57 pranchas de desenho técnico, sendo 21 de Arquitetura, 10 de InstalagGes Elétricas, 08
de InstalagOes Hidrosanitarias, 02 de Cabeamento Estruturado; 08 de Climatizacdo; 06 de Prevencdo e Combate a
Incéndio e Panico, e 02 de Antena Coletiva.

b) Memoriais Descritivos/Especificagdes Técnicas de Arquitetura, de Instalacdes Elétricas, de Instala¢Bes Hidrosanitarias,
de Cabeamento Estruturado; de Climatizagdo; de Prevengdo e Combate a Incéndio e Panico, e de Antena Coletiva;

c) Cronograma Fisico-financeiro;

d) Planilha de Pregos Unitarios.

6.2. Incluem-se no objeto a ser contratado a disponibilizagdo de mao de obra capacitada e o fornecimento de todos os materiais
e equipamentos (com excegdo daqueles explicitamente indicados no Projeto Executivo) necessarios a completa execugdo dos
servigos, sob responsabilidade direta da CONTRATADA.

7. PRECO ESTIMADO PELA ADMINISTRAGAO

7.1. Ovalor global estimado pela Administracdo para conclusdo da obra de construcdo é de R$1.595.477,80 (um milh3o, quinhen-
tos e noventa e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta centavos, definido pela Planilha de Pregos Unitdrios
disponibilizada no processo licitatdrio e que utiliza os seguintes parametros:

7.1.1. Relagdo de servigos e respectivos quantitativos necessarios a execugdao completa do objeto, obtidos a partir do Projeto
Executivo;

7.1.2. Encargos Sociais de 114,47% para horistas e 70,91% para mensalistas, conforme documento denominado Encargos Sociais
disponibilizado no processo licitatorio;

7.1.3. Precos unitarios dos servigcos, conforme planilha de Composigbes Analiticas disponibilizada, obtidos preferencialmente na
base referencial SINAPI — 12/2021 — Bahia e em levantamentos proéprios, acrescidos do percentual de BDI (Beneficio e
Despesas Indiretas);

7.1.4. BDI de 22,12% para os servigos e BDI diferenciado de 14,02% exclusivamente para o fornecimento dos equipamentos do
sistema de climatizagdo, conforme demonstrado em planilha de Composi¢do do BDI estimada pela Administragdo e dis-
ponibilizada no processo licitatério, dos quais:

7.1.4.1. Nao constam itens considerados como custo direto, cujos valores sdo perfeitamente identificaveis e quantificaveis,
tais quais Administragdo Local, leis sociais sobre a mao de obra utilizada e outros;

7.1.4.2. Nao constam tributos considerados de natureza direta e personalistica que oneram pessoalmente o contratado, tais
como CSLL — Contribuigdo Social sobre Lucro Liquido e IRPJ — Imposto de Renda Pessoa Juridica.

7.2. 0O valor global do contrato serd calculado com base na aplicagao do fator multiplicador “K” ofertado pelo licitante vencedor
sobre as planilhas “Planilha de Pregos Unitdrios” e “Cronograma Fisico-financeiro” disponibilizadas pela Administracado,
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utilizando-se para tal o arquivo denominado Planilha de Pregos Unitdrios e Cronograma em formato XLSX disponibilizado no

processo licitatdrio, observadas as disposigdes do item 24.1.4.2 e seus subitens.

8. CONDIGOES DE PAGAMENTO E IMPOSTOS

8.1. Os faturamentos referentes ao objeto do instrumento contratual serdo efetuados periodicamente, quando da apresentagao

do Boletim de Medigdo aprovado pelas partes, acompanhado da respectiva Nota Fiscal com o ACEITE do CONTRATANTE, e se

concluird no prazo de 08 (oito) dias Uteis a contar da data de apresentagdo da documentagdo, desde que ndo haja pendéncia

a ser regularizada, observadas as condig¢Ges a seguir:

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

A remuneragdo da contratada serd feita em fungdo das quantidades dos servigos efetivamente executados e aplicados de
forma definitiva na obra (com excegdo dos equipamentos do sistema de climatizagdo, que poderdo ser medidos antes da
aplicagdo definitiva, mediante comprovagdo de entrega no local da obra), devidamente aprovados pela fiscalizagdo, mul-
tiplicadas pelos seus respectivos pregos unitarios, estes previamente definidos pela aplicagdo do fator multiplicador “K”
ofertado pela CONTRATADA sobre os pregos unitarios constantes da Planilha de Pregos Unitdrios disponibilizada no pro-
cesso licitatorio.

A contratada devera informar a Fiscalizagdo, por escrito e com antecedéncia minima de 03 dias (a fim de permitir a pro-
gramagao de vistoria a obra para verificagdo e medigdo dos servigos), a data final do periodo de medigdo proposto, res-
peitado o prazo minimo de 30 (trinta) dias corridos entre periodos sucessivos, excetuando-se a Ultima medicdo, que po-
derd ocorrer em periodo inferior

O Boletim de Medi¢do sera composto de Planilha de medigdo (em modelo préprio fornecido pela fiscalizagdo), Memoria
de Célculo detalhada acompanhada dos croquis dos servigos executados, Notas Fiscais dos equipamentos medidos e Re-
latério fotografico dos servigos realizados, e devera ser encaminhado a Fiscalizagdo, em formato PDF, até o dia util seguinte
a data final do periodo de medigdo informado.

A planilha de medigdo devera conter:

8.1.4.1. A datainicial e final do periodo a que se refere a medigdo;

8.1.4.2. As quantidades dos servigos executados no periodo a que se refere a medigao, bem como as quantidades medidas

acumuladas;

8.1.4.3. Assinatura do responsavel técnico pela execugdo da obra.

8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.

8.1.8.

O item contratual relativo a Administragdo Local sera medido em parcelas proporcionais a execugdo financeira, de forma
a resguardar o ritmo programado dos servigos, e a garantir que a obra chegue ao fim juntamente com a medicdo e o
pagamento de 100% da Administragdo Local.

a) A CONTRATADA devera manter durante a execugdo dos servigos, no minimo, a equipe técnica constante da Plani-
Iha de Pregos Unitdrios e com a carga hordria ali estabelecida, ndo sendo devido qualquer pagamento adicional
em caso de outros custos ndo discriminados, de emprego de outros profissionais ndo constantes da planilha ou
de emprego daqueles profissionais discriminados na planilha em carga horaria superior a prevista.

Os Boletins de Medigdo serdo aprovados no prazo maximo de 07 (sete) dias Uteis, contados a partir do segundo dia util
seguinte a data final do periodo de medi¢do, desde que respeitada a antecedéncia de que trata o item 8.1.2 e o prazo
descrito em 8.1.3.

A Nota Fiscal correspondente ao Boletim de Medigdo sé sera emitida apds aprovagdao do mesmo pela Fiscalizagdo.

A CONTRATADA devera apresentar, até a data da vistoria da Fiscalizagdo a obra para verificagdo e medigdo dos servigos,
copia digitalizada (em formato PDF), das seguintes comprovagdes de cumprimento das suas obrigacGes (exigiveis até a
data final do periodo da medigdo) relativas aos empregados alocados na obra:

8.1.8.1. Recolhimento da contribui¢do devida ao Instituto Nacional do Seguro social (INSS);

8.1.8.2. Recolhimento do valor devido ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

8.1.8.3. Declaragdo de fornecimento de vale-transporte, apresentando, sempre que solicitado, os comprovantes respectivos;
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8.1.8.4. Declaragdo de fornecimento de refeicdo, apresentando, sempre que solicitado, os comprovantes respectivos;

8.1.8.5. Folha de pagamento dos salarios, respeitados os valores estabelecidos nas Convengdes Coletivas das categorias res-
pectivas.

8.1.9. A CONTRATADA devera anexar a primeira Fatura, obrigatoriamente, Comprovante de Inscrigdo da Obra no CNO (Cadastro
Nacional de Obras).

8.1.10. A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a ultima medigdo ndo podera ser superior a 90% (noventa
por cento) do valor global do contrato.

8.1.11. A habilitagdo para o pagamento dos valores relativos a ultima medigdo da obra ficara condicionada a:

8.1.11.1. Regularizagdo de eventuais pendéncias, defeitos ou incorre¢ées apontadas pela Fiscalizagdo no Termo de Recebi-
mento Provisdrio;

8.1.11.2. Aelaboragdo de relatério circunstanciado pela Fiscalizagdo, atestando a regularizagdo das pendéncias eventualmente
apontadas no Termo de Recebimento Provisoério;

8.2. A nota fiscal/fatura far-se-a acompanhar da documentacio probatdria relativa ao recolhimento dos tributos, que tenham
como fato gerador o objeto consignado.

8.3. \Verificando-se qualquer pendéncia impeditiva do pagamento, serd considerada data da apresentagdo da documentagdo
aquela na qual foi realizada a respectiva regularizagao.

8.4. O CONTRATANTE realizara a retengdo de impostos ou outras obrigagdes de natureza tributaria, na hipdtese de figurar como
substituto tributario, de acordo com a legislagdo vigente.

8.5. 0 pagamento serd efetuado através de ordem bancaria, para crédito em conta corrente e agéncia indicadas pela CONTRATADA,
preferencialmente em banco de movimentagao oficial de recursos do Estado da Bahia.

8.5.1. Para efeito de caracterizagdo de mora imputavel ao CONTRATANTE, ndo serdo considerados eventuais atrasos de paga-
mento no periodo de fechamento do exercicio financeiro do Estado da Bahia, compreendido entre o final do més de
dezembro e o més de janeiro do exercicio subsequente, decorrentes de circunstancias alheias a vontade das partes, isto
é, por forga de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado para a execugdo dos pagamentos de-
vidos pelo CONTRATANTE.

8.6. A atualizagdo monetdria dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, em caso de mora, serd calculada considerando a data
do vencimento da obrigagdo e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variagdo do INPC do IBGE pro rata tempore, ob-
servado, sempre, o disposto no item 8.3.

9. CRITERIOS DE REAJUSTAMENTO E REVISAO DE PREGOS

9.1. A concessdo de reajustamento, nos termos do inc. XXV do art. 82 c/c artigo 144 e seguintes da Lei Estadual — BA ne.
9.433/20005, fica condicionada ao requerimento formal da CONTRATADA, apds o transcurso do prazo de 12 meses, contados
da data da apresentagdo da proposta;

9.1.1. Adotar-se-4 o INCC/FGV como indice oficial para o calculo da variagdo de pregos, tendo como referencial o acumulado no
periodo de 12 (doze) meses, sendo o termo inicial o més de apresentagdo da proposta, e termo final o més que antecede
o da data de aniversario, a saber:

9.1.1.1. M&s 1: xxxx/20XX;
9.1.1.2. M&s 2: xxxx/20XX;

9.1.2. Serdo objeto de reajuste apenas os valores relativos a parcelas de servigos previstas para serem executadas apds o decurso
do prazo referido no item 9.1, respeitados os limites dos prazos de execugdo pactuados pelas partes por forga deste ins-
trumento, em especial o cronograma fisico-financeiro, observando-se ainda:
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9.1.2.1. Havendo atraso ou antecipagdo na execugao das obras, servigos ou fornecimentos, relativamente a previsdo do res-
pectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa da CONTRATADA, o reajustamento obedecera as
condigdes seguintes:

a) Quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das sangGes contratuais devidas pela mora, se os pregos aumen-
tarem, prevalecerao os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigagdo; se os pregos dimi-
nuirem, prevalecerao os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigacao;

b) Quando houver antecipagdo, prevalecera o indice da data do efetivo cumprimento da obrigacdo.

9.1.3. Para determinagdo da parcela objeto do reajuste (definida no item 9.1.2) sera aplicado o critério pro rata die aos valores
acumulados mensais previstos no Cronograma Fisico-financeiro.

9.1.4. A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos ndo caracteriza alteragdo do mesmo, podendo ser
registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de aditamento;

9.1.5. Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido revisdo do contrato para manutenc¢do do seu equilibrio econo-
mico financeiro, exceto nas hipdteses de for¢a maior, caso fortuito, agravagdo imprevista, fato da administragcdo ou fato
do principe, sera a revisdo considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagdo injustificada.

9.2. Arevisdo de pregos nos termos do inc. XXVI do art. 82 da Lei Estadual n2. 9.433/2005, por interesse da CONTRATADA, depen-
derda de requerimento formal, instruido com a documentagdo que comprove o desequilibrio econémico-financeiro do Con-
trato. Devera ser instaurada pelo CONTRATANTE, entretanto, quando este pretender recompor o prego que se tornou exces-

sivo;

9.2.1. Avrevisdo de pregos, se ocorrer, devera ser formalizada através de celebra¢do de Aditivo Contratual.

10. ACRESCIMOS E SUPRESSOES CONTRATUAIS

10.1. A CONTRATADA se obriga a aceitar, quando solicitado e devidamente motivado pela Administra¢do, nas mesmas condigdes
estabelecidas neste instrumento, os acréscimos de até 50% (cinquenta por cento) ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 12 do art. 143 da Lei Estadual-BA n2 9.433/2005;

10.1.1. As supressGes poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de acordo entre os con-
tratantes.

10.2. A fim de garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutengao do percentual de desconto ofertado pela
CONTRATADA, os precos unitdrios referentes aos acréscimos e as supressdes que se fizerem nos servigos contratados, serdao
aqueles definidos pela multiplicagdo do fator “K” apresentado pela CONTRATADA na sua Proposta de Prego, pelos pregos
unitarios constantes da Planilha de Pregos Unitdrios disponibilizada pela Administragao.

10.2.1. Na hipdtese de celebragdo de aditivos contratuais para acréscimo de novos servigcos (ndo constantes na Planilha de Pregcos
Unitdrios), os seus pregos serdo calculados considerando:

10.2.1.1. O custo de referéncia (obtidos preferencialmente no SINAPI ou em outras Tabelas de Referéncia formalmente apro-
vadas por érgdos ou entidades da Administragdo Publica como, por exemplo, o ORSE) observando-se a data base
utilizada no Orcamento estimado pela Administragdo.

10.2.1.2. Ataxa de BDI de referéncia especificada no Orgamento estimado pela Administragdo.
10.2.1.3. O fator “K” apresentado pela CONTRATADA na sua Proposta de Prego.
10.3. A eventual celebragao de aditivos contratuais para prorrogacao de prazo de execu¢do em decorréncia de atrasos, resultantes
de fatos alheios a vontade das partes, ndo implicardo acréscimo no valor originariamente previsto para a Administragao Local.
11. VIGENCIA CONTRATUAL

11.1. Avigéncia do instrumento contratual sera de 18 (dezoito) meses, a contar da data da publicagdo do seu resumo no Diario de
Justica Eletronico, admitindo-se a sua prorrogacdo formalizada por termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade
competente.
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12. GARANTIA DOS SERVICOS E EQUIPAMENTOS

12.1.

A CONTRATADA devera garantir a solidez e seguranga dos servigos executados pelo periodo minimo 5 (cinco) anos, a contar
da expedi¢do do Termo de Recebimento Provisdrio da Obra, em conformidade com o art. 618 do Cddigo civil.

12.1.0. A CONTRATADA deverd garantir a qualidade da obra contra defeitos em sistemas, elementos, componentes e instalagdes

executados durante os prazos recomendados na tabela D.1 da ABNT NBR 15575-1:2013, contados do recebimento provi-
sério da obra.

12.1.1. Quando ndo houver nos documentos técnicos (Projetos e Memorias) a definigdo do prazo minimo de garantia requerido

para os equipamentos eletroeletronicos, a CONTRATADA devera garantir a qualidade e o bom funcionamento dos equi-
pamentos fornecidos pelo periodo minimo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisdrio da obra.

12.1.2. Para os equipamentos de climatiza¢do do sistema VRF a serem fornecidos, a instalagdo e o start-up deverdo ser obrigato-

riamente executados pelo fabricante ou por instaladores por ele credenciados, de forma a garantir a substituicdo, reparo
ou modificagdo, sem qualquer despesa para o CONTRATANTE (ainda que condicionado a celebragdo pelo CONTRATANTE
de contrato de manutengdo preventiva com o fabricante ou com instaladores por ele credenciados), dos equipamentos
que apresentarem defeitos de fabricagdo dentro do prazo de 01 (um) ano, a contar da data de emissdo da nota fiscal dos
equipamentos.

13. GARANTIA CONTRATUAL

13.1.

13.2.

13.3.

A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 20 (vinte) dias contados da assinatura do contrato,
garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no paragrafo 12 do
art. 136 da Lei n? 9.433/05.

A auséncia de apresentacdo da garantia pela CONTRATADA, no prazo estipulado nesta clausula, se configura como hipdtese
de pendéncia impeditiva do pagamento, sem prejuizos das sangdes contratuais e legais aplicaveis a matéria.

A garantia, em qualquer das modalidades, respondera pelo inadimplemento das obrigagdes contratuais e pelas multas im-
postas, independentemente de outras cominagdes legais.

13.3.1. A CONTRATADA fica obrigada a, durante toda a vigéncia do contrato, reforgar o valor da garantia sempre que esta for

13.4.

13.5.

13.6.

utilizada para o adimplemento de obriga¢cdes e/ou multas, bem assim nas hipdteses de aditivos ou apostilamento que
repercutam no valor contratual.

A garantia, quando prestada nas modalidades seguro-garantia ou fianga bancaria, deverd estar vigente durante todo o prazo
de vigéncia do contrato, devendo ser refor¢cada na hipdtese de prorrogagao do mesmo por forga de aditamento contratual.

A garantia, quando prestada na modalidade caugdo, somente sera restituida a CONTRATADA, no montante a que esta fizer jus,
apos o integral cumprimento/adimplemento de todas as obrigagSes contratuais e multas, observadas as regras impeditivas
de pagamento.

Podera ser exigida garantia adicional, caso se configure a hipdtese do § 22 do artigo 97 da lei estadual n2 9.433/2005.

14, REGIME E FORMA DE EXECUGCAO DOS SERVIGCOS

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

O Regime de execugdo do contrato sera de Execugdo Indireta na modalidade Empreitada por Prego Unitario.

Os servigos serdo realizados no edificio sede do Ministério Publico do Estado da Bahia localizado a Quinta Avenida do CAB n2
750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, de segunda a sexta-feira das 7h30min as 17h30min (exceto nos dias em
que ndo houver expediente do 6rgio) e aos sdbados (mediante programacdo pela CONTRATADA com antecedéncia minima
de 48 horas) das 8h as 12h.

O prazo de execugdo do objeto do contrato serd de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data indicada na Autori-
zagao de Servigo emitida pelo CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera designar engenheiro e/ou arquiteto regularmente inscrito no Conselho Regional de Engenharia do
Estado da Bahia ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, como responsavel técnico pela execugdo da obra objeto deste
instrumento.
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14.4.1. O profissional designado devera ser um daqueles indicados no momento da qualificagdo técnica do certame licitatério,

conforme respectivo Edital de licitagdo.

14.4.1.1. Somente serd admitida a indicagdo de profissional diverso daquele de que trata o item 14.4.1 com anuéncia expressa

do CONTRATANTE e desde que atendidas as mesmas condigOes exigidas por ocasido da qualificagdo técnica, compro-
vada mediante a apresentagdo do respectivo acervo técnico.

14.4.2. Nahipédtese de substituicdo de responsavel técnico designado a CONTRATADA devera encaminhar a solicitagdo por escrito,

14.5.

com indicagdo do novo profissional acompanhada do respectivo acervo técnico, bem como da baixa da ART do profissional
que esta sendo substituido, observando-se, sempre, o quanto disposto no item 14.4.1.1.

A CONTRATADA entregara ao CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, duas vias do Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), em nome do profissional designado nos
termos do item 14.4, relativamente aos servigos objeto do instrumento contratual, devidamente registrada no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), bem assim toda a documentacdo,
relativa a empresa, necessaria a obtengdo do Alvara de licenga para obra.

14.5.1. O CONTRATANTE protocolizara, junto ao érgdo competente, solicitagdo para obtengdo de Alvara de licenga para obra apos

o recebimento da documentagdo acima mencionada.

14.5.2. A CONTRATADA somente podera iniciar os servigos apds a obtengdo do Alvara de licencga para obra expedido pelo érgiao

competente, nos termos indicados na Autorizacdo de Servigo emitida pelo CONTRATANTE.

14.5.2.1. A CONTRATADA providenciara a abertura do Diario de Obras na data indicada para inicio da execugdo constante da

14.6.

Autorizagdo de Servigo emitida pelo CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera designar formalmente, no prazo de até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, pelo menos um
preposto que detenha poderes para resolugdo de possiveis ocorréncias durante a execugdo contratual, responsabilizando-se
pelo bom andamento desta;

14.6.1. O preposto designado serd, preferencialmente, o profissional indicado no item 14.4.

14.6.2. A designacdo formal do preposto se dard mediante apresentacdo de documento, assinado por representante da

CONTRATADA, que contera todas as informagSes necessarias a célere comunicagdao com o designado tais como nimeros
de telefone, endereco de e-mail, etc.

14.6.3. O preposto designado sera responsavel pelo gerenciamento dos servigos, devendo se reportar a Fiscalizagdo sobre assun-

tos relacionados a execugdo da obra e resolugdo de possiveis ocorréncias, respondendo perante o CONTRATANTE, pelo
bom andamento dos servigos, devendo tomar as providéncias pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas de-
tectadas.

14.6.4. O preposto designado ndo podera ser afastado ou substituido sem prévia comunicagdo ao CONTRATANTE.

14.7.

14.8.

14.9.

Os servigos serdo executados em 02 (duas) etapas, conforme Cronograma Fisico-financeiro contratual, vedada sua alteragdo
sem a prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE, de forma a interferir o minimo possivel nas atividades da
CONTRATANTE, uma vez que a unidade permanecerd em funcionamento durante a execugdo da obra. A primeira etapa con-
templard as partes da edificagdo identificadas como Areas 2, 3 e 4 (ver Planta-chave 00/20) e quaisquer intervencdes decor-
rentes das obras nas referidas areas, e deverd ser concluida no prazo maximo de 105 (cento e cinco) dias. A segunda etapa
contemplarad as partes da edificagdo identificadas como Areas 1, 5, 6, 7 e 8 (ver Planta-chave 00/20) e quaisquer intervenc¢des
decorrentes das obras nas referidas areas, e devera ser concluida no prazo maximo de 75 (setenta e cinco) dias.

A contratada devera enviar a Fiscalizagdo relagdo contendo nome, fungdo, RG e CPF dos funciondrios que trabalhardo direta-
mente no local da obra, com antecedéncia minima 03 (trés) dias Uteis em relagcdo a data prevista para inicio das suas respec-
tivas atividades. O acesso ao local se dard somente apds autorizagdo expressa do CONTRATANTE.

O acesso de veiculos a servigo da CONTRATADA ao local da obra somente sera autorizado apos prévia solicitagao por escrito
a Fiscalizagdo, na qual devem constar no minimo a placa do veiculo e a identificagdo (nome, RG e CPF) do motorista.
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14.10. Os materiais utilizados na obra, especialmente areia, brita, arenoso e madeira, deverdo ser procedentes de locais devida-
mente autorizados.

14.10.1. A CONTRATADA devera apresentar previamente copias das autorizagdes de fornecimento dos materiais mencionados,
bem assim, os documentos de comprovagao da origem da madeira a ser utilizada na obra.

15. RECEBIMENTO

15.1. O recebimento provisdrio do objeto contratual ficara sob a responsabilidade do FISCAL do contrato, atendidas as exigéncias
do art. 161 da Lei Estadual- BA n2 9.433/2005.

15.1.1. Apds a comunicagdo formal de conclusdo da obra pela CONTRATADA, a Fiscalizagdo realizara vistoria, juntamente com o
responsavel técnico da mesma, para verificagdo dos servigos realizados.

15.1.1.1. Verificada a conclusdo dos servigos, a obra sera recebida provisoriamente pelo CONTRATANTE, mediante termo cir-
cunstanciado, assinado pela fiscalizagdo e pelo responsével técnico da CONTRATADA, lavrado no prazo de 15 (quinze)
dias contados da data da comunicagao da conclusdo, nos termos do item 15.1.1.

15.1.1.2. Constatadas eventuais pendéncias, defeitos ou incorre¢des nos servigos executados caracterizadas como pequenas
irregularidades que ndo impegam o recebimento provisério do objeto, a Fiscalizagdo as formalizara no Termo de Re-
cebimento Provisédrio, definindo prazo para a respectiva regularizagdo. Nesta hipotese, a CONTRATADA ndo estara
habilitada para recebimento do ultimo pagamento até que sejam sanadas as irregularidades apontadas, devidamente
atestadas pela Fiscalizagdo em nova vistoria.

15.1.1.3. Constatada a inexecugdo parcial dos servigos, esta sera registrada e comunicada formalmente a CONTRATADA, com
manifestacdo do CONTRATANTE acerca dos ajustes a serem realizados, ndo sendo lavrado o Termo de Recebimento
Provisdrio, retomando-se, para todos os efeitos, a contagem do prazo de execuc¢do, desde a data da comunicagdo
formal de conclusdo dos servigos.

15.1.1.4. A ndo aceitagdo de algum servigo, no todo ou em parte, ndo implicara a dilagdo do prazo de entrega, salvo expressa
concordancia do CONTRATANTE.

15.2. Findo o prazo de que cuida o item 14.3 sem que a CONTRATADA proceda a comunicag¢do da conclusdo da obra, ou na hipdtese
de necessidade de ajustes nos servigos para fins de recebimento nos termos do item 15.1, restara caracterizada a mora, a
contar da data em que deveria ter sido concluida a obra, independentemente de notificagdo pelo CONTRATANTE.

15.3. O recebimento definitivo do objeto deste instrumento so6 sera concretizado depois de adotados, pelo CONTRATANTE, todos
os procedimentos do art. 161 da Lei Estadual - BA n2 9.433/2005.

15.3.1. O recebimento definitivo serd feito pela Comissdo de Recebimento do CONTRATANTE, mediante parecer circunstanciado,
ao final do prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de conclusdo da obra constante no Termo de Recebimento Pro-
visdrio, necessario para a observacdo e vistoria que comprovem a adequagao do objeto aos termos contratuais, podendo
ser prorrogado na hipdtese de ocorréncia de caso fortuito, forca maior ou evento da natureza que impeca ou dificulte a
elaboragdo do parecer circunstanciado de recebimento.

15.3.2. Constatadas irregularidades que caracterizem inexecucdo do objeto contratual, dentro do prazo de recebimento definitivo,
o CONTRATANTE notificara a CONTRATADA da ocorréncia, concedendo prazo para ajuste conforme a natureza da irregu-
laridade apontada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidade pela mora no cumprimento de suas obrigacGes contratuais.

15.3.3. Alavratura do Termo de Recebimento Definitivo estd condicionada a apresentagdo da Certiddo Negativa de Débito relativa
a matricula CNO pela CONTRATADA.

15.4. A Fiscalizagdo, ao considerar concluida a obra ou servigo, comunicara o fato a seus superiores, para as providéncias cabiveis.

15.5. Os recebimentos provisdrio e definitivo ndo excluem a responsabilidade da CONTRATADA pela solidez e seguranga da obra,
nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

15.6. O aceite ou aprovac¢do do objeto pelo CONTRATANTE n3do exclui a responsabilidade civil, penal e/ou administrativa da
CONTRATADA por vicios, defeitos ou disparidades com as especificagGes estabelecidas neste Contrato e no processo de Lici-
tagdo que o originou, verificadas posteriormente, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, a contar da expedi¢do do Termo de
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Recebimento Definitivo, conforme disposto no artigo 618 do Cédigo Civil, garantindo-se ao CONTRATANTE, inclusive, as facul-
dades previstas na Lei Federal n.2 8.078/90 — Cédigo de Defesa do Consumidor.

16. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

16.1. Promover a execugdo contratual de acordo com as especificagGes técnicas e exigéncias constantes no processo de Licitagdo e
no contrato, no local determinado, ndo podendo eximir-se da obrigacdo, ainda que parcialmente, sob a alega¢do de falhas,
defeitos ou falta de materiais e/ou pegas.

16.1.1. Prestar diretamente o fornecimento e os servigos ora contratados, ndo os transferindo a outrem, no todo ou em parte,
salvo com expressa anuéncia do CONTRATANTE;

16.2. Realizar os servigos descritos nos Memoriais Descritivos/Especificagdes Técnicas, na Planilha de Pregos Unitarios, no Crono-
grama Fisico-Financeiro e nos Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, obedecendo rigoro-
samente as Normas Técnicas da ABNT, assim como as determinagdes do CONTRATANTE e da legislagdo pertinente.

16.2.1. Em casos de divergéncias/inconsisténcias entre os diversos componentes técnicos do projeto executivo, tais como proje-
tos e memoriais, prevalecerdo as especificagGes contidas em projeto, com a devida anuéncia da Fiscalizagdo.

16.3. Responsabilizar-se pela observancia de:

16.3.1. Leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao
objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas;

16.3.2. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Ins-
tituto Nacional de Metrologia) e suas atualizagdes;

16.3.3. Instrucdes e resolucdes dos érgdos dos sistemas CREA / CONFEA e CAU / CAU/BR;

16.3.4. Normas das concessiondrias locais de servigos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria, entre outros;
16.3.5. Normas internacionais especificas consagradas, na falta de normas da ABNT;

16.3.6. Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato.

16.4. Responsabilizar-se por todos os custos e providéncias para emissdo da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU).

16.5. Efetuar a inscricdao da obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO até 30 dias apds o seu inicio, e ao seu término proceder o
devido encerramento.

16.6. Investigar e checar as informacgdes relativas as interferéncias antes da execugao dos servigos.

16.6.1. Consideram-se interferéncias todas as instalagdes existentes e situadas na drea de implementacdo da obra, em posicdo
tal que dificultem ou impossibilitem os servigos necessarios a execugdo das mesmas.

16.6.2. O CONTRATANTE, por meio de sua fiscaliza¢do, fornecerd as indicagdes que dispuser sobre as interferéncias existentes,
podendo, entretanto, ocorrerem outras, ndo planejadas, cuja solugdo devera ser programada de forma a ndo prejudicar
o inicio previsto, nem o cronograma das obras.

16.7. Planejar e controlar a obra através de cronograma fisico-financeiro cumprindo os prazos nele previstos.

16.7.1. Manter quadro de pessoal adequado ao cronograma de obras, para atendimento dos servigos previstos neste instrumento,
sem interrupgdo, ndo sendo aceitavel atraso seja por motivo de férias, descanso semanal, licenga, greve, falta ao servico
ou demissdo de empregados.

16.8. Elaborar planejamento detalhado da obra com base no cronograma fisico-financeiro contratual e nas premissas definidas no
item 6.1 do presente Termo de Referéncia, e apresentar a Fiscalizagdo em até 10 (dez) dias contados da emissdo da Autoriza-
¢ao de Servigo. O planejamento detalhado devera ser atualizado mensalmente e sempre que solicitado pela Fiscalizagdo, e
sera composto no minimo por:
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16.8.1. Cronograma das atividades da obra detalhado ao nivel de "atividade" em padrao MS Project ou software similar, no qual
devem constar explicitamente: o prazo requerido para as diversas atividades, as datas de inicio e de término das atividades,
0 sequenciamento das atividades e o "caminho critico" da obra;

16.8.2. Plano de aquisi¢es;
16.8.3. Histograma de mao-de-obra.

16.9. Manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos projetos de todas as partes da obra, assim como o Alvara de licenga
para obra, ART/RRT, Memoriais Descritivos/Especificagdes Técnicas e Diario de Obra.

16.10. Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes exigidas
na licitagdo, devendo a CONTRATADA informar o CONTRATANTE, imediata e formalmente, a eventual impossibilidade de re-
novagao ou apresenta¢do de qualquer desses documentos.

16.11. Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruidos e sinalizados, devendo sempre retirar o entulho para locais
externos ao prédio, apds execugdo dos servigcos, observando o disposto na legislagdo e nas normas relativas a protegdo ambi-
ental.

16.11.1. Todo o entulho devera ser removido pela CONTRATADA, observando os seguintes cuidados:
16.11.1.1. Limpeza constante das areas trafegadas;
16.11.1.2. Tamponamento de ralos e valvulas de lavatérios durante a obra.
16.11.1.3. Disposicdo de cagamba coletora de entulho.

16.12. Fornecer todos os materiais e equipamentos necessarios a perfeita execu¢do dos servigos conforme descritos nos projetos
e/ou nas especificacdes.

16.12.1. Asamostras de materiais solicitadas e aprovadas pela fiscalizagdo do CONTRATANTE ficardo em posse desta até o término
dos servigos para permitirem, a qualquer tempo, a verificagdo da semelhanga com o que fora utilizado.

16.12.2. O CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar qualquer material que nao satisfaca aos padrdes de qualidade especifi-
cados.

16.12.3. A CONTRATADA devera efetuar, sem 6nus para o CONTRATANTE, sempre que solicitado, testes e demais provas exigidas
por normas técnicas e oficiais para efetiva utilizacdo dos produtos.

16.12.4. A substituicdo das marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados nos documentos e projetos anexos ao Edital
como referéncia de qualidade do respectivo item, somente se dara apds aprovacao do CONTRATANTE.

16.12.4.1. N3o serd admitida a substituicdo dos equipamentos especificados para o sistema de climatizagdo VRF, em fung¢do da
necessidade de compatibilidade com o sistema de automatizagdo e monitoramento ja implantado.

16.12.5. N&o introduzir, seja a que titulo for, quaisquer modificagdes nos projetos e/ou nas especificagdes, sem o consentimento
prévio, e por escrito, do CONTRATANTE.

16.13. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas para boa execugdo dos servigos correrdao, sempre, por conta
da CONTRATADA.

16.14. Atender, nos prazos consignados neste instrumento, as recusas ou determinagdes, pelo CONTRATANTE, de substituicdo de
bens ou desfazimento de servicos que ndo estejam sendo ou ndo tenham sido fornecidos ou executados de acordo com as
Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condigbes do instrumento contratual ou do processo de Licitagdo, providen-
ciando sua imediata reparacdo, substituicdo e/ou realizacdo, sem énus para o CONTRATANTE;

16.15. Providenciar, ao final da execugdo dos servigos, a limpeza completa das instalagGes fisicas envolvidas na execugdo do objeto
contratual, removendo, as suas expensas, todos os materiais inserviveis e entulho de modo geral, observando-se o seguinte:

16.15.1. Serao lavados convenientemente e de acordo com as especificagdes, todos os pisos e, ainda, aparelhos sanitarios, vidros,
ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, etiquetas, manchas e argamassa.
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16.15.2. Entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservagdo, devendo apresentar funcionamento perfeito em todas as

16.16.

16.17.

suas instalagGes, equipamentos e aparelhos.

Providenciar, no prazo de até 60 dias contados da data do recebimento provisdrio, a apresentagdao do Comprovante de Inscri-
¢do da Obra no CNO enquadrada, quanto a situagdo cadastral, como encerrada.

Contratar seguro com cobertura para morte e invalidez permanente, por motivo de acidente de trabalho (assim considerados
também aqueles que eventualmente ocorram durante o trajeto para o local de trabalho), para todos os empregados alocados
diretamente para a execugdo da obra.

16.17.1. A CONTRATADA devera apresentar a comprovac¢ao de contratagdo do seguro de que cuida o item 16.17 mensalmente

e/ou sempre que houver inclusdo, exclusdo ou substituicdo de trabalhador, configurando-se, a inexisténcia de tal compro-
vagdo, como hipdtese impeditiva de pagamento.

16.17.2. O seguro de que cuida o item 16.17 devera garantir a cobertura contra morte e invalidez durante todo o periodo em que

o empregado estiver vinculado a execugdo do presente instrumento.

16.17.3. Os valores a serem eventualmente pagos quando da ocorréncia de qualquer dos eventos abrangidos pela cobertura de-

16.18.

vem respeitar as regras estabelecidas na Convengdo Coletiva aplicdvel a CONTRATADA.

A CONTRATADA devera contratar seguro de modo a garantir, até o recebimento provisdrio da obra:

16.18.1. Indenizagcdo por danos materiais e corporais causados involuntariamente a terceiros decorrentes da execugdo da obra

(responsabilidade civil cruzada), cuja cobertura devera ter valor da cobertura maior ou igual a 50% do valor global do
contrato;

16.18.2. Indenizagdo relativa as perdas e aos danos materiais ocasionados na execu¢do da obra decorrentes de riscos inerentes a

16.19.

construcdo, inclusive incéndio (risco de engenharia), cujo beneficiarios sera o Ministério Publico do Estado da Bahia e o
valor da cobertura sera maior ou igual ao valor global do contrato.

A CONTRATADA devera apresentar a apélice do seguro de que cuida o item 16.18 a Fiscalizagdo para aprovagao no prazo de
até 10 (dez) dias contados da emissdo da Autorizagdo de Servigo.

16.19.1. Aapdlice do seguro devera estar vigente durante todo o prazo de vigéncia do contrato, devendo ser reforgada na hipdtese

16.20.

16.21.

16.22.

16.23.

16.24.

16.25.

16.26.

de prorrogacdao do mesmo, ou nas hipoteses de alteragdo de valor contratual decorrentes de acréscimos pactuados nos
termos da cldusula 10 (dez) deste Termo de Referéncia.

N3o alocar empregado para outras atividades que constituam desvio de fungdo das atividades para as quais esta sendo con-
tratado.

Apresentar relagdo contendo nome, nimero de identidade e de CPF dos empregados vinculados a execugdo do contrato, bem
como cépia da carteira de trabalho dos empregados alocados para a execugdo deste instrumento.

Fornecer mensalmente e sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, comprovantes do regular cumprimento das obrigacoes
trabalhistas e previdenciarias, no que se refere a execugdo do Contrato.

Empregar mdo de obra habilitada e compativel com o grau de especializagdo de cada servigo. A atuagdo dos profissionais
deverd satisfazer requisitos profissionais em nivel compativel com as atribuicGes que lhe forem delegadas, sob inteira respon-
sabilidade da CONTRATADA.

Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas gerais de seguranca do trabalho, identificagdo, disciplina e
outros regulamentos instituidos pelo CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serao execu-
tados os servigos objeto do Contrato.

Fornecer todos os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI) necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa
nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n2 3214 do Ministério do Trabalho, bem como
demais dispositivos de seguranga necessarios.

Manter todos os operarios, empregados da empresa ou subcontratados, convenientemente fardados e identificados, de modo
a:
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16.26.1. Constar no uniforme o nome da empresa;

16.26.2. Portarem cracha de identificagdo e equipamentos de seguranga tais como botas, capacete, luvas, dculos, cintos, etc.;

16.27.

16.28.

16.29.

16.30.

16.31.

A inobservancia ao disposto no item 16.26 acarretara no impedimento do acesso do empregado ao local da obra, bem como
na sua imediata retirada do local da obra, na hipdtese de ser encontrado sem a vestimenta e equipamentos de segurancga
adequados.

Promover o imediato afastamento e a respectiva substituicdo, sempre que exigido pelo CONTRATANTE e independentemente
de justificativa por parte deste, de empregados e/ou prepostos cuja permanéncia se demonstre em desacordo com este ins-
trumento, ou, ainda, com a moralidade e a ética, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA, quaisquer 6nus decorrentes
das leis trabalhistas e previdenciarias, bem como qualquer outra que tal fato imponha.

Responder perante o CONTRATANTE pela conduta, frequéncia, pontualidade e assiduidade de seus empregados.

Determinar e providenciar a realizagdo regular dos exames de saude, na forma da lei, dos trabalhadores empregados na con-
secucdo do objeto deste ajuste, bem como arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, fardamento, alimentagao
e todas as demais obrigag¢Ges especificadas nos dissidios ou convengdes coletivas.

Realizar o pagamento de todas as remunerag8es e indenizagGes cabiveis e previstas na Legislagdo Trabalhista, bem como de
todos os encargos previdenciarios relativos aos empregados designados para atividades relacionadas com a execugao do pre-
sente contrato, sendo-lhe defeso invocar a existéncia deste para tentar eximir-se daquelas obrigagGes ou transferi-las ao
CONTRATANTE.

16.31.1. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos supracitados, ndo transfere a responsabilidade por seu

16.32.

pagamento a Administracdo do CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto do instrumento contratual.

Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigéncias previstas na legislacdo profissional especifica e pelos encargos fiscais e
comerciais resultantes da execugdo do contrato.

16.32.1. A eventual retengdo de tributos pelo CONTRATANTE nao implicard na responsabilizacdo deste, em hipdtese alguma, por

16.33.

16.34.

16.35.

16.36.

quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos pela CONTRATADA.

Arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de ilumina-

¢do.
Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a seguranga nos locais de servigos.

Realizar os servigos de acordo com todas as normas de seguranca vigentes, utilizando os equipamentos de protegao individual
e coletiva necessarios, ficando sob total responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de qualquer acidente que venha viti-
mar seus empregados e/ou pessoas e prédios vizinhos, em decorréncia da execu¢io do objeto do presente contrato.

Adotar todas as precaugdes e zelar permanentemente para que suas operagdes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a
terceiros, nem interfiram negativamente com o trafego nas vias publicas que utilizar ou que estejam localizadas nas proximi-
dades da obra.

16.36.1. Responsabilizar-se por todos os danos causados as instalagdes existentes, aos moveis, a terceiros e aos bens publicos.

16.36.2. Remover os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via publica, sob suas expensas.

16.37.

Arcar, quando da execugdo do objeto contratual, com todo e qualquer dano ou prejuizo, independentemente da natureza,
causado ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em consequéncia de erros, impericia propria ou de
auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como responder por quaisquer danos causados por maquinas e equi-
pamentos a prédios, instalagdes, pavimentos, passeios ou jardins de propriedade do CONTRATANTE ou de terceiros.

16.37.1. Constatado o dano, deverd o mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem Onus para o CONTRATANTE, de

modo a recompor a forma e condi¢des originais do(s) bem(ns) e/ou local(is) danificado(s), independentemente de solici-
tagdo formal.
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16.37.2. Ressarcir ao CONTRATANTE todos os custos decorrentes de paralisagdo ou interrupgdo dos servigos contratados, exceto

16.38.

16.39.

16.40.

16.41.

16.42.

16.43.

quando isto ocorrer por sua solicitagdo, ou ainda por caso fortuito ou forga maior, desde que tais circunstancias sejam
formalmente comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas apds a sua ocorréncia.

Participar das reuniGes agendadas pelo CONTRATANTE, com o objetivo de analisar e submeter a aprovagdo os servigos até
entdo executados, bem como definir novas agdes de trabalho.

Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer duvida, anormalidade, irregularidade ou inexisténcia de projetos e
especificagdes que porventura sejam detectados e possam interferir no bom andamento dos servigos, para analise e corregdo,
se for o caso.

Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislacéo, contendo descrigdo dos servicos, indicagdo de quantidades/qualidades,
precos unitarios e valor total.

Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por autoridades federais, estaduais e municipais em con-
sequéncia de fato a ela imputavel e relacionados com os servigos e/ou fornecimentos contratados.

Permitir e oferecer condigGes para a mais ampla e completa fiscalizagdo durante a vigéncia do instrumento contratual, forne-
cendo informagdes, propiciando o acesso a documentagdo pertinente e a execugdo contratual, e atendendo as observagGes
e exigéncias apresentadas pela fiscalizagdo;

A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna do CONTRATANTE e/ou auditoria externa por ela indicada tenham
acesso a todos os documentos que digam respeito a execugdo contratual.

17. DIARIO DE OBRAS

17.1.

Cabera a CONTRATADA a elaboracdo e manutencdo de Didrio de Obras, conforme modelo préprio disponibilizado pelo
CONTRATANTE, devidamente numerado e rubricado pela fiscalizagdo e pelo responsavel técnico da CONTRATADA.

17.1.1. A abertura do Diario de Obras ocorrera nos termos do quanto disposto no item 14.5.2, de modo que o dia “01” do Diario

17.2.

corresponda ao primeiro dia do prazo de execugdo dos servigos.

O Diario de Obras permanecera disponivel para escrituragao no local da obra e tera as seguintes caracteristicas:

17.2.1. Serd um documento Unico, enviado pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, preferencialmente via correio eletronico, em

formato PDF, assinado digitalmente que devera ser impresso e arquivado na obra apds devolugdo do mesmo pelo
CONTRATANTE a CONTRATADA.

17.2.2. Devera ser claro e objetivo, de modo a permitir a reconstituicdao dos fatos relevantes ocorridos na obra e que tenham

17.3.

influenciado de alguma forma seu andamento ou execugao.

O Diario de Obras contera, no minimo, os seguintes campos, que deverdo ser preenchidos diariamente:

17.3.1. Nome da CONTRATADA;

17.3.2. Nome do CONTRATANTE;

17.3.3. Data do dia;

17.3.4. Prazo contratual, prazo decorrido e prazo remanescente;

17.3.5. Condigdes climaticas;

17.3.6. Condigdes de maquinas e equipamentos;

17.3.7. Numero e categoria de empregados;

17.3.8. Ocorréncias;

17.3.9. Assinaturas da CONTRATADA e do CONTRATANTE.

17.4. A CONTRATADA, obrigatoriamente registrard no Didrio de Obras:

17.4.1. Interferéncias nos servigos causadas por terceiros nao sujeitos a sua ingeréncia;
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17.4.2. Consultas a fiscalizagao;
17.4.3. Datas de conclusdo de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
17.4.4. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
17.4.5. Respostas as interpelagdes realizadas pela fiscalizagao;
17.4.6. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servigo.
17.5. A CONTRATADA podera anotar no Diario de Obras outros fatos que, a seu juizo, sejam objeto de registro.
17.6. Serdo objetos de registro no Diario de Obras pela Fiscalizagdo:
17.6.1. Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da CONTRATADA no Didrio de Obras;
17.6.2. Observagdes sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazos e cronogramas;
17.6.3. Solugdes as consultas, langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultdnea para autoridade su-
perior, quando for o caso;
17.6.4. RestrigBes que lhe paregcam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus
prepostos e sua equipe;
17.6.5. Determinagdo de providéncias para o cumprimento do objeto e suas especifica¢des;
17.6.6. Outros fatos que, a juizo da Fiscalizagdo, devem ser objeto de registro.
17.7. Apods a conclusdo dos servigos, a CONTRATADA entregara ao CONTRATANTE uma via impressa do Diario de Obras, observadas

as formalidades exigidas neste instrumento.

18. CANTEIRO DE OBRAS

18.1.

O CONTRATANTE disponibilizara instalagdes de refeitdrio e sanitario para utilizagdo pelos operdrios. A CONTRATADA podera

utilizar as dependéncias do préprio local da obra para instalagdo de Almoxarifado.

18.2.

Cabe a CONTRATADA respeitar todas as determinagdes constantes da NR18.

18.3.

A CONTRATADA sera responsavel, até o final da obra, pela conservagao das condigdes visuais, higiénicas e de seguranca das
areas sob sua responsabilidade, devendo ao final dos servigos devolver as referidas areas nas mesmas condi¢des que lhe
forem entregues.

18.4. A CONTRATADA deverd manter no canteiro de obras:

18.4.1. Uma cdpia completa dos projetos e do Memorial Descritivo;

18.4.2. Uma cépia do contrato;

18.4.3. Diario de Obras;

18.4.4. 0 cronograma fisico-financeiro onde se possam visualizar facilmente as programagoes e as posi¢des atualizadas do servigo.
18.5. E responsabilidade da CONTRATADA deixar o local perfeitamente limpo e organizado ao final da obra.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

A CONTRATADA devera retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura impugnados pelo CONTRATANTE.
A CONTRATADA sera responsavel pela manutencdo da ordem nas areas sob sua responsabilidade.

O CONTRATANTE, em hipdtese alguma, respondera por eventuais danos ou perdas de materiais e equipamentos da
CONTRATADA que venham a ocorrer em seu canteiro de obras.

Todas as instalagOes provisorias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término da obra pela CONTRATADA.
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19. DEMOLICOES E REPOSICOES

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

A CONTRATADA devera executar as demoli¢Ges e as remogGes de qualquer natureza, pré-identificadas ou ndo, que Ihe forem
indicadas pela Fiscalizagdo, para permitir a execugdo da obra.

Os servicos de demoli¢Ges deverdo ser executados de forma manual, cuidadosa e progressivamente, utilizando-se de ferra-
mentas adequadas.

O uso de ferramentas motorizadas dependera de prévia autorizagdo do CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA adotar todas
as medidas necessarias para evitar queda de materiais no momento das demoligdes.

Os entulhos e os materiais ndo sujeitos a reaproveitamento, provenientes das demoli¢cdes, bem como o material inservivel
resultante dos servigos da obra, serdo transportados pela CONTRATADA e levados para local apropriado, as suas expensas.

O material retirado sujeito a reaproveitamento serd transportado e devidamente armazenado pela CONTRATADA, as suas
expensas, em local determinado pela fiscalizagdo.

Na execugdo dos servigos de demoligdo e reposigdo devem ser obedecidas as Normas de Seguranga (NR18), observadas,
especialmente as disposi¢des que se seguem:

19.6.1. Antes de se iniciar a demoligdo, as linhas de fornecimento de energia elétrica, agua, inflamaveis liquidos e gasosos lique-

feitos, substancias tdxicas, canalizacGes de esgoto e de escoamento de agua devem ser desligadas, retiradas, protegidas
ou isoladas, respeitando-se as normas e determinagdes em vigor;

19.6.2. Antes de se iniciar a demoli¢do, devem ser removidos os vidros, ripados, estuques e outros elementos frageis;

19.6.3. Oslocais onde estejam sendo realizados os servigos devem ser isolados por tapume, fechadas todas as frestas e aberturas

no piso que possam permitir quedas e/ou vazamentos de materiais;

19.6.4. Os materiais das edifica¢des, durante a demoli¢do e remogdo, devem ser previamente umedecidos.

20. SUBCONTRATAGAO

20.1.

A CONTRATADA somente podera subcontratar parte dos servicos objeto deste instrumento, hipdtese em que sera necessdria
a prévia e expressa aprovagao do CONTRATANTE;

20.1.1. Para instruir o pedido de autorizagdo para subcontratar, a CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizagdo a seguinte do-

20.2.

20.3.

20.4.

cumentagdo relativa a empresa a ser subcontratada: cépia do contrato social, cartdo CNPJ, lista de empregados (com
nome, fungdo e CPF) que trabalhardo diretamente no canteiro, copia da CTPS dos empregados, além da copia do contrato
de prestagdo de servigos assinado entre as partes;

Autorizada a subcontratagdo parcial dos servigos, nos termos do item 20.1, a CONTRATADA realizara a supervisao e coorde-
nag¢do das atividades da Subcontratada, respondendo perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais originariamente pactuadas;

E vedada a subcontratacdo total dos servicos objeto deste contrato;

Serd exigivel da CONTRATADA a comprovagdo do cumprimento, pela subcontratada, das mesmas obriga¢des trabalhistas, pre-
videnciarias e fiscais por ela assumidas.

21. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

Fornecer, em prazo habil, as informagdes necessarias para que a CONTRATADA possa executar plenamente o objeto contra-
tado;

Colaborar com a CONTRATADA, fornecendo os subsidios necessdrios para execugdo dos servigos e prestando as informagdes
e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou responsavel técnico da CONTRATADA;

Realizar o pagamento devido pela execugdo dos servigos, nos termos e condigdes previstos no instrumento contratual;

Permitir o acesso dos empregados autorizados da CONTRATADA as instalag0es fisicas do CONTRATANTE, nos locais e na forma
necessarios para a execugao dos servigos;
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21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

Providenciar, com os drgdos competentes, a obtengdo do Alvara de licenga para obra e do Alvara de Habite-se;

Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condigdes de realizagdo do contrato, notificando imediatamente
a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas na execugdo do objeto, para que sejam
adotadas as medidas corretivas necessarias;

Fornecer a CONTRATADA, apds o recebimento definitivo da obra e mediante solicitagdo, atestado de capacidade técnica,
quando o fornecimento do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condigGes previstas no
contrato;

Realizar a remogdo de: divisorias, forros, luminarias e instalagdes elétricas existentes no local.

22. FISCALIZAGAO

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

Na forma das disposi¢Bes estabelecidas na Lei Estadual-BA n2 9.433/2005, o CONTRATANTE designara servidor(es), por meio
de Portaria especifica para tal fim, para a fiscalizagdo do contrato, tendo poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA
sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas na execug¢do do contrato.

Serd permitida a contratagdo de terceiros para assistir e subsidiar a fiscalizagdo com informages pertinentes a essa atribuigdo.
As exigéncias da Fiscalizagdo se baseardo nas especificagdes e nas Normas vigentes.

Os servigos objeto deste instrumento deverdo se desenvolver em regime de estreito entendimento entre a equipe de trabalho
e a fiscalizagdo, incumbindo a esta acompanhar e verificar a perfeita execugdo do contrato, em todas as suas fases, compe-
tindo-lhe, primordialmente:

22.4.1. Anotar, em registro proprio, as ocorréncias relativas a execugdo do contrato, determinando as providéncias necessarias a

correcdo de falhas, irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-lhes a execugdo, sem prejuizos das sangdes
contratuais legais;

22.4.2. Transmitir a CONTRATADA instrugdes e comunicacGes de alteragdes de prazos, cronogramas de execugdo e especificagdes

do projeto, quando for o caso;

22.4.3. Darimediata ciéncia a seus superiores dos incidentes e ocorréncias da execugdo que possam acarretar alteragdes contra-

tuais, imposi¢do de sangdes ou rescisao contratual;

22.4.4. Adotar, junto a terceiros, as providéncias necessarias para a regularidade da execugao do contrato;

22.4.5. Promover, com a presenga de preposto da CONTRATADA, a verificagdo dos servigos e fornecimentos ja realizados, emi-

tindo a competente habilitagdo para pagamento;

22.4.6. Esclarecer prontamente as duvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente do CONTRATANTE, se necessdrio,

parecer de especialistas;

22.4.7. Cumprir as diretrizes fixadas no instrumento contratual e na Lei Estadual BA n2 9.433/2005;

22.4.8. Fiscalizar a obrigagdo da CONTRATADA de manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obri-

gacOes assumidas, as condi¢Ges de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo;

22.4.9. Acompanhar o cumprimento do prazo de execugdo;

22.4.10. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, termo

de referéncia, orcamentos, cronogramas, correspondéncias, etc.;

22.4.11. Aprovar as substituicdes de materiais porventura aconselhaveis ou necessarias;

22.4.12. Elaborar relatérios de visitas a obra;

22.4.13. Rejeitar todo e qualquer material de md qualidade ou n3do especificado e estipular o prazo para sua retirada do canteiro

de obra;

22.4.14. Rejeitar qualquer servico considerado ndo aceitdvel, no todo ou em parte, o qual devera ser refeito ou reparado, as ex-

pensas da CONTRATADA e nos prazos estipulados;
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22.4.15. Promover reunides com o responsavel técnico da CONTRATADA, para tratar de assuntos relacionados a obra, tais como:

22.5.

atividades desenvolvidas no periodo, acompanhamento do cronograma fisico-financeiro, programagdo das atividades
para o periodo seguinte, recursos materiais e humanos disponiveis e necessarios, alteragGes de projeto, etc.;

A fiscalizagdo, pelo CONTRATANTE, ndo desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a perfeita execugdo do
objeto contratual.

22.5.1. A auséncia de comunicagdo, por parte do CONTRATANTE, sobre irregularidades ou falhas, ndo exime a CONTRATADA das

22.6.

22.7.

responsabilidades determinadas no instrumento contratual.

A adogdo de solugdes técnicas divergentes do indicado no projeto ou nos memoriais descritivos devem ser previamente apro-
vadas pela fiscalizagdo.

O CONTRATANTE poderé recusar, sustar e/ou determinar a substituicdo de bens ou desfazimento/refazimento de servigos que
ndo estejam sendo ou ndo tenham sido fornecidos ou executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade
com as condigdes contratuais ou do processo de Licitagdo, ou ainda que atentem contra a seguranga de terceiros ou de bens.

22.7.1. Qualquer bem ou servigo considerado ndo aceitavel, no todo ou em parte, devera ser refeito, reparado ou substituido

pela CONTRATADA, as suas expensas.

22.7.2. A ndo aceitagdo de algum bem ou servigo, no todo ou em parte, ndo implicara na dilagdo do prazo de execugdo, salvo

22.8.

22.9.

expressa concordancia do CONTRATANTE.

Para fins de fiscalizacdo, o CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA, a qualquer tempo, os documentos relacionados
com a execugdo do presente contrato.

A CONTRATADA permitira e oferecera condi¢Ges para a mais ampla e completa agdo da fiscalizagdo, durante a vigéncia do
contrato, fornecendo informagGes, propiciando o acesso a documentagdo pertinente e aos locais dos servigos em execucao,
atendendo as observagGes e exigéncias apresentadas.

PENALIDADES CONTRATUAIS

23.1.

23.2.

A CONTRATADA sujeitar-se-a as san¢Bes administrativas previstas na Lei Estadual-BA n2. 9.433/2005, as quais podero vir a
ser aplicadas apds o prévio e devido processo administrativo, assegurando-lhe, sempre, o contraditério e a ampla defesa;

Em caso de inadimplemento parcial ou total de obrigacdes pela CONTRATADA, e ndo sendo suas justificativas aceitas pelo
CONTRATANTE, aquela poderdo ser aplicadas, observado o disposto no item anterior, as seguintes penalidades:

23.2.1. Multa;

23.2.2. Suspensdo tempordria de participagdao em licitagdo e impedimento de contratar com a Administra¢do pelo prazo de até

05 (cinco) anos;

23.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos de-

terminantes desta punicdo e até que seja promovida sua reabilitacdo perante a Administragdo Publica Estadual;

23.2.4. Descredenciamento do sistema de registro cadastral;

23.3.

23.4.

Nas hipoteses de aplicagdo das sangdes previstas nos subitens 23.2.2 a 23.2.4, estas serdo impostas a CONTRATADA cumula-
tivamente com multa;

A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execugdo do contrato, sujeitara a CONTRATADA a multa de mora,
que sera graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos os seguintes limites maximos:

23.4.1. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do Contrato, em caso de descumprimento total da obrigagéo;

23.4.2. 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o 302 (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor total da parte do servico ndo

realizado;

23.4.3. 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subsequente ao 302 (trigésimo), sobre o valor da parte do servigo

ndo realizado;
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23.5. O inadimplemento de obrigagdo acessoria, assim consideradas aquelas que coadjuvam com a principal, sujeitara
a CONTRATADA a multa de mora, que serd graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos os seguintes limites

maximos:
23.5.1. 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso;

23.5.2. 0,6% (seis décimos por cento) por cada dia subsequente ao trigésimo, calculados sobre o valor ou custo da obrigagdo
descumprida, conforme o caso;

23.5.2.1. Sera considerado como custo da obrigagdo descumprida para efeitos da aplicagdo de penalidade, os valores a serem
despendidos pela CONTRATADA para regularizar eventual pendéncia que tenha ocasionado o descumprimento da
obrigagao;

23.6. A aplicagdo de multa a CONTRATADA ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as de-
mais san¢des previstas na Lei Estadual-BA n2 9.433/2005;

23.7. Quando aplicadas, as multas deverdo ser pagas espontaneamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, ou serem dedu-
zidas do pagamento a ser efetuado pelo CONTRATANTE, caso este deva ocorrer dentro daquele prazo;

23.7.1. Na hipotese de auséncia de adimplemento voluntério e impossibilidade de dedugdo, as multas poderdo ser cobradas
judicialmente, a critério do CONTRATANTE;

23.8. A aplicagdo de multas ndo tem carater compensatoério, e o seu pagamento ndo eximira a CONTRATADA da responsabilidade
por perdas e/ou danos decorrentes das infracdes cometidas;

23.9. Os custos correspondentes a danos e/ou prejuizos causados por culpa ou dolo da CONTRATADA deverdo ser ressarcidos ao
CONTRATANTE no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da notificagdo administrativa, sob pena de, sem prejuizo
do ressarcimento, serem considerados como hipdtese de inadimplemento contratual, sujeita, portanto, a aplicagdo das san-
¢Oes administrativas previstas nesta Clausula.

24. INFORMAGOES COMPLEMENTARES PARA O EDITAL DE LICITAGAO

24.1. Deverdo ser inseridas no item relativo a PROPOSTA DE PRECO as seguintes proposigcoes:

24.1.1. O valor global maximo para a contratacdo da obra é o mesmo estimado pela Administracao, definido conforme o Item 7.1

e seus subitens.

24.1.2. A empresa licitante devera apresentar PROPOSTA DE PRECO impressa, assinada pelo representante legal da empresa
informado na proposta, preferencialmente conforme modelo indicado em anexo ao edital, contendo as seguintes infor-
magoes:

24.1.2.1. Dados de identificagdo da proponente;

24.1.2.2. Dados para pagamento;

24.1.2.3. Fator multiplicador “K” ofertado;

24.1.2.4. As demais informagdes descritas e/ou exigidas conforme modelo fornecido pelo MP-BA.

24.1.3. Somente serdo admitidas propostas com fator multiplicador “K” igual ou menor que 1,00 (um), expresso em 02 (duas)
casas decimais.

24.1.4. Para fins de precificacdo, deverdo ser observados os seguintes requisitos e exigéncias:

24.1.4.1. O fator multiplicador “K” ofertado serd aplicado tanto para defini¢do do valor global, quanto dos pregos unitarios de
todos os itens que compdem os documentos “Planilha de Pregos Unitarios” e “Cronograma Fisico-financeiro”.
a) Os documentos acima indicados se encontram disponiveis no portal eletrdnico http://www.mpba.mp.br/licitacoes.

b) Esclarece-se que os documentos disponibilizados consignam, apenas como referencial, tanto o fator multiplicador “K”
maximo admitido (um) quanto o valor global maximo estimado correspondente;
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c)

O fator multiplicador “K” apresentado sera Unico e incidird linearmente sobre toda a “Planilha de Pregos Unitarios”, assim
como sobre o “Cronograma Fisico-financeiro” fornecidos pela Administragdo.

24.1.4.2. Incumbird a CPL durante a sessdo publica, ao final da etapa de julgamento e classificagdo das propostas, aplicar o fator

multiplicador “K” das empresas classificadas sobre as planilhas “Planilha de Pregos Unitarios” e “Cronograma fisico-
financeiro”, de modo a obter os valores unitarios, totais e globais correspondentes ao fator multiplicador “k” ofertado
nas propostas de pregos apresentadas.

a) Os valores unitarios, totais e global, apds aplicagdo do fator multiplicador “K” na planilha, serdo estabelecidos com 02

b)

(duas) casas decimais.

Na hipétese da aplicagdo do fator “k” sobre determinado(s) item(ns) resultar em valor com mais de 02 (duas) casas deci-
mais, o cOmputo de valores estara de limitado as 02 (duas) primeiras casas decimais, de modo que as planilhas estardo
parametrizadas para desprezar as demais casas, sem arredondamento.

c) Sera considerada ndo escrita a oferta de valor global por licitante, sendo considerados para julgamento e classificagdo

final das propostas apenas os valores resultantes da aplicagdo do fator “k” ofertado sobre as planilhas disponibilizadas
pela Administragdo.

24.1.4.3. No caso da licitante vencedora do certame, os documentos “Planilha de Precos Unitdrios” e “Cronograma Fisico-fi-

24.1.5.

nanceiro”, apds aplicagdo do fator “K” ofertado, integrardo o contrato a ser firmado quando da formalizagdo da con-
tratagao.

A Proponente devera elaborar a sua PROPOSTA DE PRECO tomando como base todas as exigéncias indicadas, bem como
aquelas constantes no Edital e seus anexos, nestes inclusos os arquivos técnicos disponibilizados no portal eletrénico
http://www.mpba.mp.br/licitacoes.

24.1.5.1. Compete a licitante verificar e comparar todos os projetos e documentos disponibilizados, com seus detalhes, espe-

cificagdes e demais componentes integrantes da documentagdo técnica fornecida para a execugdo da obra.

24.1.5.2. O interessado podera solicitar via correio eletronico (dir.engearg@mpba.mp.br) ou presencialmente na Diretoria de

Engenharia e Arquitetura (com agendamento prévio através do telefone 3103-0191) os arquivos em formatos, XLS
e/ou DWG.

24.1.5.3.  As marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados no Projeto Executivo e nos Memoriais Descritivos anexos

ao Edital, servirdo como referéncia de qualidade para o item correspondente;

24.1.5.4. Em casos de divergéncias/inconsisténcias entre os diversos componentes técnicos do projeto executivo, tais como

24.1.6.

24.1.7.

24.1.8.

24.1.9.

24.1.10.

projetos, memorial, planilha e cronograma fisico-financeiro, prevalecerdo as especificagdes contidas em projeto, com
a devida anuéncia da Fiscalizagdo;

Os pregos unitarios ofertados, obtidos a partir da multiplicagdo dos pregos unitarios constantes da Planilha de Pregos
Unitdrios disponibilizada na licitacdo pelo fator “K” ofertado pela licitante, deverdo considerar a inclusdo de todos os
custos relacionados com a completa e perfeita execugdo dos respectivos servigos, tais como: mao de obra (salarios, ali-
mentacgdo, exames, transporte, EPI’s, exigéncias sindicais), materiais, ferramentas, equipamentos, servigos, fretes, despe-
sas de transporte, carga, descarga, bota-fora, armazenagem, seguranga do trabalho, vigilancia, logistica, gerenciamento,
garantias, encargos financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e quaisquer outros

necessarios.

Os quantitativos de servigos apresentados na Planilha de Pregos Unitdrios sao meramente referenciais. O pagamento sera
devido sobre os quantitativos de servigos efetivamente executados, que podem, portanto, variar para mais ou para menos.

O critério de medicdo dos diversos servigos sera aquele definido nas respectivas bases referenciais. Quando nao definido
pelas bases utilizadas, serdo medidas &reas liquidas ou volumes/comprimentos tedricos liquidos.

Na defini¢do de valores dos tributos (Municipais, Estaduais e Federais) incidentes sobre a nota fiscal, a licitante devera
considerar a legislagdo pertinente, bem como as variaveis do regime tributdrio ao qual esta sujeita;

Os valores ofertados devem, ademais, contemplar quaisquer custos financeiros decorrentes do processamento de faturas,
salvo o disposto no item 8.6 deste Termo de Referéncia;
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24.1.11. A proposta de pregos terad validade minima de 90 (noventa) dias a contar da data fixada para inicio da sessdo publica,
ainda que a licitante estipule prazo menor ou que ndo a consigne;

24.1.11.1. Sera considerada ndo escrita a fixagdo de prazo de validade inferior ao minimo, ficando facultado as licitantes amplia-
lo.

24.2. Deverdo ser inseridas no item relativo ao JULGAMENTO DAS PROPOSTAS as seguintes proposigoes:

24.2.1. O julgamento das propostas de pregos apresentadas, terd o critério de MENOR PRECO, de modo que sera considerada 12
classificada do certame a licitante que apresentar o menor fator multiplicador “K”, considerando-se, para a classificagdo
das demais, a ordem crescente do valor do multiplicador proposto;

24.2.2. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atendam as exigéncias do Edital e seus anexos, bem como:
24.2.2.1. Que propuserem o fator multiplicador “K” superior ao maximo estabelecido pela Administragdo, isto é 1,00 (um);
24.2.2.2. Que propuserem o fator multiplicador “K” inexequivel nos termos do art. 97 da Lei n2 9.433/05.

24.3. Considerando que o objeto consiste em servico sujeito a fiscalizagdo de entidade profissional (CAU/CREA) e visando garantir
que a licitante possui capacidade para execu¢do da obra a ser contratada, deverdo ser exigidos das licitantes os requisitos de
Qualificagdo Técnica descritos no item 24.3.1. Para a comprovacgdo da boa situagdo financeira das empresas, deverdo ser
exigidos os requisitos de Qualificagdo Econdmico-financeira descritos no item 24.3.2, em atendimento ao disposto no Decreto
Estadual n°9.534/2005. Desse modo, deverio ser inseridas no item relativo a8 HABILITACAO as seguintes proposicdes:

24.3.1. A QUALIFICACAO TECNICA das empresas licitantes serd comprovada através de:

24.3.1.1. REGISTRO OU INSCRICAO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE;

a) Deverdo ser apresentadas comprovagdes de registro ou inscricdo, em plena validade, tanto da licitante (pessoa juridica)
quanto do(s) Responsavel(is) Técnico(s) (pessoa fisica) indicado(s) para a futura execugdo contratual, emitidas pelo Con-
selho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), na forma da legisla-
¢do vigente.

b) Em se tratando de empresa ou profissional ndo registrada(o) no respectivo Conselho no Estado da Bahia, devera apresen-
tar o registro do Conselho do Estado de origem.

24.3.1.2. COMPROVACAO DE CAPACITACAO TECNICA, relativa a:

a) CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL:
a.1) Indica¢do formal de responsavel(eis) técnico(s) pela futura execugdo contratual, o(a)(s) qual devera(do):
I - Ser profissional(ais) de nivel superior nas areas de engenharia e/ou arquitetura;

Il - Ser detentor(es) de um ou mais Atestado(s) de capacidade técnica apresentado(s) em conformidade com o item
a.3);

Il - - Ser indicado(a)(s) mediante declaracdo especifica e voltada para este certame, ndo sendo admitida a substi-
tuicdo da declaragdo por indicagdo pretérita realizada em Certid3o de Registro e Quitagdo junto ao CREA/CAU.

a.2) Comprovagao de vinculo profissional entre licitante e responsavel(eis) técnico(s) indicado(s) conforme o item a.1),
na data prevista para a entrega da proposta, através de uma das seguintes formas:

| - Carteira de Trabalho;

Il - Certiddo do Conselho Profissional;
Il - Contrato social;
IV - Contrato de prestagdo de servicos;

V- Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou servigo licitado e o com-
promisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso de o objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.
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a.3)

Um ou mais Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado em
nome do(s) responsavel(eis) técnico(s) indicado(s) conforme o item a.1), que comprovem a execu¢do de obra de
caracteristicas semelhantes a do objeto da licitagdo, acompanhado(s) obrigatoriamente de respectiva(s) Certi-
d3o(6es) de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA/CAU.

I - N&o serdo considerados validos os Atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas juridicas integrantes
do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econdmica de que faga parte a proponente ou
o(a) responsavel técnico(a) indicado(a);

Il - Serdo consideradas como de caracteristicas semelhantes a do objeto da licitagdo as obras de construgdo ou de
reforma de edificagdo e que compreendam a execugdo dos servigos listados a seguir, sem exigéncia de compro-
vacdo de quantitativos minimos: divisérias em gesso acartonado; forros; instalagGes elétricas prediais; instala-
¢Oes de chuveiro automatico (sprinklers) e sistema de ar condicionado com condensadora central. Tais servigos
correspondem as parcelas do objeto de maior relevancia técnica (podem alterar sensivelmente a qualidade do
objeto) e que apresentam também valor significativo, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Parcelas de maior relevancia técnica e de valor| % do valor orgado para o

significativo objeto licitado

Instalacdes elétricas prediais 20,00%
Sistama de ar condicionado com condensadora

17,93%
central
Forros 11,20%
Divisdrias em gesso acartonado 6,07%
Chuveiros automaticos (sprinklers) 2,91%

b) DECLARACAO DE CIENCIA DOS REQUISITOS TECNICOS:

b.1)

b.2)

b.3)

243.2. AQ

24.3.2.1.

24.3.2.2.

24.3.2.3.

24.3.2.4.

Devera ser apresentada declaragao de ciéncia dos requisitos técnicos para o cumprimento das obrigagdes objeto da
licitagdo, preferencialmente de acordo com o modelo fornecido pelo MP-BA.

Ficara franqueada as licitantes a faculdade de vistoriar o local onde serd executada a obra (visita técnica), com o
objetivo de tomar conhecimento das peculiaridades relativas aos servigos a serem desenvolvidos, bem como das
condigdes gerais existentes e do grau de dificuldade dos servigos.

Para tanto, a vistoria deverd ser agendada com a Diretoria de Engenharia e Arquitetura do MPBA, no telefone (71)
3103-0191, com antecedéncia minima de 01 (um) dia util da data que se pretenda realizar a visita, estando a ocor-
réncia desta limitada a até 02 (dois) dias Uteis a data de abertura da sessdo publica.

UALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA das empresas licitantes serd comprovada através de:

Certiddo negativa de faléncia ou recuperagdo judicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data de
expedicdo ou revalidagdo dos ultimos 90 (noventa) dias anteriores a data da realizagdo da licitagdo, prevista no Pream-
bulo, caso o documento ndo consigne prazo de validade;

Demonstragdo de patrimonio liquido ou capital social igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor da contratagdo;

Declaragdo da relagdo dos compromissos assumidos, de acordo com o modelo fornecido pelo MP-BA, da qual conste
o valor total dos contratos firmados com a Administra¢do Publica e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da
sessdo publica de abertura da licitagao.

Balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, podendo ser atualizado por indices oficiais, quando encerrados
ha mais de 03 (trés) meses da data da apresenta¢do da proposta, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos
provisérios;
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A boa situagdo financeira da licitante deverd ser comprovada através da apresentagdo do balango em conjunto com do-

cumento de demonstragao dos indices de Liquidez Corrente (ILC), que deverd ser maior ou igual a 1,50, de Endividamento

Geral (IEG), que devera ser menor ou igual a 0,60, e de Disponibilidade Financeira Liquida (DFL), que devera ser maior ou

igual ao orgamento oficial da obra.

a.l)

O calculo dos indices devera ser realizado e apresentado pela licitante, com base nos valores extraidos do balango
patrimonial ou, para as licitantes cadastradas, através de consulta ao Cadastro Unificado de Fornecedores, utilizando
as seguintes formulas:

Ativo Circulante Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ILC= IEG =
Passivo Circulante Ativo Total

DFL = (10 X Patrimonio Liquido) — VA*

*VA: Somatoérios dos saldos contratuais das obras e servigos em andamento ou a iniciar, devidamente
comprovados através da Declaragdo de compromissos assumidos.

As exigéncias de patriménio liquido ou capital social minimo e de indices contabeis de capacidade financeira se justificam pela

imperiosidade de que a empresa contratada para execugdo do objeto tenha capacidade financeira de arcar com os

compromissos relativos a aquisi¢do inicial de insumos e ao pagamento de funciondrios, sem que para isso dependa dos

pagamentos a serem feitos pelo contratante, visto que as medigOes serdo feitas a cada 30 dias no minimo, aos quais devem

ser somados ainda os prazos previstos para aprovagdo das medicGes e pagamento. Reforcam a citada imperiosidade a
necessidade de aquisicdo antecipada de varios dos insumos necessarios a execugdo da obra (em fungdo dos prazos de

fornecimento dilatados normalmente praticados pelo mercado para itens como, por exemplo, esquadrias e revestimentos
cerdmicos) e a impossibilidade de que sejam medidos/pagos materiais ndo aplicados de forma definitiva na obra (o que
impede o pagamento de materiais em fabricagdo ou em estoque).

Considerando que no ano de 2019 foram realizadas 03 (trés) Tomadas de Pregos de objetos similares pelo MP-BA,

nas quais, em média, 09 (nove) licitantes apresentaram propostas de precos para cada licitacdo, e que em todas haviam
exatamente as mesmas exigéncias de patriménio liquido ou capital social minimo e de indices contdbeis de capacidade
financeira, fica evidenciada a inexisténcia de potencial restritivo em tais exigéncias.

Considerando ainda que as mesmas exigéncias de patrimonio liquido ou capital social minimo e de indices contabeis

de capacidade financeira constam de processos licitatdrios contemporaneos e de objetos similares no ambito do Poder
Executivo Estadual, a exemplo da Tomada de Pregos n2 007/2021 da Coordenagdo Central de Licitagdo da Secretaria de
Administra¢do do Estado da Babhia, fica evidenciada sua adequagdo aos parametros atualizados de mercado.

Coordenagdo de Licitagdes do Ministério Publico do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br

Pégina 58 de 85


mailto:licitacao@mpba.mp.br

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

ANEXO IV — DOCUMENTOS TECNICOS

Os documentos técnicos abaixo relacionados estdo disponiveis em pasta compactada no site do Ministério Publico do Estado da Bahia,
na pagina relativa a esta licitagdo, indicada no item 7 do predmbulo deste edital.

a) Projeto Executivo, contendo 57 pranchas de desenho técnico, sendo 21 de Arquitetura, 10 de InstalagBes Elétricas, 08 de Instalagdes
Hidrosanitarias, 02 de Cabeamento Estruturado; 08 de Climatizacdo; 06 de Prevengdo e Combate a Incéndio e Panico, e 02 de Antena
Coletiva (todos documentos em formato PDF).

b) Memoriais Descritivos/Especificacdes Técnicas de Arquitetura, de Instalagbes Elétricas, de Instalagdes Hidrosanitarias, de Cabea-
mento Estruturado; de Climatizagdo; de Prevengdo e Combate a Incéndio e Panico, e de Antena Coletiva (todos documentos em
formato PDF);

c) Cronograma Fisico-financeiro;

d) Orgamento estimado pela Administragdo, contendo:

Planilha de Pregos unitarios;

ComposigBes Analiticas (impressdo em escala reduzida);

Encargos Sociais; e
Composigdo do BDI;

pPONPE

e) Documentos referenciais para apresentag¢io de proposta de prego — arquivo em formato Excel e/ou Word, contendo os documen-
tos a seguir indicados:

1. Modelo de proposta, conforme ANEXO I.
2. Planilha Orgamentaria — documento a ser utilizado para os fins indicados no item 7.1 da Parte I, Segao Il, do edital

3. Cronograma Fisico-financeiro — documento a ser utilizado para os fins indicados no item 7.1 da Parte Il, Segdo Il, do edital.
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ANEXO V — MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUGAO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA E
XOOXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO:

CONTRATO N2 XXX/20XX - SGA

O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, inscrito no CNPJ sob o n 2 04.142.491/0001-66, com sede situada a 52 Avenida, n2 750,
Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador - BA, neste ato representado, mediante Ato de Delega¢do n2 70/2014, pelo
Superintendente de Gestdao Administrativa Frederico Welington Silveira Soares, doravante denominado CONTRATANTE, e EMPRESA
XXX XXXXX XXXXX, inscrita no CNPJ sob 0 n2. XX XXX.XXX/XXXX-XX, estabelecida a XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, neste ato
representada por seu(ua) socio(a)/ representante legal, Sr(a). XXXXX XXXXXX XXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n2 XXX.XXX.XXX-XX,
doravante denominada CONTRATADA, com supedaneo no quanto disposto na Lei Estadual-BA n2 9.433/2005, e, ainda, observado o
constante no Edital de Licitagdo, modalidade xxxxxxxxxxx, tipo XXX, n2 xxx/xxxx, protocolado sob o n2 SEI 19.09.02687.0002879/202260,
o qual integra este instrumento independentemente de transcrigdo, CELEBRAM o presente Contrato, mediante as clausulas e condi¢des
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente Obra de reforma do pavimento térreo e do 32 pavimento do edificio sede do Ministério Publico do
Estado da Bahia localizado a Quinta Avenida do CAB n2 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, conforme definido neste
instrumento e nos documentos técnicos que compdem o certame licitatdrio referido no preambulo, quais sejam: projeto executivo,
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e planilha de pregos unitarios;

1.2 A obra de reforma do pavimento térreo e do 32 pavimento do edificio sede do Ministério Publico do Estado da Bahia, localizado no
Centro Administrativo da Bahia, contempla area aproximada de 732m?, e inclui: demolicbes e desmontagens; fechamentos e
revestimentos; isolamento acustico; pavimentagao; esquadrias e vidros; forros; pinturas e acabamentos diversos; instalagdes elétricas,
hidrosanitarias, de cabeamento estruturado, de climatizagdo, de incéndio e de antena coletiva. Os servigos serdao executados em 02
(duas) etapas, conforme Cronograma Fisico-financeiro contratual, de forma a interferir o minimo possivel nas atividades da
CONTRATANTE, uma vez que a unidade permanecera em funcionamento durante a execugdo da obra.

1.3 Incluem-se no objeto a ser contratado a disponibilizagdo de mado de obra capacitada e o fornecimento de todos os materiais e
equipamentos (com excegdo daqueles explicitamente indicados no Projeto Executivo) necessarios a completa execugdo dos servigos,
sob responsabilidade direta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME E DA FORMA DE EXECUGAO, E DO RECEBIMENTO

2.1 O Regime de execugdo do presente Contrato é de Execugdo Indireta na modalidade Empreitada por Prego Unitario;
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2.2 O prazo para a execugdao completa do objeto contratado é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data indicada na
Autorizagdo de Servigos emitida pelo CONTRATANTE e entregue a CONTRATADA, observando-se, ainda, o quanto disposto no item 2.6;

2.2.1 Os servigos serdo realizados no edificio sede do Ministério Publico do Estado da Bahia localizado a Quinta Avenida do CAB
n2 750, Centro Administrativo da Bahia, Salvador, Bahia, de segunda a sexta-feira das 7h30min as 17h30min (exceto nos dias
em gue ndo houver expediente do érgdo) e aos sabados (mediante programagdo pela CONTRATADA com antecedéncia minima
de 48 horas) das 8h as 12h.

2.3 A CONTRATADA deverd designar expressamente engenheiro e/ou arquiteto regularmente inscrito no Conselho Regional de
Engenharia do Estado da Bahia, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, como responsavel técnico pela execugdo das obras objeto
deste instrumento;

2.3.1 O profissional designado devera(ao) ser aquele(s) indicado(s) no momento da qualificagdo técnica do certame licitatorio,
conforme regras estabelecidas no respectivo edital;

2.3.1.1 Somente serd admitida a indicacdo de profissional diverso daquele de que trata o item 2.3.1 com anuéncia expressa
do CONTRATANTE e desde que atendidas as mesmas condi¢Oes exigidas por ocasido da qualificagdo técnica, comprovada
mediante a apresentagdo do respectivo acervo técnico.

2.3.2 Na hipodtese de substituicdo de responsavel técnico designado a CONTRATADA deverd encaminhar a solicitagdo por escrito,
com indicagdo do novo profissional acompanhada do respectivo acervo técnico, bem como da baixa da ART do profissional que
esta sendo substituido, observando-se, sempre, o quanto disposto no item 2.3.1.1.

2.4 A CONTRATADA entregard ao CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, duas vias do Registros de
Responsabilidade Técnica (RRT) ou Anotagbes de Responsabilidade Técnica (ART), em nome do profissional designado nos termos do
item 2.3, relativamente aos servicos objeto do instrumento contratual, devidamente registrada no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), bem assim toda a documentacdo, relativa a empresa,
necessaria a obtengdo do Alvara de licenga para obra.

2.4.1 O CONTRATANTE protocolizara, junto ao 6rgdao competente, solicitagdo para obtenc¢do de

Alvara de licenga para obra apds o recebimento da documentagdo acima mencionada;

2.4.2 A CONTRATADA somente podera iniciar os servigos apds a obten¢do do Alvara de licenga para obra expedido pelo 6rgdo
competente, nos termos indicados na Autorizagdo de Servigco emitida pelo CONTRATANTE;

2.4.2.1 A CONTRATADA providenciara a abertura do Diario de Obras na data indicada para inicio da execugdo, constante da
Autorizagdo de Servigo emitida pelo CONTRATANTE.

2.5 A CONTRATADA devera designar formalmente, no prazo de até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato, pelo menos um preposto

que detenha poderes para resolugdo de possiveis ocorréncias durante a execu¢do contratual, responsabilizando-se pelo bom
andamento desta;

2.5.1 O preposto designado serd, preferencialmente, o profissional indicado no item 2.3.

2.5.2 A designagdo formal do preposto se dard mediante apresentacdo de documento, assinado por representante da
CONTRATADA, que conterd todas as informagdes necessarias a célere comunicagdo com o designado tais como nimeros de
telefone, enderego de e-mail, etc.
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2.5.3 O preposto designado sera responsavel pelo gerenciamento dos servigos, devendo se reportar a Fiscalizagdo sobre
assuntos relacionados a execugdo da obra e resolugdo de possiveis ocorréncias, respondendo perante o CONTRATANTE, pelo
bom andamento dos servigos, devendo tomar as providéncias pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas.

2.5.4 O preposto designado ndo podera ser afastado ou substituido sem prévia comunicagdo ao CONTRATANTE.

2.6 Os servigos serdo executados em 02 (duas) etapas, conforme Cronograma Fisico-financeiro contratual, vedada sua alteragdo sem a
prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE, de forma a interferir o minimo possivel nas atividades da CONTRATANTE, uma vez
que a unidade permanecerd em funcionamento durante a execugdo da obra, observando-se, ainda:

2.6.1 A primeira etapa contemplard as partes da edificacdo identificadas como Areas 2, 3 e 4 (ver Planta-chave 00/20) e
quaisquer intervengdes decorrentes das obras nas referidas areas, e devera ser concluida no prazo maximo de 105 (cento e
cinco) dias;

2.6.2 A segunda etapa contemplara as partes da edificacdo identificadas como Areas 1, 5, 6, 7 e 8 (ver Planta-chave 00/20) e
quaisquer intervengdes decorrentes das obras nas referidas areas, e devera ser concluida no prazo maximo de 75 (setenta e
cinco) dias;

2.7 A CONTRATADA devera enviar a Fiscalizacdo relagdo contendo nome, fung¢do, nimero do RG e do CPF/MF dos funcionarios que
trabalhardo diretamente no local da obra, com antecedéncia minima 03 (trés) dias uteis em relacdo a data prevista para inicio das suas
respectivas atividades. O acesso ao local se dara somente apds autorizagdo expressa do CONTRATANTE;

2.8 O acesso de veiculos a servico da CONTRATADA ao local da obra somente serd autorizado apds prévia solicitagdo por escrito a
Fiscalizagdo, na qual devem constar no minimo a placa do veiculo e a identificagdo (nome, nimero do RG e do CPF/MF) do motorista;

2.9 Os materiais utilizados na obra, especialmente areia, brita, arenoso e madeira, deverdo ser procedentes de locais devidamente
autorizados.

2.9.1 A CONTRATADA devera apresentar previamente cépias das autorizagdes de fornecimento dos materiais mencionados,
bem assim, os documentos de comprovagdo da origem da madeira a ser utilizada na obra.

2.10 Todos os servigos mencionados neste contrato e seus documentos integrantes serdo executados sob a responsabilidade direta e
exclusiva da CONTRATADA;

2.11 O recebimento provisdrio do objeto contratual ficara sob a responsabilidade do FISCAL do contrato, atendidas as exigéncias do
art. 161 da Lei Estadual/BA n2 9.433/2005.

2.11.1 Apds a comunicagdo formal de conclusdo da obra pela CONTRATADA, a Fiscalizagdo realizara vistoria, juntamente com o
responsavel técnico da mesma, para verificagao dos servigos realizados.

2.11.1.1 Verificada a conclusdo dos servigos, a obra sera recebida provisoriamente pelo CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, assinado pela fiscalizagdo e pelo responsavel técnico da CONTRATADA, lavrado no prazo de 15 (quinze) dias
contados da data da comunicagdo da conclusdo, nos termos do item 2.11.1.

2.11.1.2 Constatadas eventuais pendéncias, defeitos ou incorre¢des nos servigos executados caracterizadas como pequenas
irregularidades que ndo impegam o recebimento provisério do objeto, a Fiscalizagdo as formalizara no Termo de Recebimento
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Provisério, definindo prazo para a respectiva regularizagdo. Nesta hipotese, a CONTRATADA ndo estara habilitada para

recebimento do Ultimo pagamento até que sejam sanadas as irregularidades apontadas, devidamente atestadas pela

Fiscalizacdo em nova vistoria.

2.11.1.3 Constatada a inexecugdo parcial dos servigos, esta sera registrada e comunicada formalmente a CONTRATADA, com
manifestagdo do CONTRATANTE acerca dos ajustes a serem realizados, ndo sendo lavrado o Termo de Recebimento Provisério,

retomando-se, para todos os efeitos, a contagem do prazo de execugdo, desde a data da comunicagdo formal de conclusdo
dos servigos.

2.11.1.4 A ndo aceitagdo de algum servigo, no todo ou em parte, ndo implicara a dilagdo do prazo de entrega, salvo expressa
concordancia do CONTRATANTE.

2.12 Findo o prazo de que cuida o item 2.2 sem que a CONTRATADA proceda a comunicagdo da conclusdo da obra, ou na hipétese de
necessidade de ajustes nos servigos para fins de recebimento nos termos do item 2.11, restara caracterizada a mora, a contar da data
em que deveria ter sido concluida a obra, independentemente de notificagdo pelo CONTRATANTE.

2.13 O recebimento definitivo do objeto deste instrumento so6 sera concretizado depois de adotados, pelo CONTRATANTE, todos os
procedimentos do art. 161 da Lei Estadual/BA n® 9.433/2005.

2.13.1 O recebimento definitivo sera feito pela Comissdo de Recebimento do CONTRATANTE, mediante parecer

circunstanciado, ao final do prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de conclusdo da obra constante no Termo de
Recebimento Provisério, necessario para a observagao e vistoria que comprovem a adequagao do objeto aos termos contratuais,
podendo ser prorrogado na hipdtese de ocorréncia de caso fortuito, forga maior ou evento da natureza que impega ou dificulte
a elaboragdo do parecer circunstanciado de recebimento.

2.13.2 Constatadas irregularidades que caracterizem inexecucdo do objeto contratual, dentro do prazo de recebimento
definitivo, o CONTRATANTE notificard a CONTRATADA da ocorréncia, concedendo prazo para ajuste conforme a natureza da
irregularidade apontada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidade pela mora no cumprimento de suas obrigagdes contratuais.

2.13.3 A lavratura do Termo de Recebimento Definitivo estd condicionada a apresentagdo da Certiddo Negativa de Débito
relativa a matricula CNO pela CONTRATADA.

2.14 A Fiscalizagdo, ao considerar concluida a obra ou servigo, comunicara o fato a seus superiores, para as providéncias cabiveis.

2.15 Os recebimentos provisorio e definitivo ndo excluem a responsabilidade da CONTRATADA pela solidez e seguranga da obra, nem
a ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

2.16 O aceite ou aprovacdo do objeto pelo CONTRATANTE nio exclui a responsabilidade civil, penal e/ou administrativa da
CONTRATADA por vicios, defeitos ou disparidades com as especificagGes estabelecidas neste Contrato e no processo de Licitagdo que
o originou, verificadas posteriormente, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, a contar da expedi¢cdo do Termo de Recebimento
Definitivo, conforme disposto no artigo 618 do Cddigo Civil, garantindo-se ao CONTRATANTE, inclusive, as faculdades previstas na Lei
Federal n.2 8.078/90 — Cédigo de Defesa do Consumidor.

CLAUSULA TERCEIRA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrdo por conta dos recursos da Dotagdo Orgamentaria a seguir especificada:
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Caéd. Unidade Destinagao de Natureza da
L. Acdo (P/A/OE) Regido
t t R D
Orcamentaria/Gestora 7508 2800 ecursos espesa
40.601/0002 355 33.90.39

CLAUSULA QUARTA - DO PREGO

4.1 Os pregos unitdrios estabelecidos para os itens que compdem o objeto contratual encontram-se definidos no apenso | deste
instrumento.

4.2 D3-se ao presente contrato o valor global de RS xXX.XXX,XX (XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX), obtido com
base na aplicagdo do fator multiplicador “K”de xxx sobre a planilha de precos unitarios;

4.2.1 Nos pregos unitdrios definidos neste Contrato estdo inclusos todos e quaisquer custos necessarios ao fiel cumprimento
deste instrumento, inclusive todos aqueles relativos a remuneragdes, encargos sociais, previdenciarios e trabalhistas de todo o
pessoal disponibilizado pela CONTRATADA para a execugdo do objeto, transportes de qualquer natureza, todos os materiais,
equipamentos e maquinarios empregados, inclusive ferramentas e fardamentos, equipamentos de protecdo individual,
depreciacdo, aluguéis, administragdo, tributos e emolumentos;

CLAUSULA QUINTA — DOS ACRESCIMOS E DAS SUPRESSOES

5.1 A CONTRATADA se obriga a aceitar, quando solicitado e devidamente motivado pela Administragdo, nas mesmas condigdes
estabelecidas neste instrumento, as supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) e os acréscimos de até 50% (cinquenta por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 12 do art. 143 da Lei Estadual-BA n2 9.433/2005;

5.2 Nos termos do § 32 do artigo 143 da Lei Estadual/BA n2 9.433/2005, as supressdes poderdo ser superiores ao percentual de 25%,
desde que haja resultado de acordo entre as partes.

5.3 A fim de garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de desconto ofertado pela
CONTRATADA, os pregos unitarios referentes aos acréscimos e as supressoes que se fizerem nos servigos contratados, serdao aqueles
definidos pela multiplicagdo do fator “K” apresentado pela CONTRATADA na sua Proposta de Preco, pelos pregos unitarios constantes
da Planilha de pregos unitarios disponibilizada pela Administragdo.

5.3.1 Na hipdtese de celebragdo de aditivos contratuais para acréscimo de novos servigos (ndo constantes na Planilha de Pregos
Unitdrios), os seus pregos serdo calculados considerando:

5.3.1.1 O custo de referéncia (obtidos preferencialmente no SINAPI ou em outras Tabelas de Referéncia formalmente
aprovadas por drgdos ou entidades da Administragdo Publica como, por exemplo, o ORSE) observando-se a data base utilizada
no Orcamento estimado pela Administragdo.

5.3.1.2 A taxa de BDI de referéncia especificada no Orgamento estimado pela Administragdo.

5.3.1.3 O fator “K” apresentado pela CONTRATADA na sua Proposta de Prego.
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5.4 A eventual celebragcdo de aditivos contratuais para prorroga¢do de prazo de execugdao em decorréncia de atrasos, resultantes de
fatos alheios a vontade das partes, ndo implicardo acréscimo no valor originariamente previsto para a Administragado Local.

CLAUSULA SEXTA - DAS CONDICOES DO PAGAMENTO E DA RETENGAO DOS TRIBUTOS

6.1 Os faturamentos referentes ao objeto deste contrato serdo efetuados periodicamente, quando da apresentagdo do(s) Boletim(ns)
de Medigdo aprovado pelas partes, acompanhado(s) da respectiva da Nota Fiscal e ACEITE do CONTRATANTE, e se concluira no prazo
de 08 (oito) dias Uteis a contar da data de apresentagdo da documentagdo, desde que ndo haja pendéncia a ser regularizada, observadas

as condigGes a seguir:

6.1.1 A remuneragdo da CONTRATADA ser4 feita em fungdo das quantidades dos servigos efetivamente executados e aplicados
de forma definitiva na obra (com excegdo dos equipamentos do sistema de climatizagdo, que poderdo ser medidos antes da
aplicagdo definitiva, mediante comprova¢do de entrega no local da obra), devidamente aprovados pela fiscalizagdo,
multiplicadas pelos seus respectivos pregos unitdrios, estes previamente definidos pela aplicagdo do fator multiplicador “K”
ofertado pela CONTRATADA sobre os pregos unitarios constantes da Planilha de Pregos Unitarios disponibilizada na licitagdo.

6.1.2 A CONTRATADA devera informar a Fiscalizagdo, por escrito e com antecedéncia minima de 03 (trés) dias (a fim de permitir
a programacdo de vistoria a obra para verificagdo e medigdo dos servigos), a data final do periodo de medigdo proposto,
respeitado o prazo minimo de 30 (trinta) dias corridos entre periodos sucessivos, excetuando-se a Ultima medigdo, que podera
ocorrer em periodo inferior.

6.1.3 O Boletim de Medigdo serd composto de Planilha de medigdo (em modelo préprio fornecido pela fiscalizagdo), Memaria
de Calculo detalhada acompanhada dos croquis dos servigos executados, Notas Fiscais dos equipamentos medidos e Relatério
fotografico dos servigos realizados, e devera ser encaminhado a Fiscalizagdao, em formato PDF, até o dia Util seguinte a data final
do periodo de medigdo informado.

6.1.3.1 A planilha de medicdo devera conter:

6.1.3.1.1 A data inicial e final do periodo a que se refere a medicdo;

6.1.3.1.2 As quantidades dos servigos executados no periodo a que se refere a medigdao, bem como as quantidades
medidas acumuladas;

6.1.3.1.3 Assinatura do responsdvel técnico pela execugdo da obra.

6.1.4 O item contratual relativo a Administragdo Local sera medido em parcelas proporcionais a execugdo financeira, de forma
aresguardar o ritmo programado dos servigos, e a garantir que a obra chegue ao fim juntamente com a medigdo e o pagamento
de 100% da Administragdo Local.

6.1.5 A CONTRATADA devera manter durante a execugdo dos servigos, no minimo, a equipe técnica constante da Planilha de
Precos Unitdrios e com a carga hordria ali estabelecida, ndo sendo devido qualquer pagamento adicional em caso de outros
custos ndo discriminados, de emprego de outros profissionais ndo constantes da planilha ou de emprego daqueles profissionais
discriminados na planilha em carga horaria superior a prevista.

6.1.6 O Boletim de Medicdo serd aprovado no prazo maximo de 07 (sete) dias Uteis, contados a partir do segundo dia til
seguinte a data final do periodo de medi¢do, desde que respeitada a antecedéncia de que trata o item 6.1.2 e o prazo descrito
no item 6.1.3.
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6.1.7 A Nota Fiscal correspondente a cada Boletim de Medigdo so serd emitida apds aprovagao do mesmo pela Fiscalizagdo.

6.1.8 A CONTRATADA deverd apresentar, até a data da vistoria da Fiscalizagdo a obra para verificagdo e medigdo dos servigos,
copia digitalizada (em formato PDF), das seguintes comprovagdes de cumprimento das suas obrigagGes (exigiveis até a data
final do periodo da medigdo) relativas aos empregados alocados na obra:

6.1.8.1 Recolhimento da contribuigdo devida ao Instituto Nacional do Seguro social (INSS);

6.1.8.2 Recolhimento do valor devido ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

6.1.8.3 Declaragdo de fornecimento de vale-transporte, apresentando, sempre que solicitado, os comprovantes respectivos;

6.1.8.4 Declaragdo de fornecimento de refeigao, apresentando, sempre que solicitado, os comprovantes respectivos;

6.1.8.5 Folha de pagamento dos salarios, respeitados os valores estabelecidos nas ConvengGes Coletivas das categorias
respectivas.

6.1.9 A CONTRATADA devera anexar a primeira Fatura, obrigatoriamente, Comprovante de Inscrigdo da Obra no CNO (Cadastro
Nacional de Obras).

6.1.10 A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a Ultima medigdo ndo podera ser superior a 90% (noventa
por cento) do valor global do contrato.

6.1.11 A habilitagdo para o pagamento dos valores relativos a ultima medigdo da obra ficara condicionada a:

6.1.11.1 Regularizacdo de eventuais pendéncias, defeitos ou incorrecées apontadas pela Fiscalizagdo no Termo de
Recebimento Provisério;

6.1.11.2. A elaboragdo de relatdrio circunstanciado pela Fiscalizagdo, atestando a regularizagdo das pendéncias
eventualmente apontadas no Termo de Recebimento Provisério;

6.1.12 A nota fiscal/fatura far-se-a acompanhar da documentacio probatdria relativa ao recolhimento dos tributos, que tenham
como fato gerador o objeto consignado.

6.1.13 Verificando-se qualquer pendéncia impeditiva do pagamento, serd considerada data da apresentagdo da documentagdo
aquela na qual foi realizada a respectiva regularizagdo.

6.1.14 O CONTRATANTE realizara a retengdo de impostos ou outras obrigagcdes de natureza tributaria, na hipdtese de figurar
como substituto tributario, de acordo com a legislagdo vigente.

6.1.15 O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, para crédito em conta corrente e agéncia indicadas pela
CONTRATADA, preferencialmente em banco de movimentagao oficial de recursos do Estado da Bahia.

6.1.15.1 Para efeito de caracterizagdo de mora imputavel ao CONTRATANTE, n3do serdao considerados eventuais atrasos de
pagamento no periodo de fechamento do exercicio financeiro do Estado da Bahia, compreendido entre o final do més de
dezembro e o més de janeiro do exercicio subsequente, decorrentes de circunstancias alheias a vontade das partes, isto é,
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por forca de bloqueio de rotinas no sistema estadual obrigatoriamente utilizado para a execugdo dos pagamentos devidos
pelo CONTRATANTE;

6.1.16 A atualizagdo monetaria dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, em caso de mora, sera calculada considerando a
data do vencimento da obrigagdo e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variagdo do INPC do IBGE pro rata tempore,

observado, sempre, o disposto no item 6.1.13.
CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTAMENTO E DA REVISAO DE PRECOS

7.1 A concessdo de reajustamento, nos termos do inc. XXV do art. 82 c/c artigo 144 e seguintes da Lei Estadual — BA n2. 9.433/20005,
fica condicionada ao requerimento formal da CONTRATADA, ap6s o transcurso do prazo de 12 meses, contados da data da apresentagao
da proposta;

7.1.1 Adotar-se-a o INCC/FGV como indice oficial para o célculo da varia¢do de pregos, tendo como referencial o acumulado no
periodo de 12 (doze) meses, sendo o termo inicial o més de apresentagdo da proposta, e termo final o més que antecede o da

data de aniversario da mesma, a saber:
7.1.1.1 Més 1: xxxx/20XX;
7.1.1.2 Més 2: xxxx/20XX;

7.1.2 Serdo objeto de reajuste apenas os valores relativos a parcelas de servigos previstas para serem executadas apds o decurso
do prazo referido no item 7.1, respeitados os limites dos prazos de execugao pactuados pelas partes por forga deste instrumento,
em especial o cronograma fisicofinanceiro, observando-se ainda:

7.1.2.1 Havendo atraso ou antecipa¢do na execugdo das obras, servicos ou fornecimentos, relativamente a previsdo do
respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa da CONTRATADA, o reajustamento obedecerd as
condigdes seguintes:

a) Quando houver atraso, sem prejuizo da aplicacio das san¢Bes contratuais devidas pela mora, se os precos aumentarem,

prevalecerao os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigagdo; se os pregos diminuirem, pre-
valecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagao;

b) Quando houver antecipacio, prevalecerd o indice da data do efetivo cumprimento da obrigac3o.

7.1.3 Para determinagdo da parcela objeto do reajuste (definida no item 7.1.2) sera aplicado o critério pro rata die aos valores
acumulados mensais previstos no Cronograma Fisico-financeiro.

7.1.4 A variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos nao caracteriza alteragdo do mesmo, podendo ser
registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de aditamento;

7.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido revisdao do contrato para manutengdo do seu equilibrio econdmico
financeiro, exceto nas hipéteses de forga maior, caso fortuito, agravagdo imprevista, fato da administragdo ou fato do principe,
sera a revisdo considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagdo injustificada.

7.2 A revisdo de pregos nos termos do inc. XXVI do art. 82 da Lei Estadual n2. 9.433/2005, por interesse da CONTRATADA, dependera
de requerimento formal, instruido com a documentagdo que comprove o desequilibrio econémico-financeiro do Contrato. Devera ser
instaurada pelo CONTRATANTE, entretanto, quando este pretender recompor o prego que se tornou excessivo;
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7.2.1 A revisdo de pregos, se ocorrer, devera ser formalizada através de celebragdo de Aditivo Contratual.
CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA

A vigéncia do instrumento contratual sera de 18 (dezoito) meses, a contar da data da publicagdo do seu resumo no Didrio de Justica
Eletrénico, admitindo-se a sua prorrogacdo formalizada por termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade competente.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DOS SERVICOS

9.1 A CONTRATADA devera garantir a solidez e seguranga dos servigos executados pelo periodo minimo 5 (cinco) anos, a contar da
expedicdo do Termo de Recebimento Provisdrio da Obra, em conformidade com o art. 618 do Cédigo civil.

9.1.1 A CONTRATADA devera garantir a qualidade da obra contra defeitos em sistemas, elementos, componentes e instalagdes
executados durante os prazos recomendados na tabela D.1 da ABNT NBR 15575-1:2013, contados do recebimento provisério
da obra.

9.1.2 Quando nao houver nos documentos técnicos (Projetos e Memorias) a definigdo do prazo minimo de garantia requerido
para os equipamentos eletroeletronicos, a CONTRATADA deverda garantir a qualidade e o bom funcionamento dos
equipamentos fornecidos pelo periodo minimo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisério da obra.

9.1.3 Para os equipamentos de climatizagdo do sistema VRF a serem fornecidos, a instalagdo e o start-up deverdo ser
obrigatoriamente executados pelo fabricante ou por instaladores por ele credenciados, de forma a garantir a substituicdo,
reparo ou modificacdo, sem qualquer despesa para o CONTRATANTE (ainda que condicionado a celebracdo pelo CONTRATANTE
de contrato de manutengdo preventiva com o fabricante ou com instaladores por ele credenciados), dos equipamentos que
apresentarem defeitos de fabricagdo dentro do prazo de 01 (um) ano, a contar da data de emissdo da nota fiscal dos

equipamentos.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1 Além das determinac&es contidas na CLAUSULA SEGUNDA deste contrato e no Processo de Licitagdo que o originou — que aqui se
consideram literalmente transcritas, bem como daquelas decorrentes de lei, a CONTRATADA, obriga-se a:

10.2 Promover a execugdo contratual de acordo com as especificagdes técnicas e exigéncias constantes no Processo de Licitagdo e no
presente contrato, nos locais determinados, ndo podendo eximir-se da obrigacdo, ainda que parcialmente, sob a alega¢do de falhas,
defeitos ou falta de materiais e/ou pegas.

10.3 Prestar diretamente o objeto contratual, ndo os transferindo a outrem, no todo ou em parte, salvo com expressa anuéncia do
CONTRATANTE, observado o quanto disposto na clausula décima terceira deste instrumento.

10.4 Realizar os servigos descritos nos Memoriais Descritivos/Especificagdes Técnicas, na Planilha de Pregos Unitarios, no Cronograma
Fisico-Financeiro e nos Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, obedecendo rigorosamente as Normas
Técnicas da ABNT, assim como as determina¢des do CONTRATANTE e da legislacdo pertinente.
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10.4.1 Em casos de divergéncias/inconsisténcias entre os diversos componentes técnicos do projeto executivo, tais como
projetos e memoriais, prevalecerdo as especificagdes contidas em projeto, com a devida anuéncia da Fiscalizagdo.

10.5 Responsabilizar-se pela observancia de:

10.5.1 Leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao
objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas;

10.5.2 Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO
(Instituto Nacional de Metrologia) e suas atualizagdes;

10.5.3 Instrugdes e resolugdes dos 6rgdos dos sistemas CREA / CONFEA e CAU / CAU/BR;
10.5.4 Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria, entre outros;
10.5.5 Normas internacionais especificas consagradas, na falta de normas da ABNT;

10.5.6 Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato.

10.6 Responsabilizar-se por todos os custos e providéncias para emissdo da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU).

10.7 Efetuar a inscri¢cdo da obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO até 30 dias apds o seu inicio, e ao seu término proceder o devido

encerramento.

10.8 Responsabilizar-se pelo pagamento de servigos, bem como por todas as providéncias e pagamento de taxas e emolumentos junto
as concessiondrias de servigos publicos, para efetivacdo das ligagdes provisdrias e/ou definitivas de agua, telefone, energia elétrica,
esgoto, gas e outros pertinentes.

10.9 Investigar e checar as informacgdes relativas as interferéncias antes da execugao dos servigos.

10.9.1 Consideram-se interferéncias todas as instalagGes existentes e situadas na area de implementag¢do da obra, em posicao
tal que dificultem ou impossibilitem os servigos necessdrios a execu¢dao das mesmas.

10.9.2 O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalizagdo, fornecera as indicagdes que dispuser sobre as interferéncias existentes,
podendo, entretanto, ocorrerem outras, ndo planejadas, cuja solugdo devera ser programada de forma a ndo prejudicar o
inicio previsto, nem o cronograma das obras.

10.10 Planejar e controlar a obra através de cronograma fisico-financeiro cumprindo os prazos nele previstos.

10.11 Manter quadro de pessoal adequado ao cronograma de obras, para atendimento dos servigos previstos neste instrumento, sem
interrupgdo, ndo sendo aceitavel atraso seja por motivo de férias, descanso semanal, licenga, greve, falta ao servigo ou demissdo de
empregados.
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10.12 Elaborar planejamento detalhado da obra com base no cronograma fisico-financeiro contratual e nas premissas definidas no item
1.2 do presente instrumento, e apresentar a Fiscalizagdo em até 10 (dez) dias contados da emissdo da Autorizagdo de Servigo. O
planejamento detalhado devera ser atualizado mensalmente e sempre que solicitado pela Fiscalizagdo, e serd composto no minimo por:

10.12.1 Cronograma das atividades da obra detalhado ao nivel de "atividade" em padrdo MS Project ou software similar, no
qual devem constar explicitamente: o prazo requerido para as diversas atividades, as datas de inicio e de término das atividades,

0 sequenciamento das atividades e o "caminho critico" da obra;
10.12.2 Plano de aquisi¢des;
10.12.3 Histograma de mao-de-obra.

10.13 Manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos projetos de todas as partes da obra e das instalagées do canteiro, assim

como ART/RRT, Memoriais Descritivos e Didrio de Obra.

10.14 Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigbes exigidas na
licitagdo, devendo a CONTRATADA informar o CONTRATANTE, imediata e formalmente, a eventual impossibilidade de renovagao ou

apresentagdo de qualquer desses documentos.

10.15 Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruidos e sinalizados, devendo sempre retirar o entulho para locais
externos ao prédio, apos execugdo dos servigos, observando o disposto na legislagdo e nas normas relativas a protegdo ambiental.

10.15.1 Todo o entulho devera ser removido pela CONTRATADA, observando os seguintes cuidados:

10.15.1.1 Limpeza constante das areas trafegadas;
10.15.1.2 Tamponamento de ralos e vélvulas de lavatdérios durante a obra.
10.15.1.3 Disposi¢do de cagamba coletora de entulho.

10.16 Fornecer todos os materiais e equipamentos necessarios a perfeita execucdo dos servicos conforme descritos nos projetos e/ou

nas especificagoes.

10.16.1 As amostras de materiais solicitadas e aprovadas pela fiscalizagdo do CONTRATANTE ficardo em posse desta até o
término dos servigos para permitirem, a qualquer tempo, a verificagdo da semelhanga com o que fora utilizado.

10.16.2 O CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar qualquer material que ndo satisfaga aos padrdes de qualidade

especificados.

10.16.3 A CONTRATADA devera efetuar, sem 6nus para o CONTRATANTE, sempre que solicitado, testes e demais provas exigidas
por normas técnicas e oficiais para efetiva utilizagdo dos produtos.

10.16.4 A substituicdo das marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados nos documentos e projetos anexos ao Edital
como referéncia de qualidade do respectivo item, somente se dara apds aprova¢dao do CONTRATANTE.

10.16.4.1 Nao sera admitida a substituicdo dos equipamentos especificados para o sistema de climatizagdo VRF, em fungdo

da necessidade de compatibilidade com o sistema de automatizagdo e monitoramento ja implantado;
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10.17 N3o introduzir, seja a que titulo for, quaisquer modificacdes nos projetos e/ou nas especificagdes, sem o consentimento prévio,
e por escrito, do CONTRATANTE.

10.18 Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas para boa execugdo dos servigos correrdo, sempre, por conta da
CONTRATADA.

10.19 Atender, nos prazos consignados neste instrumento, as recusas ou determinagdes, pelo CONTRATANTE, de substitui¢do de bens
ou desfazimento de servigos que ndo estejam sendo ou ndo tenham sido fornecidos ou executados de acordo com as Normas Técnicas
e/ou em conformidade com as condi¢gbes do instrumento contratual ou do processo de Licitagdo, providenciando sua imediata
reparagao, substituicdo e/ou realizagdo, sem dnus para o CONTRATANTE;

10.20 Providenciar, ao final da execu¢do dos servigos, a limpeza completa das instalagdes fisicas envolvidas na execugdo do objeto
contratual, removendo, as suas expensas, todos os materiais inserviveis e entulho de modo geral, observando-se o seguinte:

10.20.1 Serdo lavados convenientemente e de acordo com as especificagdes, todos os pisos e, ainda, aparelhos sanitarios, vidros,
ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, etiquetas, manchas e argamassa.

10.20.2 Entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservagao, devendo apresentar funcionamento perfeito em todas
as suas instalagdes, equipamentos e aparelhos.

10.21 Providenciar, no prazo de até 60 dias contados da data do recebimento provisdrio, a apresenta¢do do Comprovante de Inscri¢do
da Obra no CNO enquadrada, quanto a situagdo cadastral, como encerrada.

10.22 Empregar mdo de obra habilitada e compativel com o grau de especializagdo de cada servigo. A atuacdo dos profissionais devera
satisfazer requisitos profissionais em nivel compativel com as atribui¢des que Ihe forem delegadas, sob inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

10.23 Contratar seguro com cobertura para morte e invalidez permanente, por motivo de acidente de trabalho (assim considerados
também aqueles que eventualmente ocorram durante o trajeto para o local de trabalho), para todos os empregados alocados
diretamente para a execugdo da obra.

10.23.1 A CONTRATADA devera apresentar a comprovac¢do de contratacdo do seguro de que cuida o item 10.23 mensalmente
e/ou sempre que houver inclusdo, exclusdo ou substituigdo de trabalhador, configurando-se, a inexisténcia de tal comprovagao,
como hipétese impeditiva de pagamento.

10.23.2 O seguro de que cuida o item 10.23 deverd garantir a cobertura contra morte e invalidez durante todo o periodo em
que o empregado estiver vinculado a execugdo do presente contrato.

10.23.3 Os valores a serem eventualmente pagos quando da ocorréncia de qualquer dos eventos abrangidos pela cobertura
devem respeitar as regras estabelecidas na Convengao Coletiva aplicivel a CONTRATADA.

10.24 A CONTRATADA devera contratar seguro de modo a garantir, até o recebimento provisério da obra:

10.24.1 Indenizagdo por danos materiais e corporais causados involuntariamente a terceiros decorrentes da execugdo da obra
(responsabilidade civil cruzada), cuja cobertura devera ter valor da cobertura maior ou igual a 50% do valor global do contrato;
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10.24.2 Indenizagdo relativa as perdas e aos danos materiais ocasionados na execugao da obra decorrentes de riscos inerentes
a construcdo, inclusive incéndio (risco de engenharia), cujo beneficiarios serd o Ministério Publico do Estado da Bahia e o valor
da cobertura sera maior ou igual ao valor global do contrato.

10.25 A CONTRATADA deverd apresentar a apélice do seguro de que cuida o item 10.24 a Fiscalizagdo para aprovagdo no prazo de até
10 (dez) dias contados da emissdo da Autorizagdo de Servigo.

10.25.1 A apdlice do seguro devera estar vigente durante todo o prazo de vigéncia do contrato, devendo ser reforgada na
hipotese de prorrogagdo do mesmo, ou nas hipoteses de alteragdo de valor contratual decorrentes de acréscimos pactuados
nos termos da clausula quinta.

10.26 N3o alocar empregado para outras atividades que constituam desvio de fungdo das atividades para as quais esta sendo contratado.

10.27 Apresentar relagdo contendo nome, nimero de identidade e de CPF dos empregados vinculados a execugdo do contrato, bem
como copia da carteira de trabalho dos empregados alocados para a execugdo deste instrumento.

10.28 Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas gerais de seguranga do trabalho, identificagdo, disciplina e
outros regulamentos instituidos pelo CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serdo executados os
servigos objeto do Contrato.

10.29 Fornecer todos os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas
diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n2 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais
dispositivos de seguranga necessarios.

10.30 Manter todos os operarios, empregados da empresa ou subcontratados, convenientemente fardados e identificados, de modo a:
10.30.1 Constar no uniforme o nome da empresa;
10.30.2 Portarem crachd de identificagdo e equipamentos de seguranga tais como botas, capacete, luvas, éculos, cintos, etc;

10.30.3 A inobservancia ao disposto nos itens 10.30.1 e 10.30.2 acarretara o impedimento do acesso do empregado ao local
da obra, bem como na sua imediata retirada do local da obra, na hipdtese de ser encontrado sem a vestimenta e equipamentos
de seguranc¢a adequados.

10.31 Promover o imediato afastamento e a respectiva substituicdo, sempre que exigido pelo CONTRATANTE e independentemente de
justificativa por parte deste, de empregados e/ou prepostos cuja permanéncia se demonstre em desacordo com este instrumento, ou,
ainda, com a moralidade e a ética, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA, quaisquer 6nus decorrentes das leis trabalhistas e
previdencidrias, bem como qualquer outra que tal fato imponha.

10.32 Responder perante o CONTRATANTE pela conduta, frequéncia, pontualidade e assiduidade de seus empregados.

10.33 Determinar e providenciar a realizagdo regular dos exames de saude, na forma da lei, dos trabalhadores empregados na
consecuc¢do do objeto deste ajuste, bem como arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, fardamento, alimentagao e
todas as demais obrigagGes especificadas nos dissidios ou convengdes coletivas.
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10.34 Fornecer mensalmente e sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, comprovantes do regular cumprimento das obrigagdes
trabalhistas e previdenciarias, no que se refere a execugdo do Contrato.

10.35 Realizar o pagamento de todas as remuneragdes e indenizagdes cabiveis e previstas na Legislagdo Trabalhista, bem como de todos
os encargos previdenciarios relativos aos empregados designados para atividades relacionadas com a execugdo do presente contrato,
sendo-lhe defeso invocar a existéncia deste para tentar eximir-se daquelas obrigages ou transferi-las ao CONTRATANTE.

10.35.1 A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos supracitados, ndo transfere a responsabilidade por seu
pagamento a Administragdo do CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto do instrumento contratual.

10.36 Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigéncias previstas na legislagdo profissional especifica e pelos encargos fiscais e
comerciais resultantes da execugdo do contrato.

10.36.1 A eventual retengdo de tributos pelo CONTRATANTE nado implicarad na responsabilizagdo deste, em hipdtese alguma,
por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos pela CONTRATADA.

10.37 Arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de iluminagao.

10.38 Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurancga nos locais de servigos.

10.39 Realizar os servigos de acordo com todas as normas de seguranga vigentes, utilizando os equipamentos de protec¢do individual e
coletiva necessarios, ficando sob total responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de qualquer acidente que venha vitimar seus
empregados e/ou pessoas e prédios vizinhos, em decorréncia da execugdo do objeto do presente contrato.

10.40 Adotar todas as precaugdes e zelar permanentemente para que suas operagdes nao provoquem danos fisicos ou materiais a
terceiros, nem interfiram negativamente com o trafego nas vias publicas que utilizar ou que estejam localizadas nas proximidades da
obra.

10.40.1 Responsabilizar-se por todos os danos causados as instalages existentes, aos moveis, a terceiros e aos bens publicos.

10.40.2 Remover os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via publica, sob suas expensas.

10.41 Arcar, quando da execu¢do do objeto contratual, com todo e qualquer dano ou prejuizo, independentemente da natureza,
causado ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em consequéncia de erros, impericia prépria ou de auxiliares que
estejam sob sua responsabilidade, bem como responder por quaisquer danos causados por maquinas e equipamentos a prédios,
instalagGes, pavimentos, passeios ou jardins de propriedade do CONTRATANTE ou de terceiros.

10.41.1 Constatado o dano, devera o mesmo ser prontamente reparado pela CONTRATADA, sem Onus para o CONTRATANTE,
de modo a recompor a forma e condigbes originais do(s) bem(ns) e/ou local(is) danificado(s), independentemente de solicitagdo
formal.

10.42 Ressarcir ao CONTRATANTE todos os custos decorrentes de paralisagdo ou interrupgdo dos servigos contratados, exceto quando
isto ocorrer por sua solicitagao, ou ainda por caso fortuito ou for¢ca maior, desde que tais circunstancias sejam formalmente comunicadas
ao CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas apds a sua ocorréncia.

10.43 Participar das reunides agendadas pelo CONTRATANTE, com o objetivo de analisar e submeter a aprovagdo os servigos até entdo
executados, bem como definir novas agGes de trabalho.
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10.44 Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer duvida, anormalidade, irregularidade ou inexisténcia de projetos e
especificagdes que porventura sejam detectados e possam interferir no bom andamento dos servigos, para analise e corregao, se for o
caso.

10.45 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislagdo, contendo descrigdo dos servigos, indicagdo de quantidades/qualidades,
precgos unitarios e valor total.

10.46 Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por autoridades federais, estaduais e municipais em
consequéncia de fato a ela imputavel e relacionados com os servigos e/ou fornecimentos contratados.

10.47 Permitir e oferecer condi¢Ges para a mais ampla e completa fiscalizagdo durante a vigéncia do instrumento contratual, fornecendo
informacGes, propiciando o acesso a documentagdo pertinente e a execugdo contratual, e atendendo as observagdes e exigéncias
apresentadas pela fiscalizagao;

10.47.1 A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna do CONTRATANTE e/ou auditoria externa por ela indicada
tenham acesso a todos os documentos que digam respeito a execugdo contratual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO DIARIO DE OBRAS

11.1 Caberd a CONTRATADA a elaboragdo e manuten¢do de Didrio de Obras, conforme modelo préprio disponibilizado pelo
CONTRATANTE, devidamente numerado e rubricado pela fiscalizagdo e pelo responsdavel técnico da CONTRATADA.

11.1.1 A abertura do Diario de Obras ocorrera nos termos do quanto disposto no item 2.4.2, de modo que o dia “01” do
Didrio corresponda ao primeiro dia do prazo de execugdo dos servicos.

11.2 O Diario de Obras permanecera disponivel para escrituragdo no local da obra e terd as seguintes caracteristicas:

11.2.1 Serd um documento Unico, enviado pela CONTRATADA ao  CONTRATANTE,

preferencialmente via correio eletrénico, em formato PDF, assinado digitalmente que devera ser impresso e arquivado na obra
apos devolugdo do mesmo pelo CONTRATANTE a CONTRATADA.

11.2.2 Devera ser claro e objetivo, de modo a permitir a reconstituicdo dos fatos relevantes ocorridos na obra e que tenham
influenciado de alguma forma seu andamento ou execugao.

11.3 O Diario de Obras contera, no minimo, os seguintes campos, que deverdo ser preenchidos diariamente:
11.3.1 Nome da CONTRATADA;
11.3.2 Nome do CONTRATANTE;
11.3.3 Data do dia;
11.3.4 Prazo contratual, prazo decorrido e prazo remanescente;

11.3.5 Condigdes climaticas;
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11.3.6. CondigGes de maquinas e equipamentos;

11.3.7 Nimero e categoria de empregados;

11.3.8 Ocorréncias;

11.3.9 Assinaturas da CONTRATADA e do CONTRATANTE.
11.4 A CONTRATADA, obrigatoriamente registrara no Diario de Obras:

11.4.1 Interferéncias nos servigos causadas por terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;

11.4.2 Consultas a fiscalizagdo;

11.4.3 Datas de conclusdo de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

11.4.4 Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

11.4.5 Respostas as interpelagdes realizadas pela fiscalizagao;

11.4.6 Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servigo.
11.5 A CONTRATADA podera anotar no Didrio de Obras outros fatos que, a seu juizo, sejam objeto de registro.
11.6 Serdo objetos de registro no Diario de Obras pela Fiscalizagdo:

11.6.1 Observagoes cabiveis a propdsito dos langamentos da CONTRATADA no Diario de Obras;

11.6.2 Observagoes sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificacbes, prazos e cronogramas;

11.6.3 SolugGes as consultas, langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultdnea para autoridade
superior, quando for o caso;

11.6.4 Restri¢Ges que |he paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus
prepostos e sua equipe;

11.6.5 Determinagao de providéncias para o cumprimento do objeto e suas especificagdes;
11.6.6 Outros fatos que, a juizo da Fiscalizagdo, devem ser objeto de registro.

11.7 Apds a conclusdo dos servigos, a CONTRATADA entregara ao CONTRATANTE uma via impressa do Diario de Obras, observadas as
formalidades exigidas neste instrumento.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO CANTEIRO DE OBRAS

12.1 O CONTRATANTE disponibilizara instalagdes de refeitdrio e sanitario para utilizagdo pelos operarios. A CONTRATADA podera utilizar
as dependéncias do préprio local da obra para instalagdo de Almoxarifado.

12.2 Cabe a CONTRATADA respeitar todas as determinagdes constantes da NR18.

12.3 A CONTRATADA sera responsavel, até o final da obra, pela conservagdo das condigdes visuais, higiénicas e de seguranca das areas
sob sua responsabilidade, devendo ao final dos servigos devolver as referidas areas nas mesmas condigdes que lhe forem entregues.

12.4 A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras:
12.4.1 Uma copia completa dos projetos com seus respectivos Memoriais Descritivos;
12.4.2 Uma c6pia do contrato;

12.4.3 Diério de Obras;
12.4.4 O cronograma fisico-financeiro onde se possam visualizar facilmente as programacg&es e as posi¢des atualizadas do
servigo.

12.5 E de responsabilidade da CONTRATADA deixar o local perfeitamente limpo e organizado.

12.6 A CONTRATADA deverd retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura impugnados pelo CONTRATANTE.

12.7 A CONTRATADA serd responsavel pela manuten¢do da ordem nas areas sob sua responsabilidade.

12.8 O CONTRATANTE, em hipdtese alguma, responderd por eventuais danos ou perdas de materiais e equipamentos da CONTRATADA
que venham a ocorrer em seu canteiro de obras.

12.9 Todas as instalagOes provisorias deverdo ser desmontadas e retiradas do local ao término da obra pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS DEMOLICOES E REPOSICOES

13.1 A CONTRATADA devera executar as demoligGes e as remog¢des de qualquer natureza, préidentificadas ou ndo, que lhe forem
indicadas pela Fiscalizagdo, para permitir a execugdo da obra.

13.2 Os servigos de demoligGes deverao ser executados de forma manual, cuidadosa e progressivamente, utilizando-se de ferramentas

adequadas.

13.3 O uso de ferramentas motorizadas dependera de prévia autorizagdo do CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA adotar todas as
medidas necessarias para evitar queda de materiais no momento das demoligGes.

13.4 Os entulhos e os materiais ndo sujeitos a reaproveitamento, provenientes das demoligdes, bem como o material inservivel
resultante dos servigos da obra, serdo transportados pela CONTRATADA e levados para local apropriado, as suas expensas.
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13.5 O material retirado sujeito a reaproveitamento sera transportado e devidamente armazenado pela CONTRATADA, as suas expensas,

em local determinado pela fiscalizagdo.

13.6 Na execugdo dos servicos de demoligdo e reposigdo devem ser obedecidas as Normas de Seguranga (NR18), observadas,

especialmente as disposi¢cdes que se seguem:

13.6.1 Antes de se iniciar a demoli¢do, as linhas de fornecimento de energia elétrica, agua, inflamaveis liquidos e gasosos
liquefeitos, substancias toxicas, canalizagdes de esgoto e de escoamento de dgua devem ser desligadas, retiradas, protegidas

ou isoladas, respeitando-se as normas e determinagdes em vigor;
13.6.2. Antes de se iniciar a demoli¢do, devem ser removidos os vidros, ripados, estuques e outros elementos frageis;

13.6.3 Os locais onde estejam sendo realizados os servigos devem ser isolados por tapume, fechadas todas as frestas e aberturas

no piso que possam permitir quedas e/ou vazamentos de materiais;

13.6.4 Os materiais das edificagdes, durante a demolicdo e remogdo, devem ser previamente umedecidos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SUBCONTRATACAO

14.1 A CONTRATADA somente podera subcontratar parte dos servicos objeto deste instrumento, hipdtese em que serd necessdria a
prévia e expressa aprovacdo do CONTRATANTE;

14.1.1 Para instruir o pedido de autorizagdo para subcontratar, a CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizagdo a seguinte
documentacdo relativa a empresa a ser subcontratada: cépia do contrato social, cartdo CNPJ, lista de empregados (com nome,
fungdo e nimero de CPF/MF) que trabalhardo diretamente no canteiro, cépia da CTPS dos empregados, além da cépia do
contrato de prestagdo de servigos assinado entre as partes;

14.2 Autorizada a subcontratagdo parcial dos servigos, nos termos do item 14.1, a CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenagdao
das atividades da Subcontratada, respondendo perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacGes contratuais

originariamente pactuadas;
14.3 E vedada a subcontratagdo total dos servigos objeto deste contrato;

14.4 Serd exigivel da CONTRATADA a comprovagdao do cumprimento, pela subcontratada, das mesmas obriga¢des trabalhistas,

previdencidrias e fiscais por ela assumidas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
15.0 O CONTRATANTE, além das obriga¢Ges contidas neste contrato por determinagdo legal, obriga-se a:

15.1 Fornecer, em prazo habil, as informagdes necessarias para que a CONTRATADA possa executar plenamente o objeto contratado;
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15.2 Colaborar com a CONTRATADA, fornecendo os subsidios necessarios para execugdo dos servigos e prestando as informagdes e os
esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou responsavel técnico da CONTRATADA;

15.3 Realizar a remogdo de: divisdrias, forros, luminarias e instalagGes elétricas existentes no local.

15.4 Realizar os pagamentos devidos pela execugdo dos servigos, nos termos e condig¢Ges previstos nas clausulas quarta e sexta deste
instrumento;

15.5 Permitir o acesso dos empregados autorizados da CONTRATADA as instalagoes fisicas do

CONTRATANTE, nos locais e na forma necessarios para a execugdo dos servigos;
15.6 Providenciar, com os 6rgdos competentes, a obtengdo do Alvara de Licenga para oba e do Alvara de Habite-se;

15.7 Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condigdes de realizagdo do contrato, notificando imediatamente a
CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou irregularidades constatadas na execugdo do objeto, para que sejam adotadas

as medidas corretivas necessarias;

15.8 Fornecer a CONTRATADA, apds o recebimento definitivo da obra e mediante solicitagdo, atestado de capacidade técnica, quando
o fornecimento do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condigdes previstas no contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA GARANTIA CONTRATUAL

16.1 A CONTRATADA deverd apresentar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 20 (vinte) dias contados da assinatura do contrato,
garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por uma das modalidades previstas no paragrafo 12 do art. 136
da Lei n29.433/05.

16.2 A auséncia de apresentacao da garantia pela CONTRATADA, no prazo estipulado nesta clausula, se configura como hipdtese de
pendéncia impeditiva do pagamento, sem prejuizos das sang¢des contratuais e legais aplicaveis a matéria.

16.3 A garantia, em qualquer das modalidades, respondera pelo inadimplemento das obrigagdes contratuais e pelas multas impostas,
independentemente de outras cominagGes legais.

16.3.1 A CONTRATADA fica obrigada a, durante toda a vigéncia do contrato, reforgar o valor da garantia sempre que esta for
utilizada para o adimplemento de obrigagbes e/ou multas, bem assim nas hipoteses de aditivos ou apostilamento que
repercutam no valor contratual.

16.4 A garantia, quando prestada nas modalidades seguro-garantia ou fianga bancaria, devera estar vigente durante todo o prazo de
vigéncia do contrato, devendo ser refor¢ada na hipdtese de prorrogagdo do mesmo por forga de aditamento contratual.

16.5 A garantia, quando prestada na modalidade caugdo, somente sera restituida a CONTRATADA, no montante a que esta fizer jus,
apos o integral cumprimento/adimplemento de todas as obriga¢des contratuais e multas, observadas as regras impeditivas de

pagamento.

16.6 Poderad ser exigida garantia adicional, caso se configure a hipotese do § 22 do artigo 97 da lei estadual n2 9.433/2005.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

17.1 Na forma das disposi¢des estabelecidas na Lei Estadual-BA n2 9.433/2005, o CONTRATANTE designara servidor(es), por meio de
Portaria especifica para tal fim, para a fiscalizacdo deste contrato, tendo poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA sobre as
irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas na execugdo deste instrumento;

17.2 Sera permitida a contratagdo de terceiros para assistir e subsidiar a fiscalizagdo com informagdes pertinentes a essa atribuigdo;
17.3 As exigéncias da Fiscalizagdo se baseardo nas especificagdes e nas Normas vigentes.

17.4 Os servigos objeto deste instrumento deverdo se desenvolver em regime de estreito entendimento entre a equipe de trabalho e a
fiscalizagdo, incumbindo a esta acompanhar e verificar a perfeita execugdo do contrato, em todas as suas fases, competindo-lhe,
primordialmente:

17.4.1 Anotar, em registro proprio, as ocorréncias relativas a execugdo do contrato, determinando as providéncias necessarias
a corregdo de falhas, irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-lhes a execugdo, sem prejuizos das sangbes
contratuais legais;

17.4.2 Transmitir a CONTRATADA instrugdes e comunicagGes de alteragBes de prazos, cronogramas de execugdo e
especificagdes do projeto, quando for o caso;

17.4.3 Dar imediata ciéncia a seus superiores dos incidentes e ocorréncias da execu¢do que possam acarretar alteragGes
contratuais, imposi¢do de san¢des ou rescisdo contratual;

17.4.4 Adotar, junto a terceiros, as providéncias necessarias para a regularidade da execu¢do do contrato;

17.4.5 Promover, com a presenga de preposto da CONTRATADA, a verificagdo dos servigos e fornecimentos ja realizados,
emitindo a competente habilitagdo para pagamento;

17.4.6 Esclarecer prontamente as duvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente do

CONTRATANTE, se necessario, parecer de especialistas;
17.4.7 Cumprir as diretrizes fixadas no instrumento contratual e na Lei Estadual BA n2 9.433/2005;

17.4.8 Fiscalizar a obrigagdo da CONTRATADA de manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

17.4.9 Acompanhar o cumprimento do prazo de execugdo;

17.4.10 Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato,
termo de referéncia, orcamentos, cronogramas, correspondéncias, etc.;

17.4.11 Aprovar as substituicdes de materiais porventura aconselhaveis ou necessarias;
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17.4.12 Elaborar relatérios de visitas a obra;

17.4.13 Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para sua retirada do canteiro
de obra;

17.4.14 Rejeitar qualquer servigo considerado ndo aceitavel, no todo ou em parte, o qual devera ser refeito ou reparado, as
expensas da CONTRATADA e nos prazos estipulados;

17.4.15 Promover reunides com o responsavel técnico da CONTRATADA, para tratar de assuntos relacionados a obra, tais como:
atividades desenvolvidas no periodo, acompanhamento do cronograma fisico-financeiro, programacdo das atividades para o
periodo seguinte, recursos materiais e humanos disponiveis e necessarios, alteragoes de projeto, etc.;

17.5 Afiscalizagdo, pelo CONTRATANTE, n3do desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a perfeita execugdo do objeto
contratual.

17.5.1 A auséncia de comunicagdo, por parte do CONTRATANTE, sobre irregularidades ou falhas, ndo exime a CONTRATADA
das responsabilidades determinadas no instrumento contratual.

17.6 A adogdo de solugdes técnicas divergentes do indicado no projeto ou nos memoriais descritivos devem ser previamente aprovadas
pela fiscalizagdo.

17.7 O CONTRATANTE poderd recusar, sustar e/ou determinar a substituicdo de bens ou desfazimento/refazimento de servigos que ndo
estejam sendo ou ndo tenham sido fornecidos ou executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as
condigdes contratuais ou do processo de Licitagdo, ou ainda que atentem contra a seguranga de terceiros ou de bens.

17.7.1 Qualquer bem ou servigo considerado ndo aceitdvel, no todo ou em parte, deverd ser refeito, reparado ou substituido pela
CONTRATADA, as suas expensas.

17.7.2 A n3o aceitagdo de algum bem ou servigo, no todo ou em parte, ndo implicard na dilagao do prazo de execugdo, salvo expressa
concordancia do CONTRATANTE.

17.8 Para fins de fiscalizagdo, o CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA, a qualquer tempo, os documentos relacionados com a
execugdo do presente contrato.

17.9 A CONTRATADA permitira e oferecera condi¢des para a mais ampla e completa agdo da fiscalizagdo, durante a vigéncia do contrato,
fornecendo informacgGes, propiciando o acesso a documentagdo pertinente e aos locais dos servicos em execugdo, atendendo as
observag0es e exigéncias apresentadas.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS PENALIDADES

18.1 A CONTRATADA sujeitar-se-a as san¢des administrativas previstas na Lei Estadual-BA n2. 9.433/2005, as quais poderdo vir a ser
aplicadas apos o prévio e devido processo administrativo, assegurando-lhe, sempre, o contraditdrio e a ampla defesa;

18.2 Em caso de inadimplemento parcial ou total de obrigagdes pela CONTRATADA, e ndo sendo suas justificativas aceitas pelo
CONTRATANTE, aquela poderao ser aplicadas, observado o disposto no item anterior, as seguintes penalidades:
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18.2.1 Multa;

18.2.2 Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a

Administragdo pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

18.2.3 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes desta punigdo e até que seja promovida sua reabilitagdo perante a Administracdo Publica Estadual;

18.2.4 Descredenciamento do sistema de registro cadastral;

18.3 Nas hipdteses de aplicagdo das sangBes previstas nos subitens 18.2.2 a 18.2.4, estas serdo impostas a CONTRATADA
cumulativamente com multa;

18.4 A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execug¢do do contrato, sujeitara a CONTRATADA a multa de mora, que
sera graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos os seguintes limites maximos:

18.4.1-10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do Contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo;

18.4.2 - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o 302 (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor total da parte do servigo ndo
realizado;

18.4.3-0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subseqliente ao 302 (trigésimo), sobre o valor da parte do servigo
ndo realizado;

18.5. O inadimplemento de obriga¢do acessdria, assim consideradas aquelas que coadjuvam com a principal, sujeitard a CONTRATADA
a multa de mora, que serd graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos os seguintes limites maximos:

18.5.1 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso;

18.5.2 0,6% (seis décimos por cento) por cada dia subsequente ao trigésimo, calculados sobre o valor ou custo da obrigagdo
descumprida, conforme o caso;

18.5.2.1 Serd considerado como custo da obrigacdo descumprida para efeitos da aplicacdo de penalidade, os valores a serem
despendidos pela CONTRATADA para regularizar eventual pendéncia que tenha ocasionado o descumprimento da obrigagdo;

18.6 A aplicagdo de multa a CONTRATADA ndo impede que a Administragao rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais
sangBes previstas na Lei Estadual-BA n2 9.433/2005;

18.7 Quando aplicadas, as multas deverdo ser pagas espontaneamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, ou serem deduzidas
do pagamento a ser efetuado pelo CONTRATANTE, caso este deva ocorrer dentro daquele prazo;

18.7.1 Na hipdtese de auséncia de adimplemento voluntdrio e impossibilidade de dedugdo, as multas poderdo ser cobradas
judicialmente, a critério do CONTRATANTE;

18.8 A aplicagdo de multas ndo tem carater compensatorio, e o seu pagamento ndo eximira a
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CONTRATADA da responsabilidade por perdas e/ou danos decorrentes das infragdes cometidas;

18.9 Os custos correspondentes a danos e/ou prejuizos causados por culpa ou dolo da CONTRATADA deverdo ser ressarcidos ao
CONTRATANTE no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da notificagdo administrativa, sob pena de, sem prejuizo do
ressarcimento, serem considerados como hipdtese de inadimplemento contratual, sujeita, portanto, a aplicagdo das sangGes
administrativas previstas nesta Clausula.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA RESCISAO

19.1 Ainexecugcao total ou parcial do Contrato ensejara a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais previstas no Capitulo IX, Se¢do
VIII - Da Inexecugdo e da Rescisdao dos Contratos, da Lei Estadual-BA n2

9.433/2005;

19.2 O CONTRATANTE podera rescindir unilateral e administrativamente o presente Contrato, nas hipoteses previstas nos incisos | a XVI,
XX e XXl do art. 167 da Lei Estadual-BA n2 9.433/2005.

19.3 Havendo rescisdo administrativa do presente contrato, baseada em alguma das hipdteses previstas nos incisos Il a XIl do art. 167
da Lei Estadual-BA n2 9.433/2005, o CONTRATANTE podera adotar, no que couber, as medidas que v3o a seguir discriminadas:

19.3.1 Assuncgdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio do CONTRATANTE;

19.3.2 Ocupacdo e utilizacdo do local, instalagGes, equipamentos, materiais e pessoal empregados na execugdo do Contrato,
necessarios a sua continuidade, na forma prevista na legislagdo em vigor;

19.3.3 Cobranga dos valores das multas e das indenizagdes, para ressarcimento da Administragao;

19.3.4 Retencgao dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados ao CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA — DA AUSENCIA DE VINCULO EMPREGATICIO

20.1 A utilizagdo de mdo de obra, pela CONTRATADA, para execuc¢do dos servicos objeto do presente contrato ndo ensejara, em
nenhuma hipoétese, vinculo empregaticio com o CONTRATANTE;

20.4 Fica garantido o direito de regresso do CONTRATANTE, perante a CONTRATADA, para ressarcimento de toda e qualquer despesa
trabalhista ou previdencidria que venha a ser condenado a pagar, na eventual hipdtese de vir a ser demandado judicialmente por
qualquer empregado ou subcontratado da CONTRATADA relativamente a execugdo do objeto contratual.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA VINCULAGAO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO

Integram o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cldusulas e condi¢Ges estabelecidas no processo de Licitagdo que
o originou, referido no preambulo deste instrumento.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA PUBLICIDADE

O CONTRATANTE sera responsavel pela publicacdo do resumo deste instrumento no Diario da Justica Eletrénico (DJ-e) do Poder
Judiciario do Estado da Bahia, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DO FORO

Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador-Bahia, que prevalecera sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DAS DISPOSICOES GERAIS

24.1 O CONTRATANTE n3o respondera por quaisquer compromissos assumidos perante terceiros pela

CONTRATADA, ou seus prepostos, ainda que vinculados a execugdo do presente Contrato;

24.2 A inadimpléncia da CONTRATADA, com relagdo a quaisquer custos, despesas, tributos, exigéncias ou encargos previstos neste
contrato, ndo transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

24.3 Aplicar-se-a a Lei Estadual-BA n2 9.433/2005 para dirimir toda e qualquer questdo legal relativa a execucdo deste contrato, em
especial 0s casos omissos.

24.4 Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de alterar unilateralmente o Contrato, mediante justificagdo expressa, nas hipoteses
previstas no inciso | do art. 143, para melhor adequagado as finalidades de interesse publico, desde que mantido o equilibrio econémico-
financeiro original do contrato e respeitados os demais direitos da CONTRATADA.

24.5 Nao caracterizam novagdo eventuais variagdes do valor contratual resultantes de revisdo de pregos, de compensagdes financeiras
decorrentes das condi¢Ges de pagamento nele previstas ou, ainda, de alteragdes de valor em razdo da aplicagdo de penalidades.

24.6 Inexistindo disposi¢cdo especifica, as obrigacGes contratuais devem ser praticadas no prazo de 05 (cinco) dias.

E, por assim estarem justos e acordados, assinam o presente Contrato em Ox (xxx) via(s) de igual teor e forma, para que produza seus
efeitos legais, apos a publicagdo depois de lido e achado conforme.

Salvador, de de 20xX.

Ministério Publico do Estado da Bahia
Frederico Welington Silveira Soares

Superintendente

Coordenagdo de Licitagdes do Ministério Publico do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br

Pégina 83 de 85


mailto:licitacao@mpba.mp.br

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

Contratada Representante Legal

Cargo

APENSO |
INSERIR PLAILHA DE PRECOS UNITARIOS DA LICITANTE VENCEDORA

Coordenagdo de Licitagdes do Ministério Publico do Estado da Bahia - E-mail: licitacao@mpba.mp.br

Pégina 84 de 85


mailto:licitacao@mpba.mp.br

MINISTERIO PUBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

APENSO I
INSERIR CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA LICITANTE VENCEDORA
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